



Na temelju čl. 198. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te čl. 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), nastavno na nacrt Dokumentacije o nabavi OS-VV-16/19, naručitelj Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ **objavljuje**

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- Naziv i OIB Naručitelja:
Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, OIB: 91109303119
- Evidencijski broj nabave:
OS-VV-16/19
- Predmet nabave:
Geodetske usluge
- Datum početka prethodnog savjetovanja:
19.09.2019.
- Datum završetka prethodnog savjetovanja:
25.09.2019.
- Tijekom prethodnog savjetovanja, Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
- Tijekom provedbe prethodnog savjetovanja zaprimljen je sljedeći prijedlog gospodarskog subjekta:

Uvidom u nacrt Dokumentacije o nabavi objavljene 19.11.2019. godine, za Geodetske usluge, OS-VV-16/19, imamo prijedlog za dopunom i ispravkom navedene dokumentacije.

1. U Kriterijima za odabir gospodarskog subjekta (Uvjeti sposobnosti), točka 4.4. Tehnička i stručna sposobnost, navodi se da se za nominiranog tehničkog stručnjaka iz točke 4.3., ovlaštenog inženjera geodezije, dostavlja ažurirani popratni dokument Uvjerenje/Potvrda/Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije. Obzirom da je mjesto izvršenja Ugovora prostor pod upravljanjem Javne ustanove Nacionalnog parka Plitvička jezera, odnosno prostor zaštićen kao nepokretno kulturno dobro, predlažemo da se uz navedeni dokument dostavi i Rješenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to geodetsko dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra.

2. Također predlažemo da se izmijeni stavka Troškovnika: RB 4. Geodetski projekt (ROK IZRADE: 30 DANA), obzirom da prema izmjenama Zakona o gradnji NN (39/2019) od 25.04.2019. godine Geodetski projekt ne postoji već ga zamjenjuju Geodetski elaborati, prema Članku 70. navedenog zakona. Isto je i prema Zakonu o prostornom uređenju NN 39/19 i 98/19, Članak 129.
Dakle, stavku 4. Troškovnika potrebno je izmijeniti da bude sukladna Zakonu, pa predlažemo sljedeće:

| | |
|--------|--|
| 4. | Geodetski projekt (ROK IZRADE: 30 DANA) Geodetski elaborati |
| 4.1. | Dijelovi geodetskog projekta |
| 4.1.1. | Geodetski situacijski nacrt Geodetska situacija stvarnog stanja terena |
| 4.1.2. | Geodetska situacija građevine Geodetska situacija građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru |
| 4.1.3. | Prijavni listovi i kopije katastarskog plana za formiranje građevne čestice |
| 4.1.4. | Prijavni listovi i kopije katastarskog plana za evidentiranje građevina |
| 4.2. | Izvešća u okviru izrade geodetskog projekta-Popis koordinata lomnih točaka građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru |
| 4.3. | Izrada geodetske podloge za linijske objekte |

ODGOVOR:

Naručitelj prihvaća gore navedene prijedloge na način da će u točki 4.4. Tehnička i stručna sposobnost između ostalog tražiti i Rješenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to geodetsko dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te će izmijeniti troškovnik kako je gore navedeno.

ZAKLJUČAK:

U postupku izrade dokumenta sudjelovali su članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i službenici Odjela nabave i skladišta.

Sukladno gore navedenom odgovoru, a temeljem čl. 200. st. 1. ZJN 2016 Naručitelj zaključuje da je dokumentacija potpuno jasna, nedvojbena, precizna i razumljiva te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda.

Temeljem svega navedenog Naručitelj će pokrenuti postupak javne nabave.

Plitvička Jezera, 29.11.2019.

**Stručno povjerenstvo
za javnu nabavu**

DOSTAVITI:

1. Javnom objavom u EOJN RH
2. Pismohrana, ovdje