gradevina

lokacija gradevine

razina razrade

strukovna odrednica

REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

k.€. 11005;
k.o. Korenica, Vrelo Korenicko, Licko-senjska zupanija

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedniCka oznaka projekta GEO-RBP-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera

+Znanstveno-struéni centar Dr lvo Pevalek®
Josipa Jovica 19

53231, Plitvicka Jezera

OIB: 91109303119

projektantski ured

broj projekta

GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2,
51410 Opatija

OIB: 90505898082

20-001

glavni projektant

Digitally signed by ANTONIJA

Antonija PLAVOTIC dipl.ing.arh. ANTONIJ gore e

KOMORA ARHITEKATA,

A 25.497=VATHR-85986018932,
H " 1A 1 1 =Identification, sn=PLAVOTIC,
projektant Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh. ) A TONIA.
serialNumber=PNOHR-07053882
P LAVOTl C 410, cn=ANTONIJA PLAVOTIC
Date: 2022.03.07 14:47:18 +01'00"
direktor Branko MANOJLOVIC dipl.ing.geod.

datum i mjesto izrade

GLAVNI PROJEKT

Opatija, lipanj 2020.



Opatija, Nova cesta 224/2

REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

gradevina

lokacija gradevine

razina razrade

strukovna odrednica

REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

k.¢. 11005;
k.o. Korenica, Vrelo Koreni¢ko, Licko-senjska zupanija

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedniCka oznaka projekta GEO-RBP-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera

»Znanstveno-stru¢ni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovica 19

53231, Plitvicka Jezera

OIB: 91109303119

projektantski ured

broj projekta

GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2,
51410 Opatija

OIB: 90505898082

20-001

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA: GEO-RBP-GP

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 1
izradivac

broj projekta
projektant

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT

MAPA 2.1.
izradivac

broj projekta
projektant

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT

MAPA 3.1.

izradivac

broj projekta
projektant

GLAVNI PROJEKT
Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
GEOPROJEKT d.d.

Nova cesta 224/2, 51410 Opatija

OIB: 90505898082

20-001

Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh.

GLAVNI GRABEVINSKI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

Aquaplan d.o.o0., Rijeka, Petra Jurcica 5
0I1B:87987833027

16/2020-GP

Zdenka KruSi¢-Katalini¢, dipl.ing.grad.

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

ZASTITA INZENJERING KONZALTING d.o.o.
Ul. Fra Pavla Pallizzera 24a, 52210 Rovinj
OIB: 33166159768

159/20-SA

Vlado Glavas, dipl. ing.stroj.



REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

Opatija, Nova cesta 224/2

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

MAPA 4.1 GLAVNI ELEVKTROTEHNICKI PROJEKT
izradivac ZASTITA INZENJERING KONZALTING d.o.o.

Ul. Fra Pavla Pallizzera 24a, 52210 Rovinj
OIB: 33166159768
broj projekta 160/20-SA

projektant mr. sc. Milan Maric¢, dipl. ing.

ELABORATI

ELABORAT ZASTITE NA RADU

izradivac ZASTITA INZENJERING KONZALTING d.o.o.

Ul. Fra Pavla Pallizzera 24a, 52210 Rovinj

OIB: 33166159768
broj elaborata: 157/20-SM

koordinator I: Mr. sc. Mari¢ Milan, dipl.ing el.
suradnik: Sonja Mijandrusic, dipl.ing. sig.

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT 2
Opatija, lipanj 2020.



> Geoprojektdd REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

Opatija, Nova cesta 224/2

gradevina REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
lokacija gradevine k.¢. 11005;
k.o. Korenica, Vrelo Korenicko, Licko-senjska zupanija
razina razrade GLAVNI PROJEKT
strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT
zajedniCka oznaka projekta GEO-RBP-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera

+Znanstveno-struéni centar Dr lvo Pevalek®
Josipa Jovica 19

53231, Plitvicka Jezera

OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2,
51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 20-001

sadrzaj

1. OPCI DIO PROJEKTA
RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
IZVOD 1Z SUDSKOG REGISTRA
RJESENJE O UPISU U HKA
IZJAVA PROJEKTANTA
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
POSEBNI UVJETI | UVJET! PRIKLJUCENJA
GRADEVINSKA DOZVOLA
UPORABNA DOZVOLA

A A aaaaa
SOONDO R~

©

2. TEHNICKI DIO PROJEKTA
2.1.  ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
2.2. TEHNICKI OPIS
2.3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH
ZAHTJEVA
2.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE
2.5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE |
GOSPODARENJE OTPADOM
2.6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
2.7. GRAFICKI PRIKAZI

glavni projektant Antonija PLAVOTIC dipl.ing.arh. g{:,;gm PLAVO
OVLAS HITEKTICA
:A\ A v
projektant Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh.
direktor Branko MANOJLOVIC dipl.ing.geod.
datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020. B 1E0Projekt
GLAVNI PROJEKT 3

Opatija, lipanj 2020.
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REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

Opatija, Nova cesta 224/2

gradevina REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
lokacija gradevine k.¢. 11005;
k.o. Korenica, Vrelo Korenicko, Licko-senjska zupanija
razina razrade GLAVNI PROJEKT
strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT
zajedniCka oznaka projekta GEO-RBP-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera

+Znanstveno-struéni centar Dr lvo Pevalek®
Josipa Jovica 19

53231, Plitvicka Jezera

OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2,
51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 20-001

1. OPCI DIO PROJEKTA

1.1. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

1.3. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
1.4. 1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

1.5. RJESENJE O UPISU U HKA

1.6. 1ZJAVA PROJEKTANTA

1.7. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

1.8. POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA

1.9. GRADEVINSKA DOZVOLA

1.10. UPORABNA DOZVOLA

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT 4
Opatija, lipanj 2020



REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

Opatija, Nova cesta 224/2

gradevina REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
lokacija gradevine k.¢. 11005;
k.o. Korenica, Vrelo Koreni¢ko, Licko-senjska zupanija
razina razrade GLAVNI PROJEKT
strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT
zajedni¢ka oznaka projekta GEO-RBP-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera

L,Znanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovica 19

53231, Plitvicka Jezera

OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2,
51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 20-001

Temeljem Clanka 51. Zakona o gradnji (‘NN’ br. 153/13; 20/17, 39/19 i 125/19 ) izdaje se

1.2. RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
broj: 20-001
kojim se imenuje
Antonija PLAVOTIC, dipl.ing.arh.
ovlastena arhitektica,
za projektanta na izradi glavnog projekta

REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
na k.é. 11005 ;sve k.o. Korenica, Vrelo Koreni¢ko, Licko-senjska Zzupanija

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera
»Znanstveno-stru¢ni centar Dr lvo Pevalek®
Josipa Jovica 19
53231, Plitvicka Jezera
OIB: 91109303119

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica ispunjava, obzirom na stru¢nu spremu, radno
iskustvo, poloZen strucni ispit i rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem
4245, s danom upisa 04. ozujka 2016. godine (Klasa: UP/I-034-02/16-01/40, Urbroj: 505-04-16-
02 od 22. ozujka 2016.) uvjete predvidene Zakonom.

Imenovana je odgovorna da GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT — MAPA 1
zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (‘NN’ br. 153/13; 20/17; 39/19 i 125/19) te druge posebne
zakone i propise za ovu vrstu gradevine.

direktor Branko Manojlovi¢ dipl.ing.geod.
datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020. g
GLAVNI PROJEKT 7

Opatija, lipanj 2020.



REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

Opatija, Nova cesta 224/2

Temeljem ¢lanka 52. stavka 4. odredbi Zakona o gradnji (‘NN’, br. 153/13, br. 20/2017; br.39/19 i
125/19 ) izdaje se

1.3. RIESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

kojim se imenuje
Antonija PLAVOTIC, dipl.ing.arh.
ovlastena arhitektica,

za glavnog projektanta na izradi glavnog projekta

REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
na k.¢. 11005 ;sve k.o. Korenica, Vrelo Koreni¢ko, Licko-senjska zupanija

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera
»Zhanstveno-stru¢ni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovica 19
53231, Plitvicka Jezera
OIB: 91109303119

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica ispunjava, obzirom na stru¢nu spremu, radno
iskustvo, polozen strucni ispit i rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem
4245, s danom upisa 04. ozujka 2016. godine (Klasa: UP/I-034-02/16-01/40, Urbroj: 505-04-16-
02 od 22. ozujka 2016.) uvjete predvidene Zakonom.

INVESTITOR:

Javna ustanova "NP Plitvicka jezera”
Znanstveno - struéni centar "Dr. lvo Pevalek"
Josipa Jovica 19, 53231 Plitvicka Jezera
OIB: 91109303119

Osoba ovlastena na zastupanje:

Tomislav Kovacevi¢, ravnatel

Ravnatelj

Tomislav Kovacevi¢

~
U Plitvickim Jezerima 2. travnja 2020. WL

Imenovana je odgovorna za cjelovitost i medusobnu uskladenost GLAVNOG PROJEKTA.

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT 8
Opatija, lipanj 2020.



Geoprojekt o

Opatija

Opatija, Nova cesta 224/2

REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

1.4.1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA - GEOPROJEKT d.d.

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Beletic

Robert

Opatija, MarSala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
MBS:

040040263
QIB:

90505898082
EUID:

HRSR.040040263
TVRTKA:

24 Geoprojekt dionicko drudtvo za geodeziju i geoinformatiku,
projektiranje infrastrukture i okoliSa, proizvodnju kamenih
granulata i galanterije

1 GEOPROJEKT d. d.
SJEDISTE/ADRESA:
9 Opatija (Grad Opatija)

Nova Cesta 224/2

PRAVNI OBLIK:

1 dionicko drustvo
PREDMET POSLOVANJA:
8 70 — POSLOVANJE NEKRETNINAMA
8 72.30 - Obrada podataka
8 72.40 - Izrada i upravljanje bazama podataka
8 74.20 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima
povezano tehnidko savjetovanje
10 * - hidrografska djelatnost - hidrografska izmjera
12 = - izradba elaborata stalnih geodetskih todaka za
potrebe osnovnih geodetskih radova
12 = - izvodenje geodetskih radova za potrebe izmjere,
oznaCavanje i odrZavanje drZavne granice
12 % - izradba elaborata topografske izmjere i izradba
drZavnih karata
12 =* - izradba elaborata katastarske izmjere i tehnidke
reambulacije
1z #* - izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra zemljista
120 = - izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra nekretnina
1z = - izradba elaborata katastra vodova i tehni&ko vodenje
katastra vodova
12 = - izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno
planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba
geodetskog projekta, izradba elaborata o iskol&enju
gradevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji
i odrZavanju gradevina (prac¢enje moguéih pomaka)
12 = - izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne
treba izraditi geodetski projekt
12 - iskol&enje gradevina
2 & - izradba posebnih geodetskih podloga za za$ticéena i
Sticéena podrudja
Izradeno: 2019-11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 1 od 6

GLAVNI PROJEKT
Opatija, lipanj 2020.



REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

Geoprojekt ¢4
Opatija

Opatija, Nova cesta 224/2

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Beleti¢ Robert
Opatija, Mar3ala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

12 = - geodetski poslovi u komasacijama ;

12 ¥ - poslovi struénog nadzora iz podru&ja geodetskih "E
djelatnosti -

12 # - projektiranje, izrada i upravljanje geografskim
informacijskim sustavima te organiziranije i
odrZavanje seminara i te&ajeva u svrhu rada sa
prostorno-atributnim bazama podataka

12 = - izdavanje bro3ura, prospekata, zemljopisnih i drugih
karata

12 =* - umnozavanje, snimanje, uveéanje, skeniranije i
vektorizacija planova i karata

128 = - snimanje iz zraka

12 = - izrada digitalnog modela reljefa i digitalnog
ortofota

12 * - izrada i razvoj aplikacija novih programa za obradu
podataka

2 = - struéni poslovi prostornog planiranja

12 = - projektiranje - izrada arhitektonskih, gradevinskih,
instalacijskih, tehnoloZkih projekata i izrada
projekata vanjskog i unutradnjeg uredenja

12 - izrada struénih analiza i elaborata

12 ¥ — strufni nadzor nad gradenjem

12 = - inZenjering, organizacija i posredovanje u izgradnji
objekata (konzalting usluge)

12 — zastupanje inozemnih pravnih i fizi&kih osoba

18 & - gradevinarstvo

18 = - gradnja zgrada

13 = - gradnja gradevina niskogradnije

13 #* - specijalizirane gradevinske djelatnosti

16 * - vadenje kamena za gradniju

16 ok - vadenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede

16 * - proizvodnja betonskih proizvoda za gradevinarstvo

16 - proizvodnja gotove betonske smjese

16 * - proizvodnja Zbuke

16 - proizvodnja proizvoda od betona, gipsa i sl.

16 =* - odrZavanje i popravak motornih vozila

16 * - prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i medunarodnom
javnom cestovnom prijevozu

le =* - prekrcaj tereta i skladistenje

16 * - iznajmljivanje strojeva i opreme za gradevinarstvo

i6 * - kupnja i prodaja robe i/ili pruZanje usluga u
trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog
gospodarskog uéinka, na doma¢em ili inozemnom tr#istu

% - bravarski i mehanicarski radovi
16 * - rezanje, oblikovanje i obrada kamena

NADZORNI ODBOR:

19 Damir Mikuli¢ié¢, OIB: 52725241711
Rijeka, Brac¢e Branchetta 38

19 - ¢lan nadzornog odbora

23 - temeljem odluke od 30. lipnja 2017.

22 Zdravko zekié¢, OIB: 81705045351
Opatija, Ulica Mar3ala Tita 69/1

22 - predsjednik nadzornog odbora
Izradeno: 2019-11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 2 od 6

GLAVNI PROJEKT 10

Opatija, lipanj 2020.



i REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
Geoprojekt ¢4
Opatija

Opatija, Nova cesta 224/2

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Beletié¢ Robert
Opatija, Mar3ala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODROR:
22 - temeljem odluke od 29. travnja 2016.

g

22 Niki Zekié, OIB: 27958679679

Opatija, Antona Mihica 3
22 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
22 - temeljem odluke od 29. travnja 2016.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

22  Branko Manojlovié, OIB: 06453153241
Kastav, Spin&iéi 95
22 - predsjednik uprave
22 ~ zastupa pojedinatno i samostalno, temeljem odluke od 29.
travnja 2016.

22 Igor Lon&ar, OIB: 75943120909
Rijeka, Skolji¢ 5
22 - ¢lan uprave
22 - zastupa pojedinacdno i samostalno, temeljem odluke od 29.
travnja 2016.

22 Ante Cavlina, OIB: 46822075117
Rijeka, Srdo&i 47
22 - C¢lan uprave
22 ~ zastupa pojedinaéno i samostalno, temeljem odluke od 29.
travnja 2016.

TEMELJNI KAPITAL:
21  9.833.850,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Scatuds:

1 Statut drudtva usvojen je dana 07. prosinca 1992. godine. Odlukom
Glavne skup3tine usvojen je novi tekst statuta i uskladen sa
Zakonom o trgovadkim drudtvima dana 08. prosinca 1995. godine.

2 Odlukom Glavne skupitine od dana 04. lipnja 1998. godine
izmjenjene su odredbe Statuta u &1. 11 (temeljni kapital) i &1.
14. (nominalni iznos dionice).

5 Odlukom Glavne skup&tine od dana 08. prosinca 1999. godine
izmjenjene su odredbe Statuta u &1. 18 i ¢1. 30. Prodidéen tekst
Statuta dostavlijen u zbirku isprava.

6 Odlukom Glavne skup3tine od dana 01. rujna 2000. godine izmjenjene
su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na tvrtku, predmet
poslovanja djelatnosti te nadzorni odbor. Prodiséen tekst Statuta
dostavljen u zbirku isprava.

8 Odlukom Glavne Skup&itine od 18. travnja 2002. godine izmjenjen je
Statut u ¢l. 8. predmet poslovanja-djelatnosti i &1. 48.
pokrivanje gubitaka drustva.

9 Odlukom Izvanredne Glavne skupStine od dana 23. studenog 2004.
godine izmijenjene su odredbe Statuta u €l. 5. koji se odnosi na
sjediSte. Pro&idéen tekst Statuta dostavljen je zbirku isprava.

10 Odlukom Izvanredne Glavne skupStine od dana 30. listopada 2006.
godine izmijenjene su odredbe Statuta u &1. 8. (predmet poslovanja

- djelatnosti). ProdiSéen tekst Statuta dostavljen je u zbirku
isprava.
Izradeno: 2019-11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 3 od 6

11
GLAVNI PROJEKT
Opatija, lipanj 2020.



Geo prOje Kt dd REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
Opatija

Opatija, Nova cesta 224/2

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Beletié¢ Robert
Opatija, MarSala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSTI:
Statut:

12 Odlukom izvanredne Glavne skup&tine od 11. veljage 2008. godine
izmijenjen je Statut u &l. 8. koji se odnosi na predmet
poslovanja-djelatnosti. ProdiZéeni tekst Statuta dostavljen je u
zbirku isprava.

13 0Odlukom redovne Glavne skupstine od 5. rujna 2008. godine
izmijenjene su odredbe Statuta u &l. 8. (predmet poslovanja -
djelatnosti) . Pro&iscéen tekst Ugovora dostavljen je u zbirku
isprava.

16 Odlukom skupdtine drustva od 15. rujna 2010. godine Statut drustva
izmijenjen je u &l. 4. (tvrtka drustva), ¢l. 8. (predmet
poslovnja-djelatnosti) i &1. 10. (temeljni kapital). Proc¢idéeni
tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

19 oOdlukom Glavne skupdtine drudtva od 17. travnja 2013. godine
Statut drustva izmijenjen je u &l. 10. (temeljni kapital druStva)
i &l. 13. st. 2. (nominalna vrijednost dionice) .

20 odlukom Glavne skupdtine od 20. lipnja 2014. godine izmijenjene su
odredbe Statuta u &l. 10. (visina temeljnog kapitala) te &l. 13.
st. 2. (nominalna vrijednost svake dionice). Potpuni tekst Statuta
dostavljen je u zbirku isprava.

21 Odlukom Glavne skupdtine drudtva od 19. lipnja 2015. godine
izmijenjene su odredbe Statuta u &l. 10. (temeljni kapital) i ¢l.
13. st. 2. (nominalna vrijednost svake dionice). Protiséeni tekst
Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

22 odlukom Glavne skupStine drudtva od 29. travnja 2016. izmijenjene
su odredbe Statuta koji je u potpunom tekstu dostavljen u zbirku
isprava.

23 0dlukom glavne skup$tine drudtva od 30. lipnja 2017. Statut
drustva izmijenjen je u &l. 37. st. 1. (objava poziva na
internetskim stranicama sudskog registra). Potpuni tekst Statuta
dostavljen je u zbirku isprava.

24 0dlukom glavne skupStine drustva od 29. lipnja 2018. Statut
drudtva izmijenjen je u &l. 4. koji se odnosi na tvrtku drudtva.
Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

W

Promjene temeljnog kapitala:
2 odlukom Glavne skup3tine od dana 04. lipnja 1998. godine smanjen
je temeljni kapital sa 5.780.136,00 kn na 4.661.400,00 kn.

18 Temeljem Odluke o pripajanju od 15. rujna 2010. godine i Ugovora o
pripajanju od 30. srpnja 2010. godine povecava se temeljni kapital
drudtva sa iznosa od 4.661.400,00 kn za iznos od 1.894.500,00 kn
na iznos od 6.555.900,00 kn.
Dionice se zamjenjuju u omjeru dvije dionice L.o.g.r.a.m. d.d. za
jednu dionicu GEOPROJEKT d.d. Sukladno navedenome omjeru uz 15538
postojeéih dionica Geoprojekt d.d. izdaje se novih 6.315 dionica
nominalne vrijednosti 300 kn za
dionidare L.c.g.r.a.m. d.d. Novoizdane dionice rasporeduju se na
dioni&are sukladno Ugovoru o pripajanju a temeljem postojeceg
udjela u vlasnistvu L.o.g.r.a.m. d.d. odnosno postojeteg broja
dionica. Buduéi da 16 dionidara L.o.g.r.a.m. d.d., posjeduju
neparan broj dionica, veéinski dioniar Conefing grupa d.o.ion
odride se prava na 8 dionica u korist dionicara s neparnim brojem
dionica.
Temeljni kapital druStva iznosi 6.555.900,00 kn te je podjeljen na
21853 dionica nominalnog iznosa od 300,00 kn svaka.

19 oOdlukom Glavne skupdtine drudtva od 17. travnja 2013. godine

Tzradeno: 2019-11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 4 od 6
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Opatija, lipanj 2020.



Geoprojekt cd
Opatija

Opatija, Nova cesta 224/2

REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK

Beletié Robert

Opatija, Mar8ala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Promjene temeljnog kapitala:

20

21

povecan je temeljni kapital drustva sa iznosa od 6.555.900,00 kn
za iznos od 655.590,00 na iznos od 7.211.490,00 kn iz sredstava
drustva reinvestiranjem dobiti na nadin da je poveéana nominalna
vrijednost dionica sa iznosa od 300,00 kn za iznos od 30,00 kn na
iznos od 330,00 kn po dionici.

Temeljni kapital podjeljen je na 21.853 redovnih dionica koje
glase na ime, nominalna vrijednost svake dionice je 330,00 kn.
Odluom Glavne skup&tine od 20. lipnja 2014. godine povecéan je
temeljni kapital iz sredstava drustva sa 7.211.490,00 kn za
1.966.770,00 kn na 9.178.260,00 kn na naé&in da je poveéana
nominalna vrijednost dionica sa iznosa od 330,00 kn za iznos od
90,00 kn na iznos od 420,00 kn po dionici.

Odlukom Glavne skupitine druitva od 19. lipnja 2015. godine
temelini kapital drustva povecan je iz sredstava druitva sa iznosa
od 9.178.260,00 kn za iznos od 655.590,00 kn na iznos od
9.833.850,00 kn na nadin da je povec¢ana nominalna vrijednost
dionica sa iznosa od 420,00 kn za iznos od 30,00 kn na iznos od
450,00 kn po dionici.

Temeljni kapital drustva podjeljen je na 21.853 redovnih dionica
koje glase na ime, nominalna vrijednost svake dionice je 450,00
kn.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

17

Drustvu su pripojena drustva L.o.g.r.a.m. d.d. Buzet, Sv. Ivan bb,
upisano u reg. ul. s matidnim brojem subjekta upisa MBS 040044182
- OIB 44092431767 i drusdtvo 8. oLiwd JBulliilie Q656 Buzet, Naselje
Goricica 9, upisano u reg. ul. s matiénim brojem subjekta upisa
MBS 040029000 - OIB 27326801874 temeljem Odluke skup&tine drudtva
o pripajaniju od 15. rujna 2010. godine i Ugovora o pripajanju od
30. srpnja 2010. godine.

Odluke o pripajanju nisu pobijane.

OSTALI PODACI:

1 Drustvo upisano u registarskom ulosku broj 1-6367-00 Trgovackog
suda u Rijeci.
ZABILJEZBE:
Redni broj zabiljezfbe: 1
16 - Rje3enje Trgovackog suda u Pazinu posl. br. Tt-10/5111-6 od 14.

prosinca 2010. godine o pripajanju drudtva S.L.I.B.U.L. d. o. o.
Buzet, Naselje Gori&ica 9, MBS 040029000

- RjesSenje Trgovackog suda u Pazinu posl. br. Tt-10/5110-9 od 14.
prosinca 2010. godine o pripajanju drudtva L.o.g.r.a.m. d. d.
Buzet, Sv. Ivan b.b., MBS 040044182

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja

eu  26.06.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvje&taj
Izradeno: 2019-11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 5 od 6
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Geoprojekt ¢4

Opatija REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

Opatija, Nova cesta 224/2

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Beletié Robert
Opatija, Marsala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda -
0001 Tt-95/6458-2 54.07.1996 Trgovacki sud u Rijeci b
0002 Tt-98/1274-4 15.09.1998 Trgovadki sud u Rijeci
0003 Tt-99/749-3 14.05.1999 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-99/749-5 18.06.1999 Trgova&ki sud u Rijeci
0005 Tt-99/3385-4 21.01.2000 Trgovalki sud u Rijeci
0006 Tt-00/1910-4 21.09.2000 Trgovacki sud u Rijeci
0007 Tt-01/3161-2 07.11.2001 Trgovacki sud u Rijeci
0008 Tt-02/1382-4 19.06.2002 Trgovalki sud u Rijeci
0009 Tt-04/4088-3 17.01.2005 Trgovacki sud u Rijeci
0010 Tt-06/2230-4 23.11.2006 Trgovacki sud u Rijeci
0011 Tt-07/1573-7 03.10.2007 Trgovacki sud u Rijeci
0012 Tt-08/428-2 13.02.2008 Trgovacki sud u Rijeci
0013 Tt-08/2188-4 13.10.2008 Trgovacki sud u Rijeci
0014 Tt-08/2189-4 27.10.2008 Trgovalki sud u Rijeci
0015 Tt-10/1532-2 12.07.2010 Trgovacki sud u Rijeci
0016 Tt-10/4678-4 17.12.2010 Trgovacki sud u Rijeci
0017 Tt-10/4678-8 21.12.2010 Trgovadki sud u Rijeci
0018 Tt-10/4678-11 06.05.2011 Trgovacki sud u Rijeci
0019 Tt-13/3277-2 08.05.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0020 Tt-14/5138-6 06.08.2014 Trgovacki sud u Rijeci
0021 Tt-15/4720-2 04.08.2015 Trgovacki sud u Rijeci
0022 Tt-16/2791-3 11.05.2016 Trgovacki sud u Rijeci
0023 Tt-17/5136-2 25.07.2017 Trgovacki sud u Rijeci
0024 Tt-18/4517-2 30.07.2018 Trgovalki sud u Rijeci

eu / 24.06.2009 elektronicki upis

eu / 20.06.2010 elektronidki upis

eu / 20.06.2011 elektronicki upis

eu / 26.06.2012 elektronilki upis

eu / 24.06.2013 elektronilki upis

eu / 26.06.2014 elektroni&ki upis

eu 7 29.06.2015 elektronicki upis

eu 7 29.06.2016 elektronicki upis

eu 7 28.06.2017 elektronicki upis

eu / 19.06.2018 elektronicki upis

eu / 26.06.2019 elektronicki upis
Pristojba: JAVNI BILJEZNIK

Beletié Robert
Nagrada: Opatija, Marsala Tita 75
Tzradeno: 20190-11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 6 od 6
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REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

6 Geoprojekt ¢
Opatija

Opatija, Nova cesta 224/2

1.5.RJESENJE O UPISU U HKA
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REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

Opatija, Nova cesta 224/2

gradevina REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
lokacija gradevine k.¢. 11005;
k.o. Korenica, Vrelo Koreni¢ko, Licko-senjska zupanija
razina razrade GLAVNI PROJEKT
strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT
zajednicka oznaka projekta GEO-RBP-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera

L,Znanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovica 19

53231, Plitvicka Jezera

OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2,
51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 20-001

Temeljem ¢lanka 70. stavka 1. Zakona o gradnji (‘NN’, br. 153/13, br. 20/2017; br.39/19 i 125/19 )
izdaje se

1.6. 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa te sa vazecom planskom
dokumentacijom

broj: 20-001 / 02

kojom ja .
Antonija PLAVOTIC, dipl.ing.arh.
ovlastena arhitektica,

izjavljujem da je GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT — MAPA |

REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
na k.¢. 11005; sve k.o. Korenica, Vrelo Koreni¢ko, Licko-senjska zupanija

investitor Javna ustanova Nacionalni park PlitviCka jezera
»Znanstveno-strucni centar Dr lvo Pevalek®
Josipa Jovica 19
53231, Plitvicka Jezera
OIB: 91109303119

izraden od strane projektantskog ureda GEOPROJEKT d.d. izraden u skladu s vaze¢om zakonskom
regulativom,svim posebnim zakonima i propisima za ovu vrstu gradevine te sa vaze¢om planskom
dokumentacijom.

« Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19; 98/19)

 Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

* Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
(NN 78/13)

* Pravilnik o nacinu izra€una gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

« Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 78/15, 118/18)

GLAVNI PROJEKT 16
Opatija, lipanj 2020.



REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

Opatija, Nova cesta 224/2

 Zakon o energetskoj uc€inkovitosti (NN 127/14, 116/18)

* Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, i 31/20)

* Pravilnik o obveznom sadrzZaju idejnog projekata (NN 18/19)

* Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

* Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN 32/14, 69/14, 27/15)

» Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 — prociSc¢eni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 49/11,

144/12, 147/14)

* Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevine u svrhu obraduna komunalnog doprinosa

(NN 15/19)

* Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

* Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

* Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)

* Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

» Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,
86/18)

* Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

* Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

* Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

* Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

* Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

* Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

* Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju
(NN broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

* Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za drvene ploce (NN 24/11)

* HRN U.F2.010/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova

* HRN U.F2.011/77 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova.

* HRN U.F2.012/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje li¢ilackih radova.

* HRN U.F2.016/77 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih radova.

* HRN U.FS.017/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju
podnih podloga.

* HRN U.F2.024/80 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti izvodenja izolacijskih radova na
ravnim krovovima.

* HRN U.F3.050/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje teracerskih radova.

* HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama.

 Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

* Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

* Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

» Zakon o normizaciji (NN 80/13)

 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

* Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

* Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

+ Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17

 Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

» Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)

» Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

* Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

* Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN 69/05)

* Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

+ Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

* Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

* HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

* HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvuéne izolacije.

+ HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada.

* HRN U.F2.010/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova

 Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

* Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/13, 87/15)

* Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

* Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donosenja procjene utjecaja zahvata na okoli$ i

utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno

nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu od pozara (NN 88/11)

* Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku

* Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtievanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)

* Pravilnik o sadrzaju opceg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11)

* Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

GLAVNI PROJEKT 17
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* Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

* Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

* Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

* Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

* Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

* Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

* Pravilnik o provjeri tehnickih rieSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu (NN 88/11)

* Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/11)

* Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

* Pravilnik o sadrZaju i na¢inu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehnickim
uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom nadzoru (NN 93/99)

* Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

* Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 9/14)

Glavni arhitektonski projekt izraden je u skladu s dokumentom prostornog uredenja
na temelju kojeg se izdaje rieSenje o uvjetima gradnje:

IIIsziene i dopune Prostornoq plana uredenja Op¢ine Plitvicka Jezera
(,,Zupanijski glasnik Licko-senjske zupanije“ broj 26/16)

i drugim propisima, uvjetima i pravilima.

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh., ovladtena arhitektica ispunjava, obzirom na stru¢nu spremu, radno
iskustvo, polozen strucni ispit i rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem
4245, s danom upisa 04. ozujka 2016. godine (Klasa: UP/I-034-02/16-01/40, Urbroj: 505-04-16-
02 od 22. ozujka 2016.) uvjete predvidene Zakonom.

projektant Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.,
ANTONIJA PLAVO
dipl.ing
A | OVLASFENA/ARHITEMTICA
7% A fv
datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.
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gradevina REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
lokacija gradevine k.¢. 11005;
k.o. Korenica, Vrelo Koreni¢ko, Licko-senjska zupanija
razina razrade GLAVNI PROJEKT
strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT
zajedni¢ka oznaka projekta GEO-RBP-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera

L,Znanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovica 19

53231, Plitvicka Jezera

OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2,
51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 20-001

Temeljem &lanka 52. stavka 1. Zakona o gradnji ‘NN’ br.153/13; 20/17; 39/19; 125/19) izdaje se

1.7. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti glavnog projekta

broj: 20-001 / 03

kojom ja .
Antonija PLAVOTIC, dipl.ing.arh. ovlastena arhitektica,

Izjavljujem da je GLAVNI PROJEKT zajedni¢ke oznake GEO-RBP-GP
REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

na k.¢. 11005; k.o. Korenica, Vrelo Korenicko, Licko-senjska zupanija

koji se sastoji od sliede¢e 4 MAPE | ELABORATA:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 1 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
izradivac GEOPROJEKT d.d.

Nova cesta 224/2, 51410 Opatija

OIB: 90505898082

broj projekta 20-001
projektant Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.,
GLAVNI PROJEKT 19
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MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT

MAPA 2.1. GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

izradivac Aquaplan d.o.o., Rijeka, Petra Jurci¢a 5
OIB:87987833027

broj projekta 16/2020-GP

projektant Zdenka Krusi¢-Katalini¢, dipl.ing.grad.

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT

MAPA 3.1. GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
izradivac ZASTITA INZENJERING KONZALTING d.o.o.

Ul. Fra Pavla Pallizzera 24a, 52210 Rovinj
OIB: 33166159768

broj projekta 159/20-SA

projektant Vlado Glavas, dipl. ing.stroj.

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

MAPA 4.1 GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

izradivac ZASTITA INZENJERING KONZALTING d.o.0.
Ul. Fra Pavla Pallizzera 24a, 52210 Rovinj
OIB: 33166159768

broj projekta 160/20-SA
projektant mr. sc. Milan Maric¢, dipl. ing.
ELABORATI

ELABORAT ZASTITE NA RADU

izradivac ZASTITA INZENJERING KONZALTING d.o.0.
Ul. Fra Pavla Pallizzera 24a, 52210 Rovinj
OIB: 33166159768

broj elaborata: 157/20-SM
koordinator I: Mr. sc. Mari¢ Milan, dipl.ing el.
suradnik: Sonja Mijandrusic, dipl.ing. sig.

cjelovit i medusobno uskladen te je uskladen s posebnim zakonima i propisima.

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh., ovladtena arhitektica ispunjava, obzirom na stru¢nu spremu, radno
iskustvo, poloZen strucni ispit i rjeSenje o upisu u Imenik ovladtenih arhitekata pod rednim brojem
4245, s danom upisa 04. ozujka 2016. godine (Klasa: UP/I-034-02/16-01/40, Urbroj: 505-04-16-
02 od 22. ozujka 2016.) uvjete predvidene Zakonom.

glavni projektant Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh.
A
FA Y
datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.
GLAVNI PROJEKT 20
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REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

gradevina

lokacija gradevine

razina razrade

strukovna odrednica

REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

k.¢. 11005;
k.o. Korenica, Vrelo Koreni¢ko, Licko-senjska zupanija

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedni¢ka oznaka projekta GEO-RBP-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera

L,Znanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovica 19

53231, Plitvicka Jezera

OIB: 91109303119

projektantski ured

broj projekta

GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2,
51410 Opatija

OIB: 90505898082

20-001

datum i mjesto izrade

1.8. POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA

Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT
Opatija, lipanj 2020.
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1.8.1. MINISTARSTVO KULTURE — KONZERVATORSKI ODJEL U GOSPICU

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Gospicu

Klasa: 612-08/20-01/0553
Ur. broj: 532-04-02-12/5-20-02
Gospic, 10. oZujak 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
LICKO SENJSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo,
zastitu okolisa i prirode
te komunalno gospodarstvo

Ispostava Korenica

PREDMET: Rekonstrukcija restorana Borje u Vrelu Korenickom na k.¢. 11005, k.. Korenica
- strucno mislienje iz podrucja zastite kulturnih dobara, daje se

Temeliem VaSeg zahtjeva za oitovanje na dostavljeni Idejni arhitektonski projekt rekonstrukcije
restorana Borje, na k.¢. 11005, k.o. Korenica, Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine,
Konzervatorski odjel u Gospicu donosi slijedece:

Pregledali smo dostavljenu dokumentaciju Idejni arhitektonski projekt rekonstrukcije restorana Borje
na k.¢. 11005, k.o. Korenica, izradenu od strane projektantskog ureda GEOPOROJEKT d.d., Nova
cesta 224/2, Opatija za investitora JUNP Plitvicka jezera ,Znanstveno — struéni centar dr. Ivo Pevalek®,
Josipa Jovica 19, Plitvicka Jezera.

Na pregledanu dokumentaciju se oCitujemo pozitivno i suglasni smo s izvodenjem zahvata na
predmetnoj gradevini restoranu Borje, a sve sukladno dostavljenoj projektnoj dokumentaciji.

Zahvati predvideni dostavijenom dokumentacijom ne naruSavaju gabarite gradevine, kao i njen
integritet, oblikovanje ni namjenu. Predvideni zahvati usmjereni su na uredenje interijera i to dijela
namijenjenog koristenju gostiju objekta, te prilagodbu objekta potrebama i profilu gostiju.

Po ovlasti ministrice:
Visi struni savjetnik-konzervator
Nediljko Vanco, d.p.u.
Dostaviti:

1. JUNP Plitvicka jezera, ,, Znanstveno-strucni centar Dr. Ivo Pevalek"
Josipa Jovica 19, 53231 plitvicka Jezera

2. GEOPROJEKT d.d., Nova cesta 224/2, 51410 Opatija

3. Pismohrana-ovdje.

GLAVNI PROJEKT 22
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1.8.2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

AN

REPUBLHA HRWVATSKA

MIMIETARSTVO UNUTARNJIH POSLOYA
RAVNATELJSTWO CIVILNE ZASTITE
PODRUGEN URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE GOSPIC
OOJEL INSREKCIIE

KLASA £14-02/20-N531246
URBRG): 311-01-376-2-20-2
Guspic, 10, oZuka 2020

Litka-zenjska 2upanija
Upravni odjel za gradite |jstvo. zasktu okeolisa
i prirade te komunalne gospedarstva
Karanica
Trgsv Jurfa B
G3230 Korenica

Predmat: Poziv jevnopraynim tijelima za ubeedivanie poashnit ywejata i uvieta prikljuéenja za
rakonstrukciu gradavine ugostieljsko-turistitke namjane. 2.b skuping - mkonetukcija restorana
Earje, na k£ br. 11005 k.o, Konanica (Koranica).

-pos2bni uvjet, dau 2,

Waza: VWat Poziv Klasa: 350-05/20- 28000006, Urdsrop: 2125/1-06-1-20-0003 ad 06.03.2020.
gadine.

Dana 03.00.2020. godine zapimil smo VWadé Poziv, za izdavanie posebnih uvjeta
gradams iz podmidia Fastts od padara Za rekanstrukelu gradeving  ogoattelaka-uristicke
namjene, Z.b skupine - rekonstukcija restorana Bofe, ra kKEbr 11008 koo Kownica
(Kareniza}, invesbtor: Javna wstanova Macionzini park Flitvicka Jezera | Znanstveno-stuéni
centar O lvo Pevalak', Joegipa Jovida 18, 53231 Plitvitka Jazera.

Provadanim pealupkom, uvidem u dostevifeni Idejni projekt, broj: 20-001 oo veljade 2020.
qoding kaji j@ radie GEOPROJEKT d.d., Mova cestp 22402, 51490 Cpatlha, projaktant Anlonis
FPlaystic dipling.arh., uividens je da navedena gradeving spada o gradavine iz skuping IE -
Zahljevnim gradevinama kako je prapisans Friogem 2. totkem AZ.1. Pravilnika o razvreiavanju
gradavina u skupine po Fahtjevnosti mjera zasite od poZara {Namdne novine br. 36012, 121123
i ZA istu 2 potrebno izraditi Elaborat zastite od pozers sckladno Clanky 28, Zakona o zadtt od
poFara (Maradne novina bBr. 520103,

» Elaborat je potrabro lzraddl sukladis Pravidoo o sadifaju elabarata zadétte od poZag
(Marodne noviee br. 31092} Pravilniku o uvjetima za watrogasne pristupse (Marodne naving
br. 25/84., 55024, — igpravek br. 14283 Pravilnike o vatrogasnien aparatima (MNarodne
navima bro 101711, 0 740130, Pravilnika a hidrartske) mra#i za qatenje poFara (Narodne
neving br, 0L, ), Prawviniku © zastili od poczara ugastiteljskih abjek=ia (Narodne noving br.,
THNGO, Tehnickoq propisa za niskenaponzske elektriéne instalacije (MNarodne novine br.
3410, Tehnitkey propisa za suetave zadtite od djelevanja munla na gradavinama {Marodne
noving &r. B708., 237100, Tehnicki propis za dimnjake o gradevinama [Maroodne novine b
Q30T te avih drugih pod zakonskin akata 1 normi kad regulira u ovud problematiku,

GLAVNI PROJEKT 23
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= Budu¢i da je predvideno Koristenje ukaplienog naftnog plina potrebno je primijeniti odredbe
Zakona o zapaljivim tekucinama i plinovima (Narodne novine br. 108/95. i 56/10.), Pravilnika
o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07.) i Pravilnika o tehnickim normativima za
projektiranje, gradnju pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (Sluzbeni list br. 10/90. i
52/90.).

= Da su ispunjeni propisani uvjeti u svezi predvidenog mjesta izgradnje gradevine po pitanjima
zona opasnosti i sigurnosnih udaljenosti i evakuacijskih i izlaznih puteva, te je stoga
potrebno primijeniti odredbe Pravilnika o otpornosti na pozara i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN br. 29/13. i 87/15.).

Potvrdu na glavni projekt potrebno je ishoditi temeliem ¢&lanka 86. i ¢lanka 87. Zakona o
gradnji (NN br. 153/13., 20/17 i 39/19).

W
VODITELJ

Pefo

-~

IZRADIO

Dostavljeno:

& naslowu
- pismohrana - ovdje
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1.8.3.MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA | ENERGETIKE

ﬁ

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: 612-07/20-63/104
URBROJ: 517-05-2-1-20-2
Zagreb, 13. ozujka 2020.
Li¢ko-senjska Zupanija
Upravni odjel za graditeljstvo, zaStitu okolisa i
prirode te komunalno gospodarstvo
Trg sv. Jurja 6
53230 Korenica

Predmet: Rekonstrukceija restorana Borje na k.&.br. 11005 k.o. Korenica
- olitovanje, daje se

Ministarstvo zastite okoli%a i energetike zaprimilo je 6. oZujka 2020. va§ zahtjev za
izdavanje posebnih uvjeta — uvjeta zastite prirode, sukladno ¢lanku 143. stavku 1. podstavku 1.
Zakona o zastiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), za rekonstrukciju
restorana Borje na k.¢.br. 11005 k.o. Korenica, nositelja zahvata Javnu ustanovu Nacionalni
park Plitvi¢ka jezera, Josipa Jovica 19, Plitvi¢ka jezera. Zahtjevu je priloZeno Idejno rjeSenje
(Geoprojekt d.d. iz Opatije, 2-001; veljaca 2020.).

Uvidom u priloZzenu dokumentaciju, Ministarstvo zastite okoli3a i energetike, Uprava za
zadtitu prirode nema posebnih uvjeta - uvjeta zastite prirode za planirani zahvat.

DOSTAVITL:
1. Naslovu;
2. U spis predmeta;

1/1
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1.8.4. HAKOM
REPUBLIKA HRVATSKA
Lidkocenjcka Zupanija, Upravni odjel za graditsljcivo,
zattitu ckoléa | prirods te komunaino
Korenioa
P 20032020
Kl ceraba I5008720-25000008
Uruibeni tref ITE-20-0007
KLASA: 361-03/20-01 O ma e pricgn [ v
URBROIJ: 376-05-3-20-2
Zagreb. 20.03.2020. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Licko-senjska zupanija, Upravni odjel za
graditeljstvo, zastitu okolisa i prirode te
komunalno gospodarstvo, Korenica

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:

= ANTONIJA PLAVOTIC. HR-51000 Rijeka. BRAJSINA 35
Gradevina/zahvat u prostoru:

= rekonstrukciju gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene, 2.b skupine
Lokacija:

= k.Cbr. k. 11005 k.o. Korenica
Veza: KLASA: 350-05/20-28/000006, URBROIJ: 376-20-0007 od 20.03.2020. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz €1
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08. 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) 1 Pravilniku o nadinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjeitanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine. investitor radova ili
gradevine obvezan je. o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom. trosak njezine
zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje. prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika. odredeno je da u slu¢aju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EXKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV). a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DIELATNOSTI
Roberta FrangeZa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: §7950783661 / Tel: {01) 7007 007, Fax: {01} 7007 070 / www.hakom.hr
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nove komunalne infrastrukture, razliCite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postojecem objektu. a:
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala. radova, strucnog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKV:

o Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastifu
predmetne EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite. materijala, radova, strucnog
nadzora 1 ostalog nuZznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Takoder. prema clanku 6. stavku 9. Pravilnika. infrastrukturni operator obvezan je u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a Zakona o elektronickim
komunikacijama (NN br. 73/08. 90/11. 133/12, 80/13, 71/14 1 72/17; dalje: ZEK).
projektant je obvezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektronicku
komunikacijsku mrezu (dalje: EKM) 1 elektronicku komunikacijsku infrastrukturu (dalje:
EKI).

S postovanjem.

REFERENT
Hrvoje Boban

Privitak
1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Uspis
2
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Al Hrvatska d.o.c.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al hr

HAKOM - 361-03/20-01/2328

Datum: 18.03.2020.

PREDMET:  IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;
PoZtovani,
nastavno na VaZ upit vezano za polozaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatzka) u zoni zahvata izgradnje gradevine: na k.¢. 11003, k.o. Korenica, istice se kako Al

Hrvatska u zoni zahvata nema polozZenu infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatcka d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

004

Al Hrvatsks d.o.0.
Vrini put1 - 10 000 Zagreb

Al Hrvatzka doo.o,, pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3385 1 45 81 081/ Fax + 585 146 51 089 / E-mad office@AL hr

Poslovna banka: Ralffelsenbank Austria d.d. Zagreb, 2iro racun: 2484008-1300241383 / IBAN: HRA424850081100341352
Jifi Dvorjancansky, €lan Uprave / Trgovadk sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29624210204

temedinl kapital: 454.211.000,00 k;m, uplaten u cljelosti
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II. - = ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih nweza

Odjel upravljanja elektroni¢kom konmnikacijskom infrastrukturom
Radnicka cesta 21, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917118

HAKOM

Odijel infrastrukture

Ulica Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

aneiz 143-55776372-20
vontzsozoce KOStEa Lukic

Teeron +385 52 621 477

oaum  18.03.2020.

nes=roes Polozaj EKI - 361-03/20-01/2528 (stambeno-poslovna gradevina) na k.¢. 11005 k.o.
Korenica

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

y IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u viasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikkom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugroZavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehnickim rjeSenjima s tehnicko tehnoloskog i troskovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za pofrebe izrade tehnicko-tehnoloskog rjeSenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom dd.

Radnicka cesta 21, 10000

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www hrvatskitelekom br

Poslovna banka: Zagrebacka banka d d Zagreb | [BAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartalovic, B. Drilo, N. Rapaic, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kunza | Ukupan broj dionica: 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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-I- - = ZIVIETI ZAJEDNO

osum  18.03.2020.
= T43-55776372-20

Strana 2

5. Ukoliko se postojeca EKI u viasnisStvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije potetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskolcenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
lvica Brletic, tel: +385 51 200 287, mob: +385 98 212 822, e-mail: ivica brietic@t.ht hr).

7. TroSkove zastite, oznatavanja i eventualnih ostecenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 1 71/14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja TK kapaciteta,
investitor je duZan odmah pnjaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skre¢emo pozomost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, oStecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi clanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duZan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije potetka radova)
dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi
osigurali nazo¢nost oviastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 18.03.2022. godine.

S postovanjem,
Odjel upravijanja elektronickom komunikacijskom infrastrukturom

Kruno Trsinski, stru¢_spec.oec.

Napomena: izjava je dostavijena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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Hrvatskl Telekom d.d.
R Ogd a wpanfacy [
Ofajok 25 uprafans cok. EK|

Komutecijs:  53_BORJE
HT_EKI_KK:

HI_EKI_KABEL:
HI_EKI_ZRACNA:

UCRTAC: L2uPKIC

Spis brog BSTTEIT220 Dotum:  1800.2020
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HRVOJE BOBAN

77851232574

Eleltronicid potpisanc: 20.3 2020. 10:10:40

Izdavatedj cestifikata: AXD d.o.o

Prowjera: htps://esign.akd.he/provjera

Broj 2apisa: 5e748231572f0F05acedE583

Hrvatska regulatoma agencia za mreine djelatnasti AKD|

| ePotpis|
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1.8.5. DRZAVNI INSPEKTORAT — SANITARNO-TEHNICKI UVJETI | UVJETI ZASTITE OD
BUKE

REPUBLIKA HRVATSKA

2125/1 LICKO-SENJSKA ZUPANIJA
IZDVOJENO MJESTO
KORENICA
, REPUBLIKA HRVATSKA Primljeno:  30.03.2020.

DRZAVNI INSPEKTORAT r—— S d e
350-05/20-26/06 06-1
Urudzbeni broj: Prilozi | Vrijednost

Podruéni ured Rijeka 443061208 = S

Ispostava Gospié¢

KLASA: 540-02/20-03/2799
URBROJ: 443-02-02-16/2-20-2
Gospi¢, 28.03.2020

Visi sanitarni inspektor Drzavni inspektorat, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta
u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu LICKO-SENJSKA ZUPANIJA Dr.
Franje Tudmana 4, 53000 Gospi¢ od 06.03.2020. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana
11.03.2020. godine, na temelju ¢lanka 6. Zakona o drzavnom inspektoratu (,,Narodne
novine®, broj 115/18 ), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju rekonstrukcija restorana BORJE , 2. b skupina na lokaciji Vrelo
Korenicko k.¢.br. 11003, k.o. Korenica,

INVESTITOR: Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera Josipa Jovi¢a 19, 53231
Plitvi¢ka Jezera

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu 20-001 od 02.2020 godine izradenom od GEOPROJEKT d. d. za
geodeziju, prostorno planiranje, projektiranje i gradevinsku projektnu logistiku NOVA
CESTA 2242, 51410 Opatija. -

2. U predmetnoj gradevini pri prolektlran_]u predvidjeti opée mjere za spreCavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- os1guranjem dovoljnc koli¢ine zdravstveno i ispravne vode za ljudsku potrosnju,

- omguranjcm sanitarno-tehnickih i h1g13cnsk1h uvleta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno- tehmcklh i hlgljensklh uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konagne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zadtiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 113/08 i43/09)

- Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupainosti gradevinama osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 151/05).

- Zakona o hrani (“Narodne novine” 81/13),

- Zakona o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (“Narodne novine” 81/13), a
u svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeéa od 29. travnja 2004. o
higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004. )i

- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine” 39/13),

GLAVNI PROJEKT 33
Opatija, lipanj 2020.



Geoprojekt od REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
Opatija
Opatija, Nova cesta 224/2

4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potro3nju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeéa od
27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom
(SL L 338, 13. 11. 2004.),

- Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrodnju
(.Narodne novine®, broj 125/13, 141/13 i 128/15) — osobito uzimajuéi u obzir €&l 10.
izmjene Pravilnika 128/15 — tehnicki pregled gradevine

5. U tehni¢kom opisu projekine dokumentacije navesti potrebu dezinfekcije sustava za
opskrbu vodom za ljudsku potro3nju i ishodenja zapisnika (atesta) o zdravstvenoj ispravnosti
vode za ljudsku potrosnju (,,Narodne novine*,br.56/13 1 64/15).

6. U tehni¢kom opisu projektne dokumentacije navesti potrebu ishodenja zapisnika (atesta)
tlacne probe vodovodne mreZe .

7. Projektirati i izvesti uéinkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehni¢kim propisom o
sustavima ventilacije. Djelomi¢ne klimatizacije zgrada (,,Narodne novine® broj 03/07), te
drugim vazeéim propisima.

8. Pri projektiranf'u i izgradnji predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli§, ali isto tako i iz okolia u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
s;()ireéavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, primjenjujuci
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br. 30/09, 55/13 1 153/13)

- Pravilnika o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(,,Narodne novine™ br. 145/04 i 46/08),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,.Narodne novine®™ br. 53/91 i 55/96),

- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti prora¢un iz kojeg mora biti vidljiyo da su zadovoljene
vazeCe norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije/ (Rw) i maksimalne
vrijednosti razine zvuka udara (Lw

DO@}VITI 5 &
ICKO-SENJSKA ZUPANIJA, Dr. Franje ana 4, 53000 Gospic¢
- Evidencija, ovdje,

3. Pismohrana, ovdje.
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1.9. GRADEVINSKA DOZVOLA (Korenica, 14.03.2003.) - klasa:UP/I-361-03/03-01/03, urbroj: 2125-05/4-03-02

REPUBLIKf\ HRVATSKA
URED DRZAVNE UPRAVE U
LICKO-SENJSKOJ ZUPANIJI

(0 e

9¢. 260%.

R LT AU

Reforant; - o

SLUZBA ZA PROSTORNO.-UREDENIJE,
ZASTITU OKOLISA, GRADITELISTVO
1 IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE
Ispostava Korenica

KLASA: UP/I-361-03703-01/03

URBROT: 2125-05/4-03-02

Korenica, 14. ozujka 2003,

Ured drZavne uprave u Litko - senjskoj Zupaniji, StuZba za prostorno uredenje, zastitu okoli¥a,
graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, nadlezna na osnovi 8lanka 46. Zakona o gradnji ("NN" br,
$2/99,75/99 i'117/01), a nakon provedenog postupka po zahtjevu investitora Javne ustanove
Nacionalni park Plitvitka jezera, kojim je zatraZeno izdavanje gradevne dozvole za rekonstrukeiju i
dogradnju restorana "Borje", i zd a j e

GRADEVNU DOZVOLU

1. Dozvoljava se investitoru Javnoj ustanovi Nacionalni park Plitvi¢ka jezera, rekonstrukcija i
dogradnja restorana ""Borje"

na k.8.br. 11005 k.o. Korenica,

kao dogradnja i rekonstrukcija postojeée gradevine restorana "Borje" sa sanacijom krovista i
izvedbom nadstre§nice ulaza, kao i gradnja pomognih gradevina: pedenjare, vanjskog sanitarnog &vora,
nadstre¥nice za otpad i ambalazu, spremnika UNP-a, uredaja za pro%i¥éavanj e otpadnih voda i
spremnika 2a vodu, a sve .prema-glavnom projektu koji je izradio:

- AL -FA d.0.0. izKarlovea, Udbinja 34d,

- AKVA d.o.0, iz Karlovca, Marina Dr#iéa 9/VII,

- ATEST - INZENJERING d.0.0. Karlovac, KriZanideva 17,

- PROMIL d.o.0. iz Katfovea, Vodostaj 51,

- INTERPLAN d.o:0: iz Karlovca, Puke Bencetiéa 10 i

- PRIMA iz Karlovea, Kvaternikova 1

koji je sastavni dio ove gradevne dozvole, a sastoji se od 8 ( osam ) knjiga:

Knjiga 1.

GLAVNI PROJEKT ~ ARHITEKTONSKI — KNJIGA TA — TEKSTUALNI PRILOZI
Broj projekta: T.D. 12A/02 od studenog 2002,

AL —TFA d.o.0. iz Karlovea, Udbinja 34d

Knjiga 2.

GLAVNI PROJEKT — ARHITEK TONSKI — KNJIGA IB —~ GRAFICKT PRILOZI
Broj projekta: T.D. 12A/02 od studenog 2002,

AL —FA d.o.0: iz Karlovea, Udbinja 34d

Knjiga 3.

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI - KNJIGA IIA
Broj projekta: T.D. 12B/02 od studenog 2002.

AL -FA d.o0.0, iz Karlovca, Udbinja 34d
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Knjiga 4,
GLAVNI PROJEKT — INSTALACIIE VODOVODA 1 KANALIZACI.IE, BROJ KNJIGE I
Broj teh, dnevpika: 33/2002 od studenog 2002,

AKVA d.o.0. iz Karlovea, Marina Drsiga 9V

Knjigas.

GLAVNI PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIA JAKE ISLABE STRUJE 1
GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

Br. projekta: 169/02 od prosinca 2002,

ATEST — INZENJERING d.o.0. iz Karlovaca, KriZaniéeva 17

Knjiga 6.

PROJEKT CENTRALNOG GRIJTANJA, KOTLOVNICE, PRIPREME TOPLE VODE,
VENTILACIJE I PLINSKOG GOSPODARSTVA, KNJIGA BROJ 5

Broj T.D. 63/02 od studenog 2002,

PROMIL d.0.0, iz Karlovea, Vodostaj 51

Knjiga 7.
STROJTARSKO - TEHNOLOZK] PROJEKT, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
RESTORANA BORJE, UREPA] 74 PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA, VIA
Broj projekta: TD 18/02 od prosinca 2002,

INTERPLAN d.0.0, iz Karlovea, Puke Bencetiéa 10

Knjiga 8.

GLAVNI PROJEKT - GRABEVINSKI - UREDAJ ZA PRO CISCAVANIE OTPADNIH
VODA, VIB

Broj projekta: BP 28-1202 od prosinca 2002,

PRIMA iz Karlovea, Kvaternikova 1

2. Gradnji se mo%e pristupiti samo na temelju konadne gradevne dozvole, a gradevina se mora
graditi prema odredbama Zakona 0 gradnji, posebnih zakona i propisa donesenih temeljem zakona,
normama i pravilima struke,

3. Gradnju i strudni nadzor gradnje investitor mora povjeriti osobama registriranim za
obavljanje tih djelatnosti,

4. Investitor je duzan tijelu dr¥avne uprave nadleZnom za poslove graditeljstva i gradevnoj
inspekeciji, najkasnije u roku od 8 dana prije podetka radova i o nastavku gradevnih radova, naken
prekida duZeg od tri mjeseca, pisano prijaviti po&etak gradnje, odnosno nastavak radova,

5. U sludaju prekida radova investitor je duan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine,
sugjednih gradevina i povrina,

6. Ako se tijekom gradnje promjeni investitor, o nastaloj promjeni novi investitor mora pisano
obavijestiti tijelo graditeljstva u roku od dvije godine od dana pravomocnosti gradevne dozvole,

7. Ova gradevna dozvola prestaje vaziti ako se s radovima na gradevini ne zapo&ne u roku od
dvije godine od dana pravomocnosti gradevne dozvole,

8. VaZenje gradevne dozvole mozZe se po zahtjevu investitora produZiti za jo§ dvije godine ako
se nisu promjenili uvjeti iz Slanka 47. stavak 1. Zakona o gradnji ili ako se nisy promjenili bitni zahtjevi
za gradevinu prema poglavlju II, Istog Zakona u skladu s kojim je izdana ova gradevna dozvola,
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9. Izgradena gradevina u skladu s ovom gradevnom dozvolom smije se poceti koristiti, odnosno
staviti u pogon, nakon 3to tijelo graditeljstva po zahtjevu investitora, izda dozvolu za njenu uporabu,

10. Glavni i izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama duZan je Suvati
investitor, odnosno pravni slijednik, za sve vrijeme dok gradevina postoji,

Obrazlozenje

Investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvogka Jjezera, podnio je dana 12, veljade 2003.
zahtjev za izdavanje gradevne dozvole za rekonstrukeiju i dogradnju restorana "Borje" na k.&.br, 11005
k.o. Korenica,

Postupajuéi po zahtjevu izvrien Jje uvid u prilogenu dokumentaciju:

1. &etiri primjerka glavnog projekta iz toske 1. dispozitiva ovog rjefenja.

2. Lokacijska dozvola izdana od Ministarstva zaZtite okoli¥a | prostornog uredenja, klasa: UP/I-
350-05/02-01/0153, urbroj: 531-08/2-02-5 IKB, Zagreb, 09, listopada 2002,

3. Dokaz da investitor ima pravo graditi:

3.1. Izvadak iz Zbirke pologa isprava Pol, 320/02, k.o, Korenica, izdan od Opéinskog suda u
Korenici, Zemljigno — knjizni odjel, Broj K.1. 208/03 0d 28, 01, 2003,

3.2. Suglasnost za rekonstrukeiju { dogradnju restorana "Borje" izdana od Opéine Plitvicka
jezera, Opéinskog poglavarstva, klasa: 350-05/02-01/07, urbroj: 2125/11-02-02-01 od
05. 03. 2003, kao neposrednog susjeda.

3.3, Izjava neposrednih susjeda, suvlasnika na k.&.br, 11006 k.o. Korenica, Milana Drakuliéa,
Marijane Drakulié i Milke Paukovié o davanju suglasnosti za rekonstrukeiju i dogradnju
restorana "Borje", sastavljena i ovjerena u Uredy drZavne uprave u Litko — senjskoj
Zupaniji, Ispostava Korenica, red.broj 268, od 05, 03, 2003.

4. Na glavni projekt investitor je ishodio suglasnosti i potvrde:

4.1. Potvrda Ministarstvg zaztite okolisa i prostornog uredenja, klasa: 612-07/02-02/43,
urbroj: 531-06/2-1-78-02-2, Zagreb, 19. prosinca 2002,

4.2. Potvrda Hrvatskih cesta d.o.o., Ispostava Zadar — Ured Gospié, klasa: 500-09/02-06-
105, ur.broj: 2125-800-552ZD/02-105, Gospié, 20, 12. 2002,

4.3. Konaéna suglasnost Komunalea d, 0.0., ur.broj: 363-169/02-01, Korenica 23.12. 2002,

4.4, Potvrda na glavni projekt Ureda drZavne uprave u Ligko — senjskoj Zupaniji, Slusbe za
drustvene djelatnost] — sanitarna inspekcija, klasa; 540-01/02-01/281, urbroj: 2125-04-
01-02-01, Gospié, 23. prosinca 2002,

4.5, Suglasnost Drzavnog inspektorata, Podrugne jedinice Rijeka, Odsjek za nadzor u
podrugju zaitite na rau, Ispostava Gospié, kiasa: UP/L-11 5-01/02-01/09, urbroj: 556-12-
21-02-03, Gospié, 30, prosinca 2002.

4.6. Suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Uprava za inspekcijske i upravne poslove,
Inspektorat unutarnjih poslova, Broj: 51 1-01-75-UP/1-6587/2-02 1/7, Zagreb, 15,
sijednja 2003,

4.7. RjeSenje Ministarstva kulture, Uprava za zastity kulturne bagtine, Konzervatorski odjel u
Rijeci, klasa: UP/I 612-08/02-01/206, ur.broj: 532-10-8/1 1-03-2, Rijeka, 16. sijetnja
2003.

4.8. Suglasnost HEP DISTRIBUCIJE d.0.0. DP Elektrolika Gospi, Broj i znak: 4/19.2-
12482/02 NR, Gospié, 23. 01, 2003,

4.9. Vodopravna suglasnost Hrvatskih voda Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno
podrudje primorsko istars ih slivova, klasa: UP/I-325-07/02-01/0477, ur.broj: 374-22-1-
03-1/DG/, Rijeka, 27. 01, 2003.
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-4 - KLASA: UP/1-361-03/03-01/03

Provedenim je postupkom utvrdeno da je glavni projekt izraden u skladu s ﬁtvrdem'm i
propisanim uvjetima koje mora ispunjavati gradevina na odredenoj lokaciji, te da su ispunjeni uvjeti
propisani odredbama §lanka 50, stavka 2, Zakona o gradnji, :

Prema navedenom investitor Je ispunio uvjete propisane Zakonom o gradnji za izdavanje
gradevne dozvole, pa je valjalo zahtjev rijesiti kao u izrect,

Glavni projekt, naveden u todki 1, dispozitiva, sastavni je dio ove gradevne dozvole, §to je na
istom naznadeno i ovjereno potpisom sluZbenika i petatom ove Slube,

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove gradeviie dozvols mofe se izjaviti Zalba Ministarstvu zadtite okoli$a i prostornog
uredenja wroku od 15 dana od dana primitka ove-gradevno:dozyole,

Zalbh sé predaje neposredno ili%¥alje podtom ovoj Sluzbi, a moZe se izjaviti i na zapisnik uz
pristojbu prema Tar. br, 3. Zakena o upraviiny pristojbama ("N.N." by, 8196, 95/97, 131/97, 68/98 1
66199 ) u iznosu.od 50,00 kuna,

Upravna pristojba za izdavanje ove gradevne dozvole nije naplaéena prema &lanku 6. tog, 1.
Zakona o upravnim pristojbama.

PRIPREMIO:
Boris Abramovi, in, grad
>

il

DOSTAVITT:

@ Javna ustanova Nacionalni park

Plitvika jezera

2. Uprava za inspekcijske poslove
Odjel inspekcijskog nadzora
Riva 10, Rijeka

3, Ured drzavne uprave u Ligko — senjskoj Zupaniji
SluZba za gospodarstvo
Ispostava Korenica

4. Bvidencija — ovdje

5. Spisohrana — ovdje
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1.10. UPORABNA DOZVOLA (Gospic, 11.09.2003.) - klasa:UP/I-361-05/03-01/01, urbroj: 2125-05/4-03-05

REPUBLlK:\ HRYATSKA
URED DRZAVNE UPRAVE U
LICKO-SENJSKOJ ZUPANIJI

SLUZBA ZA PROSTORNO UREDENJE,
ZASTITU OKOLISA, GRADITELJSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
KLASA: UP/1.361-05/03-01/01

UR BROJ : 2125-05/4-03-05

Gospié, 11. rujna 2003. godine

Ured drzavne uprave u Licko-senjskoj Zupeamiji, Stuzba zq prostorno uredenje,
2astitu  okolia, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove y Gospiéu,Isposava
Korenica, povodom 2ahtjeva Javne ustanove Nacionalni park- «Plitvicka jezeran
Plitvicka jezers, zastupane Ppo ravnatelju Andelku Rru%iéeviéu, kojim je zatrazeno
izdavanje uporabne dozvole za Pposlovno-ugostiteljsku gradevinu restoran «BORJE»,
legraden na k. ¢ br. 11005 F o, Korenica, a na temelju ¢lanka 68, st list 2,
€73, s1.2. Zakona o gradnji (" NN, br, 52/99., 75/99. t 11 7/01), izda je se

‘UPORABNA DOZVvOLA
- za dio gradevine -

Dozvoljava se uporaba pbslovno-ugosﬁte[iskz gradevine restorana «BORJE) i
10 2a dijo gradevine na kome sy izvedeni radovi reléonswkcijp i dogradnje, investiora
Javne ustanove Nacionalnog ‘parka «Plitvicka Jezeran, zastupane po ravnatzlju
Andelku Kruzicevidu, gradevina izgradena i rekonstruirana na k.c.br. 11005 ko.
Korenica, :

Obrazlofenje

. Investitor Javna ustanova Nacionalni park «Plitvicha Jezeray zastupana po

ravnatelju- Andelku Kruticeviéy, podnijela je zahtjiev dana 09, Stpnja 2003, za

N izdavanje uporabne dozvole na rekonstruiranoj i dogradenoj poslovnoj gradevini
restorana «BORJEp,

Predmetna poslovno-ugostiteljska gradevina Je rekonstruirana i dogradena na
temelju izdane gradevne dozvole Klasq : UP/I-361-03/03-01/03; Uy.by.: 2125/4-03-02
od 14.0futka 2003., izdeme od strame ove Sluzbe za prostorno uredenje, zastity
okolisa, graditeljstvo 1 Imovinsko-pravne posiove u Gospitu, ]

Ova Stuzba je zakljuckom Kiasa: UP/I-361-05/03-01/01, Ur.br.:2125 -05-01-03-
02 od 16, srpmja 2003, imenovala Povjerenstvo za tehnicki pregled predmetne
Dposlovne gradevine, te Je isti izvren dema 28.srpnja 2003, ug predodeni zapisnik,
Po predocenom zapisnilu o obavijenom tehnickom pregledu imenovani clanovi
‘Povjerenstva uocili su nedostatke na izvedenim radovima, te odredili rok od 30 dena
za otklawjanje istih,
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52
- UP/L-361 -05/03-81/01

Iovoditelj radova tvrikg « UGO-OPREMA) d.o, o.Zagreb, Savska cesta | 65, glavni
hadzorni inZenjer tyriie A.PZ-Intenjeﬂng dd. Zagreb, Grahorova 15 1 investitor
izvjeséem od 29.kolovoza 2003, obavjestavaju Povjerenstvo za tehnicii pregled da su
otklonjeni uoéiers nedostaci u naknadnom odredenom roku, a navedeni su ko uvjetm
2a izdavanfe predmetne uporabne dozvole.

Na zahijev investitorg nisu izvedeni radovi ng &radnji projeltiranih gradevina:
vanjska pecenjarg i Vanjski. semitarni évor zq 80ste, te izjava investitora da e se
Plinsko Postrojenje koristiti iskljugivo kao energent zq potrebe kuhimje restorana; a zq
grijanje gradevine i topla voda osiguravati koristenjem Ppostojece kotlovrtice na tekude
gorivo ( loz ulje).Dvojni sustqy koristenja pling i los ulja za potrebe poslovne
gradevine biti de y Sunkeiji dok se ne orklone tehnicii nedostaci, odnosno isti Se se
izvesti u drugey Jazi rekonstrukeije § dogradnje predmeme gradevine,

Ova Shuzba donosi RjeSenje o uporabi za dio predmetne gradevine temeljem
CL68.st.1, st.2. i, 73 5.2, Zakona o gradnji ( «NN» br.52/99, 75/99., 117/01, )

~ UPUTA O PRAVNOM LNERU:

Protiv ove uporabne dozvole moze se izjaviti Zalba Ministarstyy zastite okolisa i

prostornog uredenja Zagreb, Ul Republike Austrije 20, u roky od' 15 dana od dana

primitka.  Zalba “se predaje uz uprgymy pristojbu od 50,00 kung Pprema

Tar.br.3. Zakona o upravnim pristojbama («NNpbr. 8/%6.).

Upravna prisiojba” 24 izdavanje ove Uporabne dorvole za dio gradevine nije
T naplacena premer Clanku-s; to¢. 1. Zakona o upravnim pristojbama,

PRIPREMIO: Visi upravni referent zq graditeljstvo
(Blaz'/ dlenovié, ing.grad.
\\ A K

DOSTAVITY -

Plitvidka jezera
Uprava za inspekcijske poslove
Odjjel Inspekcijskog nadzora
Rijeka, Blaza Poliéq 3/)
3. Ured drimme uprave y Licko-senjskoj Zupaniji
Sluzba 2 8ospodarstvo
Ispostava Korenica
4. Evidencija - ovdje
Arhiva - ovdje

~ @ Javna ustanova Nacionaln; park
2
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gradevina REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
lokacija gradevine k.¢. 11005;
k.o. Korenica, Vrelo Koreni¢ko, Licko-senjska zupanija
razina razrade GLAVNI PROJEKT
strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT
zajedni¢ka oznaka projekta GEO-RBP-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera

L,Znanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovica 19

53231, Plitvicka Jezera

OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2,
51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 20-001

2. TEHNICKI DIO PROJEKTA

2.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

2.2. TEHNICKI OPIS

2.3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH
ZAHTJEVA

2.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE

2.5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE |
GOSPODARENJE OTPADOM

2.6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRAPENJA

2.7. GRAFICKI PRIKAZI

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.
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gradevina REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
lokacija gradevine k.¢. 11005;
k.o. Korenica, Vrelo Koreni¢ko, Licko-senjska zupanija
razina razrade GLAVNI PROJEKT
strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT
zajedni¢ka oznaka projekta GEO-RBP-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera

L,Znanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovica 19

53231, Plitvicka Jezera

OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2,
51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 20-001

2. TEHNICKI DIO PROJEKTA
2.1.ZAJEDNIEKI TEHNICKI OPIS

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.
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2.1.ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

NAMJERA ZAHVATA

Predmet ovog zahvata je rekonstrukcija postojeée gradevine — ugostiteljsko-poslovne
namjene na lokalitetu Vrelo Korenic¢ko, u ulici Vrelo Koreni¢ko 3, na k.€. 11005, k.o.
Korenica.

Za predmetnu gradevinu izdana je GRADEVINSKA DOZVOLA (klasa:UP/1-361-03/03-01/03,
UR broj: 2125-05/4-03-02) u Korenici 14.03.2003.god. kojom se odobrava ,rekonstrukcija i
dogradnja restorana ,Borje” sa sanacijom krovista i izvedbom nadstre$nice ulaza, kao i
gradnja pomocnih gradevina: pecenjare, vanjskog sanitarnog ¢vora, nadstresSnice za otpad i
ambalazu, spremnika UNP-a, uredaja za pro¢iS¢avanje otpadnih voda i spremnika za vodu®,
na k.¢. 11005, k.o. Korenica.

Za predmetnu gradevinu izdana je UPORABNA DOZVOLA (klasa: UP/I-361-05/03-01/01, UR
broj: 2125-05/4-03-05) u Gospicu 11.09.2003. god. kojom se odobrava “uporaba poslovno-
ugostiteljske gradevine restorana Borje i to za dio gradevine na kome su izvedeni radovi
rekonstrukcije i dogradnje”, na k.€. 11005, k.o. Korenica.

Rekonstrukcija obuhvacena ovim projektom provest ¢e se sukladno Pravilniku o jednostavnim
i drugim gradevinama i radovima (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/2019, NN
31/2020) ¢lanak 5. stavak 2, a za koje se na temelju ¢lanka 6. stavke 2 izdaje uporabna
dozvola.

Na postojecoj gradevini poboljSat ¢e se temeljni zahtjevi za gradevinu, kojima se nece
mijenjati uskladenost te gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena.
Ovom rekonstrukcijom nece se promijeniti gabariti gradevine, namjena prostora, i njegova

organizacija.

Gradevinu ¢ine dvije etaze razli¢itih funkcija — suteren u kojemu su smjestene prostorije za
radnike, sanitarije za posjetitelje i trgovina te prizemlje u kojemu se nalazi restoran s kuhinjom.
Ovom rekonstrukcijom obuhvaéeni su sljedeci prostori:

- Sanitarije za posijetitelje u suterenu

- Restoran u prizemlju (bez kuhinje, koja nije predmet ove rekonstrukcije)

- Vanjska natkrivena terasa i pristup

Rekonstrukcijom se izvode sliedeci zahvati:

suteren - zamjena postojece sanitarne opreme u sanitarnom &voru za goste restorana
(wc Skoljke, umivaonici, pisoari)
- zamjena postojecih zavrdnih podnih i zidnih obloga sanitarnog &vora za
goste
- postavljanje novih rasvjetnih tijela u sanitarnom &voru za goste

prizemlje - zamjena i snizavanje parapeta postoje¢e vanjske bravarije (prozora) koje ne
utje€e na nosivu konstrukciju gradevine — snizavanje postojecih parapeta
prozora za 35 cm
- zamjena postojece vanjske bravarije (vrata i staklene stijene) bravarijom istih
dimenzija
- zamjena unutarnje stolarije (vrata) prema prostoru kuhinje stolarijom istih
dimenzija
- zamjena postojeceg Sanka kako bi se postigla bolja organizacija $anka
- zamjena postojec¢e samoposluzne linije suvremenijim rieSenjem
- uklanjanje postojecih pregradnih staklenih stijena i postavljanje novih laganih
pregrada od drveta
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- postavljanje pregradnih zidova uokolo postoje¢e kuhinje radi uniformiranja
prostora

- zamjena postojecih zavrsnih obloga u restoranu — podnih obloga (keramicke
plocice) i zidnih obloga (lamperija)

- djelomi¢no razbijanje poviSenog dijela podne ploce kako bi se osobama
smanjene pokretljivosti omogucio pristup wc-u iz unutarnjeg prostora

- postavljanje novih rasvjetnih tijela

- zamjena postojecih grijacih tijela (radijatora) novim radijatorima razlicitih
dimenzija, ali jednakog toplinskog ucinka

- rekonstrukcija ventilacije kuhinje i ventilacija restorana

- licenje i ostale zavrSne obrade

vanjski prostor - predvida se zamjena postojecih podnih obloga u podrucju natkrivenog ulaza i
terase

Ovom dokumentacijom, osim gore navedenih uvjeta, (adaptacija u svrhu poboljSanja
postojece infrastrukture) ostali / temeljni lokacijski uvjeti nisu mijenjani.

POSTOJECE STANJE

LOKACIJA GRADEVINE

PostojeCa gradevina nalazi se u naselju Vrelo Korenitko. Gradevina je smjesStena uz
magistralnu cestu D1 i 15 kilometara udaljena od Plitvickih jezera.

OBLIK | VELICINA GRAD.CESTICE

Postojeca gradevina je smjeStena na k.€. 11005, k.o. Korenica, nepravilnog oblika i povrSine
od 102 973 m2. Cestica se nalazi uz magistralnu cestu D1 koja se nalazi uz njen istoéni rub.
Glavni kolni pristup Cestici nalazi se s njene sjeverne strane putem postojec¢e ceste koja se
spaja na cestu D1. Smjestaj gradevine na katastarskoj cestici prikazan je na situaciji
postojeceg stanja — list broj 2.7.1.0. (MAPA 1).

NAMJENA POSTOJECE GRABDEVINE

Predmetna gradevina je ugostiteljsko-poslovne namjene — restoran sa trgovinom.
Rekonstrukcijom gradevine ne mijenja se njena namjena, kao ni postoje¢a prostorna
organizacija namjena.

Gradevina je jednostavnog kvadratnog oblika, s manjim aneksom u suterenu na
sjeverozapadnoj strani.

Predmetna gradevina sastoji se od dvije etaZe: suterena i prizemlja (S+P) s centralnim
poviSenim dijelom, napravljenim u svrhu prozra€ivanja kuhinje.

SUTEREN

Suterenu se pristupa s tri strane. Ulaz u trgovinu i gospodarski pristup se nalaze s jugoisto¢ne
strane, dok se gospodarski pristup preko kojega se vrsi dovoz robe u gradevinu nalazi sa
sjeverozapadne strane gradevine.

Suteren se sastoji od sljedecih prostora s neto povrS§inama (izraZzenim u m2):

spremiste ispod stubista 4,5
wec m 40,4
wc z 449
prijem robe 6,0
prostorija za odmor osoblja 20,3
svladionica m 171
svlacionica z 19,9
GLAVNI PROJEKT 44

Opatija, lipanj 2020.



REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

Opatija, Nova cesta 224/2

wc m 2,3
we Z 2,7
office 13,9
office 15,5
viSenamjenska prostorija 36,2
ured upravitelja 15,2
trgovina 128,5
kotlovnica 33,8
radionica 8,7
hidrofor 15,8
slasti¢arna spremiste 12,0
slasti¢arna 35,2
pripremnica 61,0
praonica 51
skladiste 6,1
skladiste materijala 9,4
skladiste kuhinje 7,6
wc - svlagionica 3,1
wc - svlacgionica 3,1
priprema tople vode 24,3
skladiste trgovine 30,5
stubiste i pretprostor 12,3
pretprostor 12,9
stubiste 21,6
stubiste 16,5
hodnik 47,7
skladiste pica 10,1
ambalaza 10,7
smece 10,7
skladiste i wc 6,1
skladiste 6,8
natkriveni ulaz 22,7
natkriveni ulaz 7,2
natkriveni ulaz 15,1
natkriveni ulaz 7,6

Od navedenih prostorija, muski i Zenski wc za posjetitelje i spremiste ispod stubista su
predmet rekonstrukcije ovog projekta. Ostale prostorije nisu dio obuhvata.

PRIZEMLJE

Glavni ulaz u prizemlje predmetne gradevine nalazi se s jugozapadne strane, preko
natkrivenog pristupa i natkrivene terase.

Prizemlje je sa suterenom povezano putem tri stubista, od kojih su dva gospodarska i koriste
se od strane osoblja, dok jedno stubiSte povezuje prizemni ugostiteljski dio sa sanitarnim
¢vorom za goste.

Prizemlje se sastoji od sljedecih prostora s neto povrSinama (izraZzenim u m2):

stubiste 12,1
peka 7,5
pranje ¢asa 12,1
pranje bijelog suda 14,8
termic¢ka kuhinja 449
crno sude 51
hladna kuhinja 23,0
stubiste 15,6
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Sef kuhinje 4,5

ulaz kuhinja 9,2

restoran a la carte 172,2
samoposluzna linija 29,3
samoposluzni dio 204,9
ulazni prostor 17,2
Sank 40,0
caffe bar 117,1
vjetrobran 16,0
stubiste 14,7
wc invalidi 6,4

natkrivena terasa 31,2
natkrivena terasa 58,1
natkriveni pristup 95,6

Predmet ove rekonstrukcije je Citav prizemni dio.
Unutar kuhinjskog dijela se rekonstruira isklju€ivo ventilacijski sustav. Restoranski dio
prizemlja €ini glavni (vecinski) dio ove rekonstrukcije.

OPIS POSTOJECE KONSTRUKCIJE

Nosivu konstrukciju suterena €ine armiranobetonski zidovi, dok konstruktivni sistem prizemlja
¢ine armiranobetonski zidovi te stupovi i grede na osnom rasponu od 5,6x5,6m.

Krovna konstrukcija restorana je drveno koso kroviste s vidljivom nosivom konstrukcijom u
interijeru. ZavrSna obloga krovista je trapezni lim.

Pregradni zidovi su izvedeni od blok opeke debljine 19cm.

Vanjski zidovi restoranskog dijela u prizemlju su nenosivi sendvi¢ paneli s obostranom
oblogom od drvenih dasaka.

Vanjska terasa i pristup natkriveni su drvenom konstrukcijom sa zavrSnom oblogom od
trapeznog lima.

OPIS POSTOJECIH INSTALACIJA

Gradevina ima izvedene instalacije vodovoda, struje, plina i kanalizacije pri Eemu su sve
priklju¢ene na javne infrastrukturne sustave. Svi postojeci prikljucci na komunalnu
infrastrukturu se zadrzavaju.

Detaljni opisi postojecih instalacija nalaze se u odgovarajuéim mapama instalaterskih
projekata.

GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA

RESTORAN BORJE

suteren 866 m2
prizemlje 786 m2
UKUPNO 1652 m2
BROJ ETAZA 2 (Su+P)

URBANISTICKI PARAMETRI

BRP= 1652 m2
tlocrtna povrsina (vertikalna projekcija svih dijelova konstrukcije gradevine na tlo) = 1088 m2
P Eestice = 102 973 m2
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NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Gradevina ima neposredan pristup na javnu prometnu povrSinu putem ceste sa sjeverne
strane Cestice kao Sto je prikazano u situaciji postojeceg stanja- list broj 2.7.1.0. (MAPA 1).

NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Gradevina ima izvedene instalacije vodovoda, struje, plina i kanalizacije pri E¢emu su sve
priklju¢ene na javne infrastrukturne sustave.

Opskrba vodom je postojeéa priklju¢kom na mjesni vodovod.

Priklju€ak na elektromrezu je postojeci. Za predmetni zahvat planirano je zadrzavanje
postojeceg prikljuc¢ka sa zadrzavanjem vrSnog opterecenja.

Svi postojeci prikljuéci na komunalnu infrastrukturu se zadrzavaju.

NOVOPLANIRANO STANJE

VAZECA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

Projekt rekonstrukcije je u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom na snazi - Ill Izmjene
i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Plitvicka Jezera (,Zupanijski glasnik Licko-senjske
Zupanije”“ broj 26/16).,

OBLIK | VELICINA GRAD.CESTICE

Gradevna Cestica se ovim projektom rekonstrukcije ne mijenja te njena ukupna povrsina iznosi
102 973 m2. Glavni kolni pristup Cestici se ne mijenja. SmjeStaj gradevine na katastarskoj
Cestici prikazan je na situaciji novoplaniranog stanja — list broj 2.7.3.0. (MAPA 1).

NAMJENA NOVOPLANIRANE GRADEVINE

Rekonstrukcijom gradevine ne mijenja se njena namjena, kao ni postoje¢a prostorna
organizacija namjena.

SUTEREN

Suteren se sastoji od sljedecih prostora s neto povr§inama (izrazenim u m2):

spremiste ispod stubista 4,5
wc m 40,4
wc 2 449
prijem robe 6,0
prostorija za odmor osoblja 20,3
svla€ionica m 17,1
svlacionica 2 19,9
wc m 2,3
weC Z 2,7
office 13,9
office 15,5
viSenamjenska prostorija 36,2
ured upravitelja 15,2
trgovina 128,5
kotlovnica 33,8
radionica 8,7
hidrofor 15,8
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slasti¢arna spremiste 12,0
slasti¢arna 35,2
pripremnica 61,0
praonica 51
skladiste 6,1
skladiste materijala 9,4
skladiste kuhinje 7,6
wc - svlacionica 3,1
wc - svlacionica 3,1
priprema tople vode 24,3
skladiste trgovine 30,5
stubiste i pretprostor 12,3
pretprostor 12,9
stubiste 21,6
stubiste 16,5
hodnik 47,7
skladiste pica 10,1
ambalaza 10,7
smece 10,7
skladiste i wc 6,1
skladiste 6,8
natkriveni ulaz 22,7
natkriveni ulaz 7,2
natkriveni ulaz 15,1
natkriveni ulaz 7,6
PRIZEMLJE

Glavni ulaz u prizemlje predmetne gradevine se nalazi s jugozapadne strane, preko
natkrivenog pristupa i natkrivene terase.

Prizemlje je sa suterenom povezano putem tri stubista, od kojih su dva gospodarska i koriste
se od strane osoblja, dok jedno stubiSte povezuje prizemni ugostiteljski dio sa sanitarnim
¢vorom za goste.

Prizemlje se sastoji od sljedecih prostora s neto povrSinama (izraZzenim u m2):

stubiste 12,1
peka 7,5
pranje ¢asa 12,1
pranje bijelog suda 14,8
termic¢ka kuhinja 44,9
crno sude 51
hladna kuhinja 23,0
stubiste 15,6
Sef kuhinje 45
ulaz kuhinja 9,2
restoran a la carte 167,9
samoposluzna linija 29,3
samoposluzni dio 204,9
ulazni prostor 17,2
Sank 34,7
caffe bar 117,21
vjetrobran 16,0
stubiste 14,7
wc invalidi 6,4
natkrivena terasa 31,2
natkrivena terasa 58,1
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agrwONE

natkriveni pristup 95,6
spremiste Sanka 53
spremiste 4,3

OPIS KONSTRUKCIJE

Rekonstrukcijom objekta ne mijenja se konstrukcija postojecih objekata.
Nekoliko lakih pregrada unutar restorana ¢e se ukloniti i zamijeniti gipskartonskim zidovima ili
novoplaniranim pregradama.

OPIS INSTALACIJA

Ovim projektom se zadrzavaju postojeci prikljucci na komunalnu infrastrukturu.
Rekonstrukcijom gradevine mijenjaju se postojece instalacije sukladno instalaterskim
projektima.

Detaljniji opisi novih instalacija nalaze se u odgovaraju¢im mapama instalaterskih projekata.

GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA

RESTORAN BORJE

suteren 866 m2
prizemlje 786 m2
UKUPNO 1652 m2
BROJ ETAZA 2(Su+P)

URBANISTICKI PARAMETRI

Projektom rekonstrukcije restorana Borje ne mijenjaju se postojeci urbanisti¢ki parametri te
gradevinska bruto povrsina gradevine.

BRP= 1652 m2
tlocrtna povrsina (vertikalna projekcija svih dijelova konstrukcije gradevine na tlo) = 1088 m2
P Cestice = 102 973 m2

NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Ovim projektom ne mijenja se postojeci nacin priklju¢enja Cestice i gradevine na prometnu
povrSinu.Gradevina ima neposredan pristup na javnu prometnu povrsinu putem ceste sa
sjeverne strane Cestice kao $to je prikazano u situaciji novoplaniranog stanja- list broj 2.7.3.0.
(MAPA 1).

NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Ovim projektom rkeonstrukcije svi postojeci prikljucci na komunalnu infrastrukturu se
zadrzavaju. Gradevina ima izvedene instalacije vodovoda, struje, plina i kanalizacije pri ¢emu
su sve priklju€ene na javne infrastrukturne sustave.

KONCEPT / ORGANIZACIJA / OBLIKOVANJE

Postojeca / rekonstruirana gradevina se moZze podijeliti u 5 funkcionalnih cjelina:
prostorije za djelatnike, spremista, tehni¢ki prostori i sanitarije — suteren
trgovina - suteren

restoran (usluzni dio) - prizemlje

kuhinja — prizemlje

vanjski natkriveni prostori za posjetitelje
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1. Prostorije za djelatnike smjeStene su u suterenu, gdje se nalaze i gospodarski ulazi u objekt.
Unutar ovog dijela suterena se nalaze:
- gospodarske prostorije vezane na instalacije restorana — kotlovnica, priprema tople vode,
hidrofor
- gospodarske prostorije vezane za kuhinju — pripremnice hrane i pripadaju¢a spremista za
skladistenje hrane
- prostori za djelatnike restorana i trgovine — uredi osoblja, prostorije za odmor djelatnika i
svlaionice sa sanitarijama
- prostorije za odlaganje otpada smjeStene u sjeverozpadnom aneksu suterena
- sanitarije za posijetitelje kojima se stubi§tem direktno moze pristupiti iz ulaznog prostora
prizemlja

Projektom rekonstrukcije restorana se ne mijenja raspored unutarnjih prostorija gospodarskog
dijela suterena. Ovim projektom predvidena je jedino rekonstrukcija sanitarija za posijetitelje.

2. Trgovina je smjeStena na jugoisto€noj strani suterena i ima vlastiti ulaz namijenjen
posjetiteljima.Trgovina ima i pripadajuca skladista robe te sporedni ulaz za djelatnike kojime
je povezana s ostatkom objekta.

Projektom rekonstrukcije restorana nije predvidena rekonstrukcija trgovine.

3. Restoran je smjeSten u prizemlju, s glavnim pjeSackim pristupom smjeStenim na
sjeverozapadnoj strani objekta. Usluzni dio restorana je smjeSten uokolo postoje¢e kuhinje i
sa sve Cetiri strane ima otvore kojima se postize neposredni vizualni kontakt s okolinom.
Usluzni dio restorana je vizualno (staklenim pregradama) i funkcionalno podijeljen na tri
cjeline:

- caffe bar s mjenjacnicom — Smjesten je uz jugozapadno i jugoisto¢no procelje objekta i ima
direktan pristup iz ulaznog prostora. Caffe bar na jugozapadnom procelju ima staklene stijene
koje se tokom ljetnih dana mogu rastvoriti &ime se usluzni prostor proSiruje na natkrivenu
terasu.

- a la carte restoran — Smjesten je uz jugoistocno i sjeveroistoéno procelje objekta. Restoran
funkcionira po principu narucivanja jela koja se pripremaju u kuhinji i ima direktnu vezu s
kuhinjom.

- samoposluzni dio — Smjesten je uz sjeveroistocno i sjeverozapadno procelje i ima direktan
pristup iz ulaznog prostora. Ovaj dio restorana funkcionira na principu uzimanja gotovih jela
koja se pripremaju u kuhinji.

Ovim projektom se rekonstruira usluzni dio restorana kako bi se prilagodio suvremenim
potrebama koje se odnose na profil gostiju koji posje¢uju gradevinu. Postojeci raspored
funkcija u prostoru se ne mijenja.

4. Kuhinja je smje&tena u centralnom dijelu prizemlja koji je poviSen radi njenog ventiliranja.
Kuhinja je komunikacijom povezana sa sva tri dijela restorana, a stubiSnom vertikalom sa
sutrenom objekta gdje se skladiSte namirnice i vrSi priprema hrane.

Ovim projektom planirana je rekonstrukcija ventilacije kuhinje, $to uklju€uje i zamjenu
postojecih napa. Postojec¢a tehnologija kuhinje se zadrzava i nije predmet ove rekonstrukcije.

5. Vanjski natkriveni prostor ¢ine rampa i stubiste za pristup te terasa. Terasa je putem staklenih
stijena povezana s usluznim dijelom caffe bara.

Ovim projektom planirana je rekonstrukcija podnih obloga- njihova zamjena suvremenijim

rieSenjem.
Takoder se planira bojanje i zastita postojece drvene konstrukcije krovista.

datum i mjesto izrade Opaitija, lipanj 2020.
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2.2. TEHNICKI OPIS
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2.2. TEHNICKI OPIS

2.2.1. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE GRADEVINE

KONCEPT, ORGANIZACIJA | OBLIKOVANJE

agrwNE

=

Postojeca / rekonstruirana gradevina se moze podijeliti u 5 funkcionalnih cjelina:

prostorije za djelatnike, spremista, tehni¢ki prostori i sanitarije — suteren
trgovina - suteren

restoran (usluzni dio) - prizemlje

kuhinja — prizemlje

vanjski natkriveni prostori za posjetitelje

Prostorije za djelatnike smjeStene su u suterenu, gdje se nalaze i gospodarski ulazi u objekt.
Unutar ovog dijela suterena se nalaze:

- gospodarske prostorije vezane na instalacije restorana — kotlovnica, priprema tople vode,
hidrofor

- gospodarske prostorije vezane za kuhinju — pripremnice hrane i pripadaju¢a spremista za
skladistenje hrane

- prostori za djelatnike restorana i trgovine — uredi osoblja, prostorije za odmor djelatnika i
svlacionice sa sanitarijama

- prostorije za odlaganje otpada smjeStene u sjeverozpadnom aneksu suterena

- sanitarije za posijetitelje kojima se stubiStem direktno moze pristupiti iz ulaznog prostora
prizemlja

Projektom rekonstrukcije restorana ne mijenja se raspored unutarnjih prostorija gospodarskog
dijela suterena. Ovim projektom predvidena je jedino rekonstrukcija sanitarija za posjetitelje i
spremista ispod stepenica. U sanitarijama za posjetitelje zamijenit ¢e se sanitarni elementi,
stolarija, podne i zidne obloge te ¢e se postaviti nova rasvjeta. Podne i zidne plocice
zamijenjuju se retificiranim keramickim plo¢icama s terazzo uzorkom. Zidne plocice ne
postavljaju se u punoj visini, ve¢ se gornji dio zida li¢i. Nova stolarija ¢e biti istih dimenzija u
bijeloj boji.

Trgovina je smjeStena na jugoisto€noj strani suterena i ima vlastiti ulaz namijenjen
posijetiteljima.Trgovina ima i pripadajuca skladista robe te sporedni ulaz za djelatnike kojime
je povezana s ostatkom objekta.

Projektom rekonstrukcije restorana nije predvidena rekonstrukcija trgovine.

Restoran je smjeSten u prizemlju, s glavnim pjeSackim pristupom smjestenim na
sjeverozapadnoj strani objekta. UsluZni dio restorana je smjeSten uokolo postojeée kuhinje i
sa sve Cetiri strane ima otvore kojima se postize neposredni vizualni kontakt s okolinom.
Usluzni dio restorana je vizualno (staklenim pregradama) i funkcionalno podijeljen na tri
cjeline:

- caffe bar s mjenjacnicom — Smjesten je uz jugozapadno i jugoisto¢no procelje objekta i ima

direktan pristup iz ulaznog prostora. Caffe bar na jugozapadnom procelju ima staklene stijene

koje se tokom ljetnih dana mogu rastvoriti ¢ime se usluzni prostor proSiruje na natkrivenu
terasu.

- a la carte restoran — SmjeSten je uz jugoistoéno i sjeveroisto&no procelje objekta. Restoran

funkcionira po principu narucivanja jela koja se pripremaju u kuhinji i ima direktnu vezu s

kuhinjom.

- samoposluzni dio — Smjesten je uz sjeveroisto€no i sjeverozapadno procelje i ima direktan

pristup iz ulaznog prostora. Ovaj dio restorana funkcionira na principu uzimanja gotovih jela

koja se pripremaju u kuhinji.

Ovim projektom se rekonstruira usluzni dio restorana kako bi se prilagodio suvremenim
potrebama koje se odnose na profil gostiju koji posje¢uju gradevinu. Postojeci raspored
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funkcija u prostoru se ne mijenja. Projektom je predvidena zamjena unutarnjih obloga, licenje
prostora, postavljanje novih laganih pregrada u prostor, postavljanje novih prozora na iste
pozicije, ali s nizim parapetom; postavljanje novih rasvjetnih tijela, zamjena postojecih
radijatora novima jednakog toplinskog ucinka, zamjena postoje¢e samoposluzne linije i Sanka
suvremenijim rieSenjima te razbijanje dijela povisene podne plo€e kako bi se omogudéio ulaz u
wc za invalide iz restorana.

Rekonstrukcijom se postavljaju novi pregradni zidovi i obloge prema postoje¢oj kuhinji kako bi
se dobio vizualno ujednacen prostor. Unutar novih pregradnih zidova zatvaraju se dva manja
priruéna spremista.

Rekonstrukcijom se izvodi ventilacija restorana. Ventilacija je smjestena na nacin da vizualno
bude $to manje uocljiva.

4. Kuhinja je smjestena u centralnom dijelu prizemlja koji je poviSen radi njenog ventiliranja.
Kuhinja je komunikacijom povezana sa sva tri dijela restorana, a stubiSnom vertikalom sa
sutrenom objekta gdje se skladiSte namirnice i vrSi priprema hrane.

Ovim projektom planirana je rekonstrukcija ventilacije kuhinje, $to uklju€uje i zamjenu
postojecih napa. Postojec¢a tehnologija kuhinje se zadrzava i nije predmet ove rekonstrukcije

5. Vanjski natkriveni prostor €ine rampa i stubiSte za pristup te terasa. Terasa je putem
staklenih stijena povezana s usluznim dijelom caffe bara.

Ovim projektom planirana je rekonstrukcija podnih obloga i njihova izvedba suvremenijim
rieSenjem. Takoder se planira bojanje i zastita postoje¢e drvene konstrukcije krovista.

UREDENJE OKOLISA
Osim zamjene obloge natkrivenih pristupa i terase, ovim projektom nije predvideno dodatno
uredenje okoliSa. Postojeéi okoli§ funkcionalno i vizualno zadovoljava.

MATERIJALI

Materijali koji ¢e se upotrijebiti u projektu rekonstrukcije odgovaraju prostornom kontekstu i
lokalnom izri¢aju.

Predvida se zamjena vanjskih i unutarnjih podnih obloga. Vanjske ploc€ice i ploCice u usluznom
dijelu objekta zamijenjuju se retificiranim keramickim plo¢icama u sivosmedoj boji s uzorkom
kamena. Plocice stubista u ulaznom prostoru i u sanitarijama za posijetitelje zamijenjuju se
retificiranim ploCicama s terazzo uzorkom.

Postojec¢a drvena konstrukcija kroviSta u restoranu i nove gipskartonske obloge i zidovi se li¢e
u neutralne smede i bez nijanse. Vanjska drvena konstrukcija se zastiCuje premazom u istoj
boji. Novi gipskartonski zidovi, Sank i samoposluzna linija se oblaZu letvicama u boji hrasta.
UsluZni dio restorana podijeljen je pregradama od drvenih dasaka u metalnom okviru, takoder
bojanim u boju hrasta.

Sva stolarija koja se zamijenjuje i nova stolarija u restoranu se izvode s uzorkom hrasta.
Predvidena je zamjena postojece vanjske bravarije usluznog dijela restorana bravarijom
tamnije smede nijanse, koja bojom odgovara fasadnoj drvenoj oblozi.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETE ZA ODRZAVANJE REKONSTRUIRANOG
DIJELA GRADEVINE

Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi temeljni zahtjevi na gradevinu s obzirom na mehani¢ku
otpornost i stabilnost, za&titu od pozara i sigurnost u koritenju.

Da bi se osigurali svi ti temeljni zahtjevi (mehani¢ku otpornost i stabilnost, sigurnost) izvodac¢
se mora pridrzavati svih standarda i tehnickih uvjeta traZzenih od projektanata.

Uz uvjete kvalitetne izvedbe gradevine u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima i
pravilima struke i ugradnje materijala koji posjeduju uvjerenje o sukladnosti gradevnih
proizvoda te redovnog odrzavanja gradevine §to podrazumijeva:
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1. redoviti pregledi ugradenih materijala, uredaja i opreme i njihovo servisiranje sukladno

naputcima dobavlja¢a i uvjetima navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog

projekta

2. redovito odrzavanje unutarnjih i vanjskih zidnih, podnih i stropnih obloga

3. pravovremeno izvodenje svih popravaka eventualnih oSte¢enja na gradevini do kojih je
doslo tijekom eksploatacije

4. koristenje gradevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu 'dobrog gospodara’

Gradevina je u potpunosti izgradena od negorivih materijala.
Pridrzavanjem navedenih standarda i uvjeta osigurava se trajnost gradevine minimalno 50
godina.

2.2.2. KONSTRUKCIJA

Nosivu konstrukciju suterena ¢ine armiranobetonski zidovi, dok konstruktivni sistem prizemlja
¢ine armiranobetonski zidovi te stupovi i grede na osnom rasponu od 5,6x5,6m.

Krovna konstrukcija restorana je drveno koso kroviste s vidljivom nosivom konstrukcijom u
interijeru. ZavrSna obloga krovista je trapezni lim.

Pregradni zidovi su izvedeni od blok opeke debljine 19cm.

Vanijski zidovi restoranskog dijela u prizemlju su nenosivi sendvi¢ paneli s oblogom od drvenih
dasaka.

Vanjska terasa i pristup natkriveni su drvenom konstrukcijom sa zavrSnom oblogom od
trapeznog lima.

Fasada je oblozena dijelom horizontalnim drvenim letvama i dijelom fasadnom Zbukom.

Rekonstrukcijom objekta ne mijenja se konstrukcija postojecih objekata.

Nekoliko lakih pregrada unutar restorana ¢e se ukloniti i zamijeniti gipskartonskim zidovima ili
novoplaniranim pregradama.

Podne obloge u sanitarnom &voru za posijetitelje u suterenu i u restoranu u prizemlju ¢e se
razbiti. Pritom ¢e se reparirati postoje¢a cementna glazura.

Projektom rekonstrukcije je planirano bojanje i zastita postojece vanjske konstrukcije
natkrivenih dijelova te krovne konstrukcije restorana.

2.2.3. INSTALACIJE

HIDROINSTALACIJE

VODOVODNA MREZA

Postojece stanje

Objekt je priklju¢en na javnu vodovodnu mrezu preko postoje¢eg vodomjera smjeStenog u
vodomjernoj komori lociranoj izvan objekta. Zbog nedovoljnog pritiska i koli¢ina vode, u
glavnoj vodovodnoj mrezi na mjestu prikljuc¢ka nalaze se dva spremnika vode V=7m3iV =
30 m3. Spremnici osiguravaju protupozarnu rezervu vode i rezervu sanitarno potrosSne vode.
Oko objekta je postojecéi tlacni protupozarni prsten od PEHD cijevi NO 110mm sa vanjskim
nadzemnim hidrantima NO 80mm. Dovoljan pritisak vode za sanitarno potroSnu vodu i vanjsku
i unutarnju hidrantsku mrezu unutar osiguravaju dvije centrifugalne pumpe (Q =5-91/s, H =
50-35 mVs; 6,8 kW:2900 o/min). Hidrantska mreZa i opskrba sanitarnom potroSnom vodom
¢ine jedinstven sustav. Ovim projektom nisu predvidene izmjene na hidrantskoj mreZi. Ista nije
predmet ovoq projekta.

Glavni razvod unutar gradevine ovjeSen je na stropu suterena te izveden od pocincanih tlacnih
vodovodnih cijevi, a sastoji se od razvoda hladne i tople vode i recirkulacije. Razvod vode do
sanitarija izveden je tako Sto se spusta sa stropa vertikalom te se do sanitarija razvodi po
zidovima. Postojec¢a centralna priprema tople vode smjestena je u kotlovnici. Priprema tople
vode se sastoji od razvoda tople vode i recirkulacije. Takoder se instalacije tople vode i
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recirkulacije vode ovjeSeno o strop suterena do zidnih razvoda u sanitarnim ¢vorovima.
Priprema tople vode se zadrzava.

Novoplanirano stanje

Projektom hidroinstalacija (MAPA 2.1) izraden je projekt opskrbe i razvoda pitke vode samo
za dijelove gradevine na kojima se izvodi rekonstrukcija. Hidrantska mrezZa nije predmet ovog
projekta.

U obuhvatnom dijelu gradevine glavni razvod vode u spustenom stropu ¢e se zadrzati, a
razvod do sanitarija ¢e se zamijeniti novim, buduéi da ¢e se postavljati nove sanitarije. Sve je
prikazano nacrtnom dokumentacijom. Na spoju nove postavljene vodovodne mreze i
postojece postaviti ventil za odvajanje.

Cijevi se izoliraju cijevnom izolacijom u debljini 13 mm. Mjesta skretanja u zidu zapuniti
stiroporom. Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz zidove, pregrade ili sli€no, mora se oko njih
ostaviti slobodan prostor od min 5 cm.

Zasuni i ventili moraju biti tako ugradeni da su im svi dijelovi pristupacni, te da se po potrebi
mogu zamjeniti.

Nakon dovrSenja instalacije mora se izvrsiti tlacna proba na dvostruki radni pritisak u trajanju
od 2h, a mjesta koja ne podnesu taj pritisak treba popraviti na teret I1zvoditelja radova. O
ispitivanju treba saciniti zapisnik i ovjeriti ga kako bi predstavljao dokument za tehnicki
pregled.

INSTALACIJA ODVODA VODE (unutar gradevine)

Postojece stanje

Sanitarno-fekalna otpadna voda je priklju¢ena na uredaj za bioloSko prociS¢avanje otpadnih
voda. Instalacije su izvedene od PVC i PE kanalizacijskih cijevi.

Novoplanirano stanje

Kanalizacijska mreZa se mijenja samo u zoni obuhvata i ista se spaja na postojecu internu
mrezu. Kanalizacijske instalacije ¢e se izvesti u podu, zidu i spustenom stropu kao &to je
prikazano nacrtnom dokumentacijom u projektu hidroinstalacija (MAPA 2.1).

Instalacije za odvodnju iz uredaja unutar dijela samoposluzne linije ¢e se izvesti od cijevi koje
su otporne na visoke temperature. Nakon prodora kroz plocu, cijevi se vjeSaju o medukatnu
konstrukciju, te nakon vertikale spajaju na separator masti i ulja. Postojeci separator
zadovoljava svojim kapacitetom.

Poklopci revizijskih okana unutar zone obuhvata ¢e se zamijeniti s novim inox poklopcima s
ispunom identicnom okolnom poplo¢enju.

Sanitarne vertikale ¢e se izvesti od beSumnih cijevi i dodatno zvuéno izolirati. Na krajevima
vertikalnih odvodnica potrebno je ugraditi revizije.

Horizontalni ogranci ¢e se voditi u zidu ili podu s odgovaraju¢im padom i prikljuciti na
vertikalnu ili horizontalnu kanalizaciju preko fazonskih komada s propisanom obradom
spojeva. Prijelazi pod kutem od 90° ¢e se izvesti pomocéu dva luka 45°.

Spojevi moraju biti dobro brtvljeni, spajanje PVC cijevi je obvezno izvoditi gumenim brtvama.
Sve cijevi i fazonske komade treba prije upotrebe ispitati na ispravnost. Horizontalni vodovi
koji prodiru kroz pregradne zidove moraju na mjestu prodora biti postavljeni tako da su
slobodno polozeni u otvore, u kontinuiranom padu, a sam prodor se zatvara kudeljom ili
filcom.

ZEMLJANI | OSTALI RADOVI
Iskopi za hidroinstalacije izvode se prema gradevinskoj normi GN 200. Iskope terena treba

izvoditi s pravilnim odsjecanjem boé&nih stranica i izravnanjem dna jame ili rova.
Odbacivanje iskopanog materijala izvesti min. 1,0 m od ruba iskopa, a kanale izvesti u Sirini
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koja osigurava nesmetan rad u njima. Najmanja Sirina rova ili kanala za dubine od 1,0 m je 60
cm, a kod vecih dubina prema poprec¢nom profilu ali min. 80 cm. Kontrolu radova i visinske
kote treba obavezno provjeriti prije polaganja instalacije.

Zatrpavanje rovova treba izvesti u slojevima od po 30 cm, tako da se prvi sloj zatrpa i nabije
ru€no sa sitnijim materijalom iz iskopa, a potom izvrsiti zatrpavanje i nabijanje.

Prije zatrpavanja kanalizaciju treba opteretiti i ispitati na vodonepropusnost, a o tome sastaviti
i ovjeriti zapisnik kao dokaz za tehnicki prijem. ViSak iskopanog materijala treba odvesti na
deponij, a teren dovesti u prvobitno ili novoprojektirano stanje.

Vodovodna i odvodna instalacija, nac€in ugradbe, odabrani materijali te potrebni sanitarni
elementi rijeSeni su u skladu s propisima zastite na radu.

U zoni zahvata na mjestima krizanja i paralelnog vodenja projektiranih instalacija s
postojec¢im elektroni¢kim komunikacijskim vodovima, dovod vode je projektiran sukladno
odredbama Pravilnika o nacginu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora, te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br.75/13). Tijekom izvodenja radova iste je potrebno
zastiti.

STROJARSKE INSTALACIJE

RADIJATORSKO GRIJANJE

Predmet ove rekonstrukcije je rekonstrukcija postojeceg radijatorskog grijanja. Postojec¢a
grijaca tijela- radijatori se zamijenjuju novima, te se dodaje nekoliko novih tijela. Ovim
projektom zadrzava se ukupni postojeci toplinski ucinak.

Postojece stanje

Gradevina je priklju¢ena na toplovodni sistem iz vlastite kotlovnice koja je smjestena u
suterenu. Cijevna mreza je izvedena djelomicno iz ¢eli¢nih cijevi, a djelomi¢no iz Cu cijevi
odredenih promjera. Sa razdjelnika u kotlovnici, u dvije grane vodene pod stroppom suterena,
zagrijavaju se ogrijevna tijela suterena i prizemlja.

Novoplanirano stanje

Projektom strojarstva (MAPA 3.1) predvidena je zamjena grijadih tijela — radijatora, te
dodavanje nekoliko novih tijela. Projektom se ne mijenja njihov ukupan toplinski ucinak.
Radijatori se zamijenjuju radi postavljanja novih prozora s nizim parapetom te se samim time
mijenjaju i njihove dimenzije.

VENTILACIJA

Predmet rekonstrukcije je rekonstrukcija ventilacije restorana.

Postojece stanje

Postoje¢a ventilacija kuhinje je zastarjela te se planira njezina zamjena suvremenijim
rieSenjima, koja uklju€uju i zamjenu postojeéih napa novima. Projektom je planirana ventilacija
restorana, koja trenutno ne postoji.

Novoplanirano stanje

Za grijanje/hladenje zraka predviden je veci split sustav.

Klima-uredaiji koriste freon kao rashladni/grija¢i medij. Parna i tekuéa faza freona se
razvode pomocu termoizoliranih bakrenih cijevi. Nakon izvedbe cjelokupnog freonskog
razvoda potrebno je sistem vakumirati, a nakon uspjednog vakumiranja u sistem pustiti
freon. Svi predvideni uredaji rade sa ekolo3ki prihvatljivim rashladnim medijem.
Freonski razvod potrebno je izvesti iz bakrenih cijevi atestiranih za freon, u kompletu sa
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izolacijom sa parnom branom.
Svi uredaji zadovoljavaju potrebnu udaljenost izmedu vanjske i unutarnje jedinice.

Vanjska jedinica montirati ¢e se na platou predmetnog objekta (kako je prikazano u
strojarskom projektu, MAPA 3.1).

Vanjska jedinica namjenjena je za vanjsku montaZzu, zasticena od vremenskih utjecaja, ima
ugradene hermeti¢ke kompresore (standardni i inverter), zrakom hladenim kondenzator, te
sve potrebne elemnte za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i funkcionalni rad.

Za odsis para i mirisa iz prostora pripreme hrane, iznad radnih povrsina, predvida se
ugradnja kuhinjskih napa izradenih od inoxa.

Dimenzija napa iznosi:

Oto¢na napa 1 :

- duljina L= 2600 mm

- Sirina B= 1600 mm

- visina H= 450 mm.

Maksimalna koli¢ina odsisanog zraka i dima: Vz= 4900 ms/h.

Zidna napa 2 :

- duljina L= 3200 mm

- Sirina B= 1400 mm

- visina H= 450 mm.

Maksimalna koli¢ina odsisanog zraka i dima: Vz= 3680 ma/h.

Toc&ne pozicije nape definirane su u nacrtnoj dokumentaciji (MAPA 3.1).

ELEKTROINSTALACIJE

Elektrotehni¢kim projektom (MAPA 4.1) predvida se sljedeéi obim radova:

- demontaza postojecih rasvjetnih tijela u zoni obuhvata

- demontaza postojecih instalacija tehnologije $anka, bara i samoposluge

- izvodenje novog razvoda snage i izjednacenja potencijala prema projektu tehnologije Sanka
i samoposluge

- izvodenje nove instalacije rasvjete

- izvodenje novog razvoda slabe struje/strukturnog kabliranja, WiFi mreze

- Izvodenje novog sustava ozvucenja

NN prikljuéak gradevine je postojeci i isti nije predmet ovog projekta. Novoplaniranim
zahvatom nije predvideno poveéanje angazirane snage i stoga se ne o¢ekuje povecanje
snage na postojeéem prikljuénom mjestu te nije potrebno dokupiti dodatnu snagu.

Glavni razvod do zone rekonstrukcije je postojeéi. Elektricna instalacija izvedena je iz glavnog
razvodnog ormara GRO smjestenog u suterenu gradevine. Predmet rekonstrukcije su
postojeci razvodni ormari samoposluge i Sanka (postoje¢e oznake RO-6 i RO-8). U
predmetnim ormarima treba predvidjeti odspajanje kompletne instalacije koja se u odstranjuje
(instalacija tehnologije Sanka, uti€nice, rasvjete i sl.), te se isti prilagode novim potrebama
prema jednopolnim shemama.

Svi strujni krugovi kao zastitu od preopterecenja i kratkog spoja koriste automatske prekidace
B i C karakteristike.

Cjelokupnu instalaciju jake struje treba izvesti vodovima tipa HO7V-K, kabelima tipa FG160R,
NYY i NYY-J uvu€enih u podzbukno polozene PVC cijevi i/ili kanalice. Kupaonicu i vanjske
prostore treba izvesti isklju€ivo kabelima tipa NYY-J uvucene u cijevi bez uporabe razvodnih
kutija u prostoriji. Vodovi Ce se spajati u odgovaraju¢im razvodnim kutijama, koje trebaju biti
zasticene poklopcem za zastitu dijelova pod naponom od slu¢ajog dodira.

Presjek vodova za rasvjetu iznosi min. 1,5 mm?2, dok za jednofazne prikljunice iznosi min.
2,5 mm?, za ugradnju priklju€nice i sklopke koristiti kutije za modularnu ugradnju.

Za priklju€ak manijih troSila predvidene su jednofazne priklju€nice sa zastithnim kontaktom
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16A, dok u WC, mokrim prostorijama iste moraju biti sa zastitom IP 55 s poklopcem. Za
prikljuak vecih troSila treba koristiti vrsti spoj (npr el. bojler, klima uredaj, Stednjaka isl.).

Za grijanje i hladenje prostorija koristiti e se klima uredaiji i dizalice topline. Ovim
elektrotehnickim projektom predvida se izrada priklju¢ka napajanja vanjskih i unutarnjih klima
jedinica.

Izvodac je duzan prije poCetka radova provijeriti projekt, te ukoliko nade da su potrebne
izvjesne izmjene zbog izmjene na samoj zgradi, o tome treba obavijestiti nadzornog inZenjera.
U svakoj razvodnoj ploci, na kraju izvrSenih radova, treba obavezno oznaditi strujne

krugove te opremiti ormari¢ jednopolnom shemom stvarno izvedene instalacije.

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.
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gradevina REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
lokacija gradevine k.¢. 11005;
k.o. Korenica, Vrelo Koreni¢ko, Licko-senjska zupanija
razina razrade GLAVNI PROJEKT
strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT
zajedni¢ka oznaka projekta GEO-RBP-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera

L,Znanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovica 19

53231, Plitvicka Jezera

OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2,
51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 20-001

2. TEHNICKI DIO PROJEKTA

2.2.DOKAZ| O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH
ZAHTJEVA

datum i mjesto izrade Opaitija, lipanj 2020.
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2.2.1.

2.2.2.

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina je projektirana i izgradena tako da optereéenja koja na nju djeluju tijekom
rekonstrukcije i uporabe ne mogu dovesti do rusenja cijele gradevine ili nekog njezina
dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oStecenja na drugim dijelovima
gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive
konstrukcije te oSte¢enja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna
izvornom uzroku.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Gradevina je projektirana i izgradena tako da je u slu€aju izbijanja pozara nosivost
gradevine zajamcena tijekom odredenog razdoblja, nastanak i Sirenje pozara i dima
unutar gradevine je ograni¢eno, Sirenje pozara na okolne gradevine je
ogranieno,korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni te je
sigurnost spasilackog tima uzeta u obzir.

Ovim projektom se ne mijenjaju postojeéi nacini zastite od pozara, kao ni
postoje¢a zaposjednutost prostora i pozarno optereéenje, dani glavnim
arhitektonskim projektom:

.Rekonstrukcija i dogradnja restorana Borje“, izradenim od arhitektonskog ureda
AL-FA d.o.0. u Karlovcu u studenom 2002. godine, oznaka projekta T.D.12A/02,
KNJIGA 1A,

a za koji je izdana gradevinska dozvola (klasa:UP/I-361-03/03-01/03, UR broj: 2125-
05/4-03-02) u Korenici 14.03.2003.god. te uporabna dozvola (klasa: UP/I-361-05/03-
01/01, UR broj: 2125-05/4-03-05) u Gospicu 11.09.2003. godine.
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X & STITU OD POZARA -
A IH RIESENJA ZA ZAST ' Y
POSTOJECIH TEHNICK i 2002. godine, oznaka
2'2'2'1.TtET(STUQI;JNglr:anIj:?itorana Borje®, AL-FA d.o.0., Karlovac, studeni 2002. g
,Rekonstrukcija

projekta T.D.12A/02, KNJIGA 1A

T — —
e osuan oson e

‘:v 1 TEHNICKI PRILOZT [ To.12/0;

INVESTITOR ' JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA

GRADEVINA * REKONSTRUKCDJA T DOGRADN)A RESTORANA BORJE U NPp)

LOKACDA + NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA

BROJ PROJEKTA - T.D. 12 /02

11.9.2. pRIKAZ TEHNICKIH RIESEN]A ZA ZASTITU OD POZARA
za arhitektonskij projekt

I PRIMIENJENI PROPIS
I OPCI PODACI O GRADEVINI

II' ANALIZA POZARNOG RIZIKA

V' PROJEKTOM PREDVIDENE MJERE ZASTITE OD POZARA
V' MIERE ZASTITE 0D PoZARA NA INSTALACDIAMA

VI PROGRAM KONTROLE OSIGURANJA KVALITETE

VII  ZAKLIUCAK

VI GRAFICKI PRILOZT

- SITUACDA 1:1000
" STTUACDIA 1:500 - PROTUPOZARNA ZASTITA
* TLOCRT SUTERENA 1:200 - puTOV] EVAKUACDIE
= TLOCRT PRIZEMLIA 1:200 — PUTOVI EVAKUACDE
- PRESJEK 1:200 1:200 ~ puToV] EVAKUACLJE
- PLAN ZASTITE OD POZARA LOKACDIE SPREMNIKA UNP
- legenda
Karlovac, studeni 2002,

Glavni projektant: / Direktor:
SR _Z_,_ ,__f‘_lw_lzv_ e
mr.Burda’ lipovicak dipl.ing.arh. Zdravko Lipovicak dipl.ing.grad.

E=- JAL-FA«,.,

arfitolitonsig atelijer

N7 TR NG 344d
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&

ZAKONI :
. ZAKON O ZASTITI OD POZARA
. ZAKON O ZAPALJIVIM TEKUCINAMA I PLINOVIMA

DN B WN R

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJIA RESTORANA “BORIE”

TEHNICKI PRILOZI

ZASTITA OD POZARA
POPIS PRIMJENJIENIH PROPISA

ZAKON O VATROGASTVU

. ZAKON O GRADNJI

. ZAKON O NORMIZACIJI
. ZAKON O ZASTITI NA RADU

PRAVILNICI

11.

12.
14.
15,
16.

17.

18.

A 19,
20.
21.

24.

25,
26,
27.
28.

29.

- Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekaa
. Pravw(omwsta/anpgadeﬂna,gmdevrsldwdn'dwaiptmau

ot St o

. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
. Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za odvod dima

i topline nastalih u poZaru

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od poZara i
tehnoloske eksplozije .

Pravilnik o sadrZaju plana zastite od pozara i tehnologkih eksplozija
Pravilnik o odrZavanju i izboru vatrogasnih aparata

Pravilnik o tehnickim normativima za hidrantsku mredu za gasenje pozara
Pravilnik o izvedbi sigurnosnih puteva izlaza za evakuaciju
osoba iz zgrada i objekata

Pravilnik o standardima za vatrootporni materijal

Pravilnik o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije
niskog napona

Pravilnik o tehnickim propisima o gromobranima

Preporuke za smanjenje opasnosti od statitkog elektriciteta
Elektritne instalacije u zgradama, elektri¢ni razvod, trajno
dopustene struje.

ElektriCne instalacije u zgradama, zahtjev za sigurnost,

" zastita od toplinskog dijelovanja
l %3,

Elektriéne instalacije u zgradama, zahtjevi za sigurnost,
nadstrujna zastita

ElektriCne instalacije u zgradama, uzemljivadi i zadtitni
provodnici

Grupa normi za gromobranske instalacije

Stupnjevi zastite elektri¢ne opreme prema

Pravilnik o tehni¢kim normativima za stabilne tlaéne posude
Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju,
pogon i odrZavanja plinskih kotlovnica

Tehnicki propisi o izgradnji postrojenja za tekuci naftni plin i
uskladitenia i pretakanja naftnog plina

L2 |

[ Tp12/02]

NN 58/93

NN 108/95

NN 58/93

NN 5209 , 57/%, 7599
117/01

NN 55/96

NN 59/96,94/96

NN br. 100/99
NN 57/95, 110/96, 24/97

NN 35/94,55/94
SLlist. 45/83

NN 35/94

NN 35/94

NN 35/94,55/94,103/96
Sl.list. 30/91

NFPA 101-1967

Sllist 33/81
Sl.list 53/88

Sl.list 13/68
NFPA 77-1966
HRN N. B2. 752
HRN N. B2, 742
HRN N,
HRN N.
HRN N.
HRN N.
HRN N. B4. 9
HRN N. A5. 070
Sl list 16/83

NN 10/90 i 52/90
Sl list 24/1971

B2. 743 i
B2. 743/1
B2. 754

B2. 754/1
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A | TEHNICKI D.12/02
-v— EHNICKI PRILOZI 1.0.12/02]
STANDARDI HRN
30. Specifitno opterecenje objekata U. 31, 030.
31. Zastita drveta u konstrukcijama U. C9. 500.

32. Tipovi konsnkdia zgrada prema njhovoj unutamypj otpomosti  protiv - U.J1.240.
poZara
33. Simboli i oznake za tehnicke sheme u zaStiti od pozara i U.J1.220

vatrogastvu
Vatrogasna oprema i simboli Z.C1.001.

34. Grupa normi za elemente hidrantske mreze HRN Z.C1.

35. Ruéni aparati za gadenje prahom Z.C2.035.

AUSTRIJSKE SMIERNICE TVRB

36. Metoda za procjenu ugroZenosti i odredivanje mjera zadtite TVRB 100, 124, 125, 126
od pozZara :
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REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA RESTORANA “BORJE” (4|

TEHNICKI PRILOZI T.D.12/02]

9.2. PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA ZA ZASTITU OD POZARA

n. OPCI PODACI O GRADEVINAMA :

1. LOKACDIA:

2. NAMJENA:

VELICINA

“4.PRISTUPNI
PUTOVI.

NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA - raskrizje drzavne ceste D1
(Plitivice — Korenica) i ceste za Otocac — Senj, uz naselje «Borje»
unutar obuhvata NACIONALNOG PARKA «Plitvicka jezera» na
podruju Li¢ko-Senjske Zupanije.

RESTORAN I POMOCNI SADRZAJI

A. RESTORAN

B. PECENJARA

C.  SANITARNI CVOR (vanjski) .

D. NADSTRESNICA ZA OTPAD I AMBALAZU

E. SPREMNIK UNP

F. UREPAJ ZA PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA

G. SPREMNIK ZA VODU

A. RESTORAN
Slobodnostoje¢a gradevina pravokutnog tlocrta s dvije etaze:
prizemije i suteren.
Suteren je s jedne strane ukopan. ostale strane su otvorene
prema vanjskom prostoru.
Gabarit gradevine u suterenu je 28,20 x 31,90m.

B.  PECENJARA
Slobodnostojeca gradevina — nadstreSnica , prizemna,
pravokutnog oblika, tiocrtne velid¢ine 5,60x5,60m.

C.  SANITARNI CVOR ZA GOSTE(vanjski)
Slobodnostojeéa  prizemna  gradevina, tlocrtna veli¢ina
4,80x7,20m.

D. NADSTRESNICA ZA OTPAD
Slobodnostojea  prizemna gradevina, tlocrtna veliCina
4,0x8,0m.

E. UNP SPREMNICI .
UNP spremnici su kapaciteta 2x5m’ — U ZASTITNOJ ZONL.

F,G PRECISTAC OTPADNIH VODA I SPREMNIK ZA VODU

To su ukopane gradevine i ne utjetu na mogucnost Sirenja
pozara.

Parcela na kojoj su izgradeni restoran i pomocne gradevine
pristupacne su sa javne ceste na raskrizju drzavne ceste D1

( Plitivice — Korenica) i ceste za Otocac — Senj.

Sve gradevine i svi prostori pristupacni su s internih prometnica
direktno s terena. Osiguran je kruZni tok, kao $to je vidljivo na
prilozenoj situaciji.
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REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA RESTORANA “BORJE” E
—NF S — — —
LA TEHNICKI PRILOZI [ T.0.12/02]
5. VELICINA A. RESTORAN
PROSTORA:
Ehael _ PRIZEMLIE i BRP 795,00 m*
- prostor za konzumaciju 400,00 m?
- Zankovi, linija 94,00 m’
- kuhinja 136,00 m?
- ulazi, stubiSte, WC invalida 51,00 m’
P korisno 681,00 m?
SUTEREN BRP 900,00 m?
- sanitarni &vor za goste, stepen. 102,00 m?
- garderobe osoblja, WC osoblja 5500 m’
- uprava 102,00 m?
- trgovina 93,00 m?
- kotlovnica, pripr. vode, radiona 87,00 m?
- hidrofor 16,00 m?
- pomoéni prostori, kuhinja, hodnici 275,00 m’
P korisno 730,00 m’
UKUPNO BRP 1695,00 m?
UKUPNO Py 1411,00 m?
B. PECENJARA BRP 35,00 m?
C. SANITARNI CVOR ZA GOSTE BRP 35,00 m?
B. NADSTRESNICA ZA OTPAD BRP 32,00 m?
6.0 e 1. BROJ POSJETITELJA
APOSIEDNUTO Prestorana — prostor za goste 0 400 m2 x 1,6 = 250 osoba
. ST PROSTORA —
BROJ OSOBA 2. BRO)ZAPOSLENIH
AR S Maksimalan broj djelatnika u jednoj smjeni je 15
: UKUPNO OSOBA U PROSTORU = 250 + 15 = 265
7a. A. RESTORAN
~ Restoran “Borje je slobodnostojeca gradevina s dvije etaze
SUPIIW;(IC;C;QVA(L)P‘JIII koje su radi pada terena obje direktno pristupacne iz vana.
OPASNOSTI : Glavni sadrzaj za goste je restoran u prizemlju s

funkcionalno podijeljenim sadrZzajima za konzumaciju
smjesteni obodno uz proCelja oko centralno smjestene
kuhinje.
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Svi prostori restorana odijeljeni su staklenim pregradama s
vratima i omogucuju nesmetan kruzni tok gostiju

Ulazi se direktno s pjeSackog prilaza do glavne interne
prometnice. Glavni ulaz je preko vjetrobrana s dvoja
dvokrilna vrata koja se otvaraju u smjeru izlaza.

Tredi izlaz je iz caffe bara na terasu i direktno na teren.

1z vijetrobrana se silazi posebnim stepenicama u sanitarne
&vorove za goste koji su odvojeni od ostalih sadrZaja
suterena.

Kuhinja je od restorana odvojena armirano-betonskim
zidom, a pristup je preko konobarskog oficca.

Direktno je zracena preko nadvisenog krovista — lanterne.
Razanj je odvojen u poseban prostor koji se ventilira
direktno na kroviste.

U suterenu su smjestene dvije grupe prostora:

a) pomodni prostori kuhinje i sanitarni Cvor osoblja, prijem
robe i skladista, te prostori za grubu i finu pripremu.
Posebno su smjesteni prostori za hidrofor i kotlovnicu,
odvojeni su armirano-betonskim zidom od ostalih
sadrzaja i pristupacni direktno s terena.

b) Prostori za upravu i trgovina mjeSovite robe
- oba prostora pristupa¢na su direktno s terena a s
ostalim sadrZajima povezani su internim hodnicima i
stubistem za prizemlje.

A

Moguéi izvori opasnosti su termicki uredaji u kuhinji
i kotlovnica u suterenu.

Ukupan broj zaposlenih osoba u jednoj smjeni je
najvise 15.

B. PECENJARA

Pelenjara je slobodnostojeca drvena nadstreSnica za
pripremu i prodaju “brze” hrane i pica.

Uz straznji ¢vrsti zid (kamen i armirani beton) smjesteni su
hladnjaci i pecenjara za piliCe, a ostali termicki uredaji su
smjesteni u centralnom dijelu, koji je obodno ograden
pultom za serviranje i konzumaciju, tako da je pristup
gostima onemogucen u dio za pripremu.

Namirnice se donose iz pripremnica kuhinje u suternu
posebnim pjesackim prilazom nepristupacnim gostima.
Opasnost od poZara je u centralnom termickom dijelu koji
nije pristupacan gostima.
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SANITARNI CVOR ZA GOSTE

Izvodi se kao slobodnostijeca zidana gradevina s drvenim
kosim krovistem.

Sadrzi grupu od 3 Zenska WC-a i grupu od 3 muska WC-a
s pisoarima. Sve je pristupacno direktno s terena.

Posebne opasnosti od poZara nema.

NADSTRESNICA ZA OTPAD

Izvodi se kao slobodnostoje¢a drvena nadstrenica za kruti
otpad i ambalaZzu. Smjedtena je u zatvorenom
gospodarskom dvoristu neposredno uz internu prometnicu
i nije pristupa¢na gostima.

Posebne opasnosti od pozara nema.

SPREMNICI ZA UNP

Tipski UNP spremnici su kao posebni izvor opasnosti
smjedteni u &tiéenom ogradenom prostoru sa svim
potrebnim zastitnim zonama i mjerama osiguranja.

BIOAERACIISKI PRECISTAC

Izvodi se kao ukopana gradevina, smjestena na vecoj
udaljenosti od svih gradevina.
Posebne opasnosti od poZara nema.

REZERVOAR ZA VODU

Izvodi se kao ukopani rezervoar kapaciteta 30 m>.
Posebne opasnosti od poZara nema.

Izvori opasnosti koje mogu biti u objektu: restoran,
kuhinja i kotlovnica, kod pefenjare termicki blok i
spremnici za plin.

Izvori opasnosti od nastanka pozara mogu biti:

kvarovi na strojevima i elektricnoj instalaciji
nepravilno rukovanje strojevima i aparatima
uporaba otvorene vatre

udar groma
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8. GRADEVINSKE I POZARNE KARAKTERISTIKE
A. RESTORAN
8.a e Konstrukcija restorana — nosivi Zidovi, stupovi, grede i strop
GRADEVINSKE suterena su armirani beton.
KARAKTERIST_IK Strop iznad kuhinje u prizemlju je armirano-betonska ploca.
E I OTPOR- Kroviste restorana je koso, drveno, pokriveno trapeznim limom.
NOST PROTIV Krov je ujedno Strop restorana, obraden S donje strane
POZARA = drvenom oblogom.
Tip konstrukcije Préma unutradnjoj otpornosti protiv poZara
(HRN U.J1.240. - HRN DIN 4102
" NOSM 2OV 2 sata
- medukatna konstrukcija 7.0 5741575 7 2 sata
KO | POKION s oo % sata
- fasadni zid suterena blok opeka 30............... ... 2 sata
_- fasadni parape_at_p‘rizem.lja (drveniAsendviE) ............. Ya sata
ukupni rezultat — VEGA OTPORNOST KLASA IV
F90 KLASA 1V
B. PECENJARA
Drvena konstrukcija,stupovi i Kroviste
YOI OOMPONMIOBE ..ccovcsbansrsesmsems st /2
Sata B S
mala otpornost KLASA 11
F30 KLASAII
C. SANITARNI CVOR ZA GOSTE
B i ——— 2 sata
= drveno kroviste............ TITTT? ST s, Y2 Sata
veca otporn KLASA 1V
F60 KLASA1IV
D. NADSTRESNICA ZA OTPATKE
Drvena konstrukcija,stupovi i kroviste
_Vatrootpornost............... . bR 1/2 sata

~ mala otpornost KLASAII
F30 KLASAII

Sve konstrukcije zadovoljavaju ,Pravilnik O zastiti od
poZara ugostiteljskih objekata ¢l. 4 stay 1,

68
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[ — TEHNICKI PRILOZI [ T.0.12/02]
8b ; Prema Pravilniku o razvrstavanu gradevina, gradevinskih dijelova i
4 i . prostora u kategorije ugrozenosti od pozara (NN 69/94, /97)
RAZVRSTAVA_NJI A. RESTORAN ,,BORIE® kat. IV (¢l.6 st.12)
gﬁgg&ﬂ“ B PECENJARA kat. IV (.6 st.12)
UGROJENOSTT =~ C SANITARNICVOR ZA GOSTE  kat. IV (4.6 st.12)
OD POZARA D.  NADSTRESNICA ZA OTPAD -
SR : E: SPREMNICI ZA UNP kat, TIT (Cl. 6 st.11)
F.  PRECISTAC OTPADNIH VODA -
F SPREMNIK ZA VODU <
9. POZARNI SEKTORI
Radi dovoljne udaljenosti koja spreava Sirenje poZara s jedne na
drugu gradevinu. Svaka gradevina promatra se zasebno.
A. RESTORAN ,BORIE" - 2 poZarna sektora
1. Prizemlje i dio suterena P= 1308 m?
2. Kotlovnica i priprema tople _ 3
vode, hidrofor ; P 103 m
Veliina poZarnog sektora manja je od dozvoljenje prema “Pravilniku
0 zastiti od poZara ugosteljskih objekata” ¢l. 6 st. 2
B PECENJARA - 1 poZarni sektor(P=35m?)
C. SANITARNI CVOR ZA GOSTE - 1 pozarni sektor(P=35m?)
D.  NADSTRESNICA ZA OTPAD - 1 pozarni sektor
E. SPREMNICI ZA UNP - 1 poZarni sektor
F,G  PRECISTAC OTPADNIH VODA
-Ne utjecu na pozarnu ugrozenost (ukopane gradevine)
10. PRORACUN POZARNOG OPTERECENJA

/ PROCIENA UGROZENOSTI ODPOZARA/

Proracun poZarnog opterecenja izraden je prema:
~Tehni¢kim smjernicama za preventivnu zastitu od poZara ,,
TVRB 100, TVRB 124 i TVRB 126

TVRB100 — Ratunska procjena zastite od pozara
TVRB124 - Utvrdivanje sredstava za pocetno gasenje poZara

TVRB126 — Pozarno tehnitke karakterisktie razii¢itih aktivnosti,
skladiStenja i robe
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A RESTORAN ,BORJE™

A1 SEKTORI. P = 1308 m?
10.1. e imobilno optereenje tab.6.2.tip17 q = 1600 Mym?
g‘;rzggg&m © e mobilno opterecenje tab.2br. 418 Qn = 300 Mym?
: e Q= Qi+ Gn = 1600+ 300 = 1900 MI/m’
tablica 6.1. Q = 1,7 mym
10.2. o faktor ugroZenosti od pozara tab. 2br. 418 C = III
S%I%)ZRENG e tab. 6.1. c =12
S o o faktorugrofenostiod dima  tab.2br.418 R = nema
tab. 6.1. R 1
o faktor korozije tab. 2br. 418 K = nema
tab. 6.1. K = 1,0
o faktor opasnosti od _
aktiviranja tab. 2 br. 418 A = 2
tab. 6.1. A =10
¢  pripadajudi faktor ugroZenosti  tab. 2 br. 418 P = 2
tab. 6.1. P = 1,10
¢ faktor udaljenosti <
vatrogasne postrojbe tab. 6.1. E = 1,14
e faktor visine gradevine _
raral tab. 6.1. H =10
10.3. B=QxCxRxKxAxPxExH
SPECIFICNA
OPASNOST B=17x12x10x10x1x1,1x1,14x 1= 2,56
0D POZARA

S - zadtitna vrijednost protupozarnih uredaja
F — vatrootpornost nosivih gradevinskih dijelova
G =PovxV = 1308 x6
G = 0,0785x 10° ~ 0,08
ki =4,42 x 10°
k2 = 6,25 x 10°
Sx F = (0,08 x 10° + 4,42 x 10° ) x 2,56 / 6,25 x 10° = 4,5 x 10°x 0,41=
SxF=184
Za F 90 nisu potrebne posebne mjere zastite od poZara

Za F60 radi namjene gradevina se $titi unutamjom i van;skom
hidrantskom mrezom. '

SxF = (G + k1) x B/k2
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C2.  PRORACUN POZARNOG OPTERECENIJA ~ TABLICNI PRIKAZ
List za izracunavanje prema TVRB 100 List: 1
Pogon : RESTORAN BORJE Pozarni sekor : 1.
Objekt A
PovrsSina poZarnog sektora .b=600m G
F = 1308,00 m? F 10060=188 oS igS
Tip zgrade .17 | Pozamo opterecenje | UgroZe- | Opasnost od visina
Vatrogas. | Radna Osobna (MJf m*) nost od ; zgrade
jedinica | opasnost | opasnost | q, = 1.600 pozara ﬁ{w kg;o— iznad | ispod
kategorije = 300 kategorija jea 12 nivoa zemlje
i 2 1 q =1.900 V. — — 6,0
E | A | P | c ] & Hi=|8
1,14 1,0 | 1,10 1,7 1,2 1,0 1,0 1,0 2,56
- ne postoje ' 1 =
BRE uredaji postoje o Nomogram 2 ——
2 B 2,558
= | 2 g (G+k,)-7‘:-=(0,08x105+4,42x105)xw= S<F| 1,84
2
=}
w
2| g
8. .
Klasa vatroot-| Protupozarna zastita sa Primjedbe:
pornosti nosivih | nepostojecim | postojeéim  Nisu potrebne posebne
gradevinskih BRE - uredajima mjere zastite od poZara!
elemenata i - Objekt se &titi unutamjomi
S1—S5 vanjskom hidrantskom mrezom
F 0
F 30
F 60 S1
F__ 90 -
Datum: Karlovac, studeni 2002.
Obradu izvrSio: mr. Burda Lipovécak dipl.ing. arh.
A - ]
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Al SEKTORII.

KOTLOVNICA P =8700

Kotlovnica se nalazi u suterenu gradevine s direktnim ulazom iz
vana, od ostalih prostora odijeljena armirano-betonskim zidovima i
stropom (debljine 20cm) vatrootpornosti 2 sata (F90).

Projektirana je prema Pravilniku za izvedbu plinskih kotlovnica, u
kojem su propisan sve potrebne mjere zastite od poZara zbog Cega
nije raden poseban proracun.

PROJEKTOM PREDVIDENE MJERE ZASTITE OD POZARA :

Restoran ,Borje® je postojeCa gradevina uz postojecu prilaznu internu cestu i s
postojecim pomoénim gradevinama.

Obzirom na poveéanu potraznju potrebno je prosiriti i tehnolo3ki bolje obraditi prostore i
pomoéne gradevine u funkcionalnom smislu. Instalacije su djelomicno dotrajale i
potrebno ih je zamijeniti.-

U analizi postojeceg stanja i buducih potreba pogona predvidena je sanacija tehnickih i
sigurnosnih elemenata u smislu postivanja svih zakonskih odredbi.

U tu svrhu su posebno obradeni dijelovi koji se odnose na potrebite mjere zastite od
poZara svih gradevina i prostora oko njih cjelovitim rjeSenjem obradenim u svim
dijelovima projekta - glavnog arhitektonskog projekta i glavnih projekata pojedinih
instalacija.

Projektom su predvidene slijede¢e mjere zastite od pozara:

Gradevine su projektirane tako da tijekom gradnje i koridtenja predvidiva djelovanja
zadovoljavaju sve zahtjeve ¢l. 7. Zakona o gradniji.

Osigurana je pouzdanost gradevina u cjelini i u svakom pojedinom dijelu pri normalinoj
uporabi, te da zadrZava odgovarajuca svojstva u odredenom vremenu trajanja.

PUTEVI EVAKUACIJE

/ Primjenjen je “Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih putova i izlaza za
evakuaciju osoba iz zgrade i objekata” (izdanje Institut za sigurnost Zagreb 1971)
/prema NFPA be 101-1967. godine/ ( u daljnjem tekstu Pravilnik 1)

- Dogradnja i rekonstrukcija zgrade restorana “"BORIE" provodi se u skladu s odredbama
navedenog Pravilnika ¢l. 1.5111, 2.111§ 2.1112.
- Sve definicije i pojmovi upotrijebljeni su u skladu s tockom 3. Pravilnika 1.
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KLASIFIKACIJA PREMA NAMJIENI i STUPNJU OPASNOSTI OD POZARA
(Pravilnik1, clanak 4)
- Dvorana za skupove - restoran (¢1.4.112)
- Opasnost od sadrZaja — umjerena (Cl. 4.2124)
- Kapacitet izlaza 1 izlaz 50 osoba (&l. 4.2133)
/ 250 osoba : 50 = 5 izlaza
Projektirana su dvoja dvokrilna vrata i 1 jednokrilna ,5to zadovoljava uvjete ( postoje jos
stepenice za izlaz u suterenu i dvije klizne stiiene na procelju)

IZLAZENJE 1Z ZGRADE (Pravilnik totka 5)

- Svi elementi izlaza zadovoljavaju propise navedene u ¢l. 5.

- Novoprojektirana nadstresnica ulaza u prizemlju ispunjava uvjete ¢l. 5.123,

- Svi ulazi u suterenu uvuceni su pod konstrukciju i zadovoljavaju isti propis

- Svi izlazi iz gradevine vode na vanjske povrSine i pristupne putove (¢l. 5.1221.)
- Rasvjeta izlaza je u skladu s ¢l. 5 do 10 ( obradeno u projektu elektroinstalacija)

KLASIFIKACIJA MATERIJALA UNUTRASNJE IZVEDBE

Predvideni su materijali i obrade u skladu s "Metodama ispitivanja karakteristika gorenja
materijala * NFPA 220.

INSTALACIJE U ZGRADI

Sve instalacije projektirane su u skladu s &. 7. navedenog Pravilnika kao i svih ostalih
zakonskih propisa i pravilnika a prikazane su u posebnim projektima.

Za odvod dima s raznja predviden je odvod na krov prirodnim putem u skladu s ¢l
7.1121 Pravilnika.

Za odvod dima raznja predviden je odvod na krov prirodnim putem u skladu s ¢1.7.1121

Dim i toplina iz termicke kuhinje odvode se sistemom ,nape" na krov.

Predvideni uredaji zadovoljavaju i Pravilnik o tehnickim normativima za sisiteme za
odvod dima i topline nastalih u pozaru ,, Sl.list 45/83 (Pravilnik 2 )- ¢lanak 13.

Postavom kosog krova iznad ravne ploCe postignuta je zastita od snijega i leda u smislu
odredbe ¢l. 12. istog Pravilnika.

Dim i toplina koji bi nastali u restoranu mogu se odvesti prirodnim putem preko prozora i
odzra¢nim kanalima na vrhu krova — sve u smislu €l. 20 navedenog Pravilnika.

KLASIFIKACIJA GRADEVINE U ODNOSU NA KAPACITET
- ¢l. 1. Pravilnika 1 — 8.1132......100 - 300 ljudi KLASA ,C".
- Minimalni broj izlaza je dva ( &l. 8. 1223) — ZADOVOLJAVA!
( za klasu ,C"* dozvoljeno je 100 osoba na jednu jedinicu izlaza prema ¢l. 8. 1211 -

predvideno je vise!)

- Duljina puta izlaza od najudaljenije tocke je 46 metara (Cl. 8. 1241)
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prema ,Pravilniku o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata™ Y. 9.1 — propisana duZina
puta je 35 m.

Svi putevi evakuacije zadovoljavaju ovaj kriteri].

- Opasna prostorija u gradevini je plinska kotlovnica koja nije smjestena u blizini niti
ispod izlaza gostiju, @ od ostalih prostora odijeljena je armirano — betonskim zidom i
stropom vatrootpornosti vite od 1 propisanog sata prema glanku 8. 1731.

Prostorija ima direktan izlazna teren — &. 8. 1731b.

Sve naprave za pripremanje hrane su tako instalirane da je izbjegnuta opasnost za
sigurnost prisutnih djelatnika — ¢l. 8.1831.

- Sve naprave za pripremanje hrane su atestirane i instalirane na ispravan nacin — ¢él.8.
1832.

KOTLOVNICA NAPLIN ( u gradevini restorana JBorje".

Projektirana je prema “pravilniku 0 tehnickim normativima za projektiranje, gradnju,
pogon i odrzavanja plinskih kotlovnica” NN 10/90 i 52/90.

Kotlovnica je smjeStena u suterenu gradevine restorana “Borje” uz vanjski zid -
odgovara uvjetima navedenog Pravilnika Cl. 5,7,8.

Otpornost zidova, stropa i poda odgovara uvietima ¢l. 9, 10, 11, 13, 14,

Kotlovnica ima dimnjak (tipski element”Schiedel”) koji vodi na krov gradevine, udaljen je
vide od 1m od kotla — odgovara uvjetima &l. 15. i 16.

Cijevi i kanali za transport topline odgovaraju prema uvjetima ¢l 17.

1zlaz iz kotlovnice ( povr3ina je manja od 40 m2) je dvokrilnim vratima direktno na teren
(. 17).

Kotlovnica je prirodno i umjetno ventilirana.

7a dovod zraka predviden je sradni kanal ( uz odvodni kanal), sve prema d.
22,23,24,25,26,27,28,29 i 30.

Detaljan opis i proracun je sastavni dio projekta centralnog grijanja.

B,C,D, Gradevine. petenjara, sanitarni &vor za goste i nastresnica za otpad su slobodnostojece
gradevine smjestene uz prilazne putove. Radi minimaine povrsine i malog broja
korisnika, osigurane su projektnim rieSenjem kontrukcije i instalacija potrebne mjere

zadtite, tako da se ne opisuju pojedinatno ve¢ sklopu uredenja vanjskog prostora i

postave vanjske hidrantske mreZe.
E SPREMNICI UNP

Predvidena su dva spremnika UNP kapaciteta po 5m?’, koji su smjesteni u posebno
ogradenom prostoru sa svim potrebnim zonama zadtite i elementima odredenim u
“Tehnickim propisima 0 izgradnji postrojenjea za tekuéi naftni plin i 0 uskladistenju i
pretakanju naftnog plina" (Sl.list 24/71).

Zone zastite prikazane su u grafickom prilogu.

Prostor zona zastite ograden je 3icanom ogradom visine 2,0 m. U prostor je omogucen
pristup vatrogasnih vozila s internim prometnicama s dvije razliCite strane.

Teren oko spremnika po&ljundan je u Sirini pojasa od 5,0 metara oko postolja spremnika.

~

Izvan te zone je postojece zelenilo koje ¢e se dopuniti novim (oko Ziane ograde)

GLAVNI PROJEKT
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REKONSTRUKCLJA I DOGRADNJA RESTORANA “BORJE”
TEHNICKI PRILOZI T.D.12/02

Spremnici su opremljeni sa svim potrebnim elementima zastite, 5to je opisano u
posebnim strojarskim projektima.

VATROGASNI PRISTUPI
/ Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe™ NN 35/94/

Vatrogasni pristupi — postojeci i novoprojektirani — predvideni su tako dafzgdov'oljav’ajtT‘
uviete ¢l 2. navedenog Pravilnika za cijelu parcelu kao i za pojedine gradevine i
\ postrojenja. ' |

Postojeci prilazni putovi nisu zadovoljavali uvjete ovog Pravilnika pa su projektnim
rjeSenjem predvidene rekonstrukcije postojecih putova i novi vatrogasni pristupi koji ¢e
zadovoljiti sve traZene uvjete Clanaka 4.5.6.7.8.9.10.13.14 i 18.

Tehnicki uvjeti prometnica prikazani su u posebnom projektu.

Pregled vatrogasnih pristupa prikazan je u prilozenom grafi¢kom prikazu.

v PREDVIDENE MJERA ZASTITE OD POZARA

Iz analize postojeceg i novoprojektiranog stanja, poZarnih sektora i okolia projektima je
predvideno rjeSenje zastite od pozara vanjskom i unutarnjom hidrantskom mreZom, te
potrebitim dodatnim aparatima za poCetno gasenje poZara prema povrSini i funkciji
pojedinih gradevina, objekata i vanjskih prostora.

U gradevini restorana “Borje” izveden je sustav za dojavu pozara shodno “Pravilniku o
zastiti od poZara ugostiteljskih objekata ™ ¢l. 28 st.1.

Prema istom &lanku st. 5. odredba o obaveznom sustavu za dojavu poZara ne odnosi se
na objekte za prehranu, kao to je restoran “Borje”.

OPSKRBA VODOM

Hidrantska mreZa opskrbljivati ¢e se vodom iz javnog vodovodnog sistema. Radi
osiguranja dovoljnog kapaciteta vode i potrebnog pritiska projektom je predviden
spremnik za vodu i uredaj za povisenje pritiska prema proracunu.

Detaljan opis prikazan je u projektu vodovoda i kanalizacije.

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Unutarnja hidrantska mreZa je postojeca i odgovara ,Pravilniku o tehni¢kim normativima
za hidrantsku mrezu za gasenje pozara (Sl. list 30/91).

VANJISKA HIDRANTSKA MREZA
Vanjska hidrantska mreZa nije postojala i predvidena je novo projektno riedenje koje ¢e

zadovoljiti sve uvjete za pojedine gradevine i vanjske prostore,
Detaljan opis je u zasebnom projektu vodovoda i kanalizacije.
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S REKONSTRUKCLIA I DOGRADNJA RESTORANA “BORJE” [s6 ]
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TEHNICKI PRILOZI [ T.0.12/02]

APARATI ZA POCETNO GASENIE POZARA

€)  “Pravilnik o tehnickim normativima za Provijetravanje, gradnju, pogon i odrzavanje
plinskih kotlovnia” &, 20 21, .
d)  “Praviinik o izgradnji postrojenja za tekudi naftni plin” S, list 24/71- &. 2 12510

Vatrogasni aparati Postavijaju se prema pravilnicima | proracunu poterbnog broja, a
prikazani su u grafickim prilozima.

Obzirom na povrsiny poZarnog sektora restorana “Borje” j poZarno opteredenje
posebno je prikazan broj i kapacitet aparata za poetno gadenje poZara za restoran
\\BO'je". <

A.  RESTORAN “BORJE”

_ PovrSina poZamog sektora...................... 1411 m?
" PovrSina poZarnog sektora I1............. " 87 m?
POZARNI SEKTOR 1

PREGLED PREDVIDENIH APARATA zA POCETNO GASENJE POZARA
A RESTORAN , BORJE

® Uz svaki ormari¢ unutarnje hidrantske mreze 4 S-6
® U restoranima 2 S-6
* u kuhinji 2 S-6
* U trgovini 2 S-6
® U uprava 1 S-6
¢ pomoéni prostori 2 S-6
¢ prostor za smece i ambalazy 1 S-6
e KOTLOVNICA 1 C,0;
2 S-6
1 sanduk s pijeskom
B. PECENJARA 1 S-6
G SANITARNI CVOR ZA GOSTE 1 56

76

GLAVNI PROj] EKT
Opatija, lipanj 2020.



Geoprojekt ¢4
Opatija

Opatija, Nova cesta 224/2

REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE

57.4
REKONSTRUKCIIA T DOGRADNJA RESTORANA “BORJE” AN
i TEHNICKI PRILOZI [ T0.12/02)
E SPREMNICI UNP 2 S-50
2
UKUPNO APARATA S-6 kom 16
C205 kom 1
S-50 kom 2
sanduk s pijeskom kom 1

S 0znakom vatrogasnog aprata koje su obojene bojom RAL 3000 i postavijenje dovoljno
visoko da sadrzaj prostora ne omete njihovy uocljivost,

MJERE ZASTITE OD POZARA NA INSTALACIIAMA

ELEKTROINSTALACIJE

" Oprema se smjeéta u odgovarajuca kugigta
Na gradevini se izvodi gromobranska instalacija prema navedenim propisima i
normama HRN N.B4.9.

CENTRALNO GRIJANJE

razvod, kotlovnica, prikljucak potroaia kuhinje j radijatorsko centraino  grijanje
prostorija restorana «Borje»,

Svi elementi zadtite od poZara koji nisu obuhvaéeni ovim projektom detaljno sy opisani u
projektu strojarskih instalacija.

VODOVOD 1 KANALIZACDIA

Projekt vodovoda kanalizacije sadrZi projekt rezervoara i hidrofora, kuéni razvod vode j
odvoda vode, Postojece unutarnje hidrantske, te projekt vanjske hidrantske mrege,

Svi elementi zagtite og poZara obradeni sy y tom projektu,

Posebno je obraden bioaeracijski precista¢ otpadne vode.

7
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REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA RESTORANA “BORJE” [s8 |
' — — - — - —
A‘V' , TEHNICKI PRILOZI [ T.0.12/02

VI PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE

Za navedene instalacije, opremu i uredaje, sukladno odredbama ZAKONA O GRADNJI
potrebno je pribaviti i predociti dokaze kakvoce. U tom smislu potrebno je:

o Pridrzavati se svih primjenjenih propisa i normi navedenih u svakom pojedinom
dijelu projektne dokumentacije ( arhitektonskoh, gradevinskog i instalaterskog
projekta), te pribaviti sve dokaze o kvaliteti ugradenih konstrukcija, materijala,
proizvoda i opreme te kvalitete radova.

o Obaviti prvo ispitivanje hidrantske mreze za gagenje poZara od strane neutralne
ustanove, koja posjeduje odobrenje MUP-a za ispitivanje stabilnih sustava za
dojavu i gasSenje poZara.

o Obaviti pregled i ispitivanje elektri¢nih instalacija

o Obaviti pregled i ispitivanje gromobranske instalacije,

Pribaviti atestnu dokumentaciju za spremnike plina,

Pribaviti ateste za kotlove i opremu u kotlovnici,

Pribaviti ateste za sve strojeve i opremu kuhinje,

Pribaviti ateste za djelatnike koji su obavljali poslove zavarivanja, lemljenja i
sli¢nih radova,

Pribaviti upute za siguran rad (pogonske upute).

O O O O

o

KORISNIK GRADEVINE DUZAN JE TRAINO CUVATI SVU TEHNICKU I ATESTNU
DOKUMENTACDIU, TE PROVODITIT TEHNICKE I ORGANIZACIISKE MJERE ZASTITE
OD POZARA.

w

VII. ZAKLJUCAK

Iz svega navedenog zakljucuje se da je za kompleks restorana «Borje»
izradena tehnicka dokumentacija u kojoj su primjenjene sve propisane
i posebnim uvjetima gradenja traZene propisane mjere zastite od
pozara.

U Karlovcu, studeni 2002.
Projektant:

,_ V aider

mr.Burda ALijfové(:ak d.i.a.

P o LLRey T diph ing. arh

cktorski ateler .00,
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REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA RESTORANA “BORJE” [ 59
AV*" TEHNICKI PRILOZI | T.0.12/02

Broj: 12/04-11/2002.
Karlovac, 28. studeni 2002.

Na temelju ¢lanka 14.stavak 3.i 4. Zakona o zastiti od poZara(NN broj 58/93),
“AL-FA.”d.0.0. izdaje

ISPRAVU O ZASTITI OD POZARA
Broj: R — 12/04 - PZ - 10/02

Provedenim ispitivanjem ustanovljeno je da su u GLAVNOM PROJEKTU za gradenje
slijedece gradevine:

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA RESTORANA ,BORJE” U NPPJ
BROJPROJEKTA  : T.D.12/02

INVESTITOR : JAVNA USTANGVA NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA
LOKACDA : NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA - BORJE

Potvrdujem da su mjere zastite od pozara, primjenjene u ovom glavnom
projektu izradene sukladno sa Zakonom o zadtiti od pozara, tehnickim
normativima, normama i standardima

Karlovac, studeni 2002.

Glavni projektant: / 'Direktor:
[/‘;).,om’?,o,é
mr.DurG!(ipov&’ak dipl.ing.arh. Zdravko Lipovscak dipl.ing.grad.

- -FA «ion

I arnitektonski atelijer
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2.2.2.2.GRAFICKI PRIKAZI POSTOJECIH TEHNICKIH RJESENJA ZA ZAéTITU oD PQZARA -
,Rekonstrukcija i dogradnja restorana Borje*, AL-FA d.o.0., Karlovac, studeni 2002. godine, oznaka
projekta T.D.12A/02, KNJIGA 1A

-
é REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA RESTORANA BORJE (5394
x ! OPCI PRILOZI 7 . fomw
. —
INVESTITOR i JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA
GRADEVINA . REKONSTRUKCDA I DOGRADNJA RESTORANA BORJE U NPP]
LOKACDA . NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA

BROJPROJEKTA : T.D.12/02

I1.9.2. PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA ZA ZASTITU OD POZARA
za arhitektonski projekt

VIII  GRAFICKI PRILOZI
- SITUACDA 1:1000
- SITUACIJA 1:500 — PROTUPOZARNA ZASTITA
- TLOCRT SUTERENA 1:200 — PUTOVI EVAKUACLJE
- TLOCRT PRIZEMLIA 1:200 — PUTOVI EVAKUACLIE
- PRESJEK 1:200 1:200 — PUTOVI EVAKUACLIE
- PLAN ZASTITE OD POZARA LOKACIJE SPREMNIKA UNP

- legenda

Karlovac, studeni 2002.

Glavni projektant: /birektor:

) L by

- s
mr.Burda Lié{éc’ak dipl.ing.arh. Zdravko Lipovscak dipl.ing.grad.

.
dipl. ing. arh A A i.""FA((GDQ
p ckt o
B Lektonski ateljer d.o.0. q L NN
i A jll’/qz',‘;i!u‘~i: neki atelijer
- br. 258 —
T Harluvar, wobinga 33d
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Oznaka grupe i
redni broj
simbola

8.1.2.
8.1.1.
8.1.9.

8.1.5.

1.9.9.

8.3.5.

8.1.6.
8.1.7.

1.16.

114
16.13.

15.1.

$9.9
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA RESTORANA "BORJE”

TEHNICKI PRILOZI T.0.12/02 |

LEGENDA
OZNAKA U PLANU ZASTITE OD POZARA HRN U.J.1.220
Simboli | oznake - skice  Opis

jerni

gasni put -

vatrogasni put jednosmjerni

kretanje vatrogasnog vozila

pjesacki put

poZarni sektor

granica pozarnog sektora

broj osoba u prostoru

ukupan broj osoba

ulaz — izlaz iz gradevine

e = A} smjerovi evakuacije
O O otpornost konstrukcije 2 sata
“_( >— otpornost konstrukcije 1 sat

vrata otporna % sata

oznaka dimnjaka

s
-~
Et TJA T DOGRADNIA "BORJE"
 —— TEHNICKI PRILOZE 0. 12702
v
15.2. Aﬂ oznaka ventilacijstikanala
3.1.2 Q pani¢na rasvjeta
paniéna rasvjeta izlaza
7.3.5.2. @ unutarnji hidrant s opremom pod tlakom
7.3.5.4. @ vanjski hidrant nadzemni
7.1.1.4. A vatrogasni aparat za gasenje prahom
7.1.1.5. A vatrogasni aparat za gasenje s CO,
7.1.2. "D“ pokretni aparat za gasenje
7.22. teed Kutija s pijeskom
1.9.1. =R=— Zi¢ana ograda
1.9.5. posljuncan teren (tvrdo)
1.9.8. raslinje
v ow v
1.9.4. wE T travnati teren
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2.2.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Gradevina je projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne

predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te

da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolia ili

klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega u

nastavku navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili
opasnih Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

3. emisije opasnog zra€enja

4. ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

5. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu
na pitku vodu

6. pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje
krutog ili teku¢eg otpada

7. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

2.2.4. SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

2.2.5.

Gradevina je projektirana i izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od
nezgoda ili osteéenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad,
sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale. Gradevina je
projektirana i izgradena vodec¢i racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba
smanjene pokretljivosti.

Osobe smanjene pokretljivosti imaju pristup u restoran (prizemlje) putem postojece
rampe odgovarajuéeg nagiba. Njihov sanitarni vor smjesten je takoder u prizemlju.
Ovim projektom predvida se premjestanje ulaza za invalide koji je trenutno smjesten u
vanjskom prostoru natkrivene terase. Ulaz u wc se premjesta u unutrasnji dio objekta
(ulaz iz a la carte restorana) i zaklanja paravanom.

ZASTITA OD BUKE

Gradevina je projektirana i izgradena tako da buka koju zamjecéuju korisnici ili osobe
koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i
koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

2.2.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

2.2.7.

Gradevina i njene instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanije biti ¢e
projektirane i izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj
razini, uzimajuci u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevina je
energetski u€inkovita, tako Sto koristi $to je moguée manje energije tijekom gradenja i
razgradnje.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana i izgradena tako da je uporaba prirodnih izvora

odrziva, a posebno se jam¢i ponovna uporaba ili moguénost reciklaze gradevine,
njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost gradevine te uporabu okoliSu
prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

projektant Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh.,
ovlasteni arhitekt

ANTONIJA PLAVO
dipl.ing
A | OVLASFENA/ARHITEMTICA
A 1 A fv
datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.
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gradevina REKONSTRUKCIJA RESTORANA BORJE
lokacija gradevine k.¢. 11005;
k.o. Korenica, Vrelo Koreni¢ko, Licko-senjska zupanija
razina razrade GLAVNI PROJEKT
strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT
zajedni¢ka oznaka projekta GEO-RBP-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera

L,Znanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovica 19

53231, Plitvicka Jezera

OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2,
51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 20-001

2. TEHNICKI DIO PROJEKTA

2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE
TIJEKOM GRADENJA | ODRZAVANJA GRADPEVINE

2.3.1.PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE
2.3.2.POPIS PROPISA | NORMA

datum i mjesto izrade Opaitija, lipanj 2020.
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2.3.1.PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE
« OPCENITO

Program osiguranja kvalitete ima karakter opcih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete
materijala,proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju ée lzvoda¢ primijeniti. Izvoda¢ svakako
mora za internepotrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe pojedinih radova.

U provodenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti ukljuceni:

- Investitor

- dobavljaci proizvoda ifili usluga (projektant, Izvodac¢ radova, isporucitelj opreme, montazer i dr.)
- struéni nadzor nad gradenjem / montazom

- Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, gradenja i eksploatacije).

Programom osiguranja kvalitete svakog dobavljac¢a mora se utvrditi dokumentirana organizacijska
struktura s jasno definiranim ulogama, odgovornostima, razinama ovlastenja te linijama unutarnjih i
vanjskih komunikacija u podrucju upravljanja i provodenja programa osiguranja kvalitete.

Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati:

- da dobavljaci budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje trazene kvalitete;

- da provjeru uskladenosti zahtijevane i ostvarene kvalitete ne mogu provoditi osobe koje imaju direktnu
odgovornost za izvrSenje posla.

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva vazeée regulative,
propisa i normi od vaznosti za kvalitetu.

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rjeSenjima pojave, a mogu se suglasno
izmijeniti, ako se u meduvremenu promijene tehnicka rjeSenja ili dode do izmjene vazecih propisa i
normi.

Obveze Investitora

- osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
- osigurati izvjeS¢a o kontroli projekta

- osigurati struéni nadzor nad gradenjem

Obveze Izvodaca radova

- radove izvoditi na nacin odreden: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, tehni¢kim
normativima i projektnom dokumentacijom

- imenovati inzenjere gradilista ili voditelje za pojedine vrste radova

- organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih materijala i gotovih proizvoda i
opreme.

- provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem izvedenih
radova "in situ".

- pribaviti odgovarajuée potvrde i izjave sukladnosti za gotove proizvode koji dolaze na gradiliste i tu se
ugraduju.

- radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvrSenju pojedinih faza na
vrijeme obavjeStavati nadzornog inzenjera radi utvrdivanja kvalitete

- postivati jamstveni rok za radove i opreme

propisa.

Obveze Nadzora

- Stru¢ni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlastenje po odredbama Zakona
o gradnji. U tu svrhu imenuje se Nadzorni inzenjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je duzan:

- pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa Zakonom

- voditi raCuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
zahtjevima projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima

- u koliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz
ovog Programa, zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta,

- svakodnevno zapisivati svoja zapazanja u gradevni dnevnik na gradilistu.

Projektantski nadzor
a) Sukladno odredbama Zakona o gradnji za potrebe projektantskog nadzora zahtjeva se od
investitora slijedece:

GLAVNI PROJEKT 90
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b) Potrebno je konzultirati projektanta pri izboru materijala, odabiru boja pojedinih finalnih
gradevinskih elemenata, te svakoj promjeni materijala, bilo kvalitete ili boje predvidene ovim
projektom. Sve $to se ugraduje na objektu mora imati valjanu dokumentaciju i dokaze kvalitete,
ako je to predvideno zakonskom regulativom, a uzorci materijala i potvrde/izjave o sukladnosti
trebaju biti predoCeni projektantu arhitektonskog dijela prije ugradnje.

U slucaju nejasnoca u vezi s projektom potrebna je takoder konzultacija sa projektantom, a svaki
postignuti dogovor treba se evidentirati u gradevinskom dnevniku

Materijali koji ne odgovaraju tehni¢kim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvodac
ih je duzan otkloniti s gradilita bez troSkova naknade.

U slu€aju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvacen stavkom u troSkovniku,
potrebno je pribaviti garanciju i ateste od proizvodaca ili dobavljaca te se pridrZzavati istih.

Generalna napomena: ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukg¢ije navedeno, provedba
potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno kontrolnim
postupcima €iju provedbu odreduje nadzorni inZenjer, sukladno vazeéim propisima, normama i tehni¢kim
normama.

* KVALITETA RADOVA | MATERIJALA

Op¢i tehnicki uvjeti izvodenja izradeni su u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13).

Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor, Projektant, Izvoda¢ i Nadzorni inzenjer, duzni su pridrzavati
se odredbi navedenog zakona.

Izvodenjem radova na gradevini mozZe se zapoceti nakon $to je izvoda¢ uveden u posao. O pocetku
radova Izvodac je duzan obavijestiti nadlezna tijela.

Investitor je duzan :

* projektiranje, nadzor i gradenje mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih
djelatnosti prema posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije drukdije

odredeno,

» osigurati struéni nadzor nad gradenjem,

* pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvodac radova je, prema zakonu, duzan:

» graditi u skladu s tehni¢kom dokumentacijom i uzancama struke,

* radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke

otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu€aju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi,

zastite korisnika od povreda, zastite od buka i vibracija, toplinske zastite i usStede energije, zastite od
korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava,

« ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene tehnickom dokumentacijom,

provjerene u praksi, a €ija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvaliteta
odredenog proizvoda u skladu sa vazec¢im propisima i normama,

+ osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, Izvoda¢ mora na gradilitu posjedovati

odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi:

« gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

* rjieSenja o postavljenju odgovornih osoba,

« elaborat organizacije gradiliSta sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od pozara,

* elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,

» dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

* odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

* jamstvene listove,

* upustva o pogonu i odrzavanju,

* rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja,

* izvjeStaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

* sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete radova i
ugradenog materijala i opreme.

O izvr§enim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su predmet ovog

Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saciniti izvjeS¢a o pogodnosti

primjene-ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom Programu ili navedenim Normama.

IzvjeSée o pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

GLAVNI PROJEKT 91
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* naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli€inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme
(datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatake o proizvodacu i investitoru, podatke o
gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje;

« prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvjeS¢e) odnosno
ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u hjemu navedenim Normama,

* ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj gradevini
te rok do kojega vrijedi izvjeSce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(dnevnik,knjiga ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duZan priloziti rezultate tekucih ispitivanja
koji se odnose na isporucene koli¢ine.

Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.

IzvjeSc¢a, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlastene organizacije
uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje. IzvjeS¢a te rezultati ispitivanja moraju se
pravovremeno dostavljati Nadzornom inzenjeru.

Za sve radove treba primjenjivati vazece tehnicke propise i gradevinske norme. Izvedba radova treba biti
prema projektu, op¢im i posebnim tehni¢kim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke.

Izvodenje radova mora biti tehnolo$ki ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O
izvodenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kvalitete.

Skele, podupore i razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl. treba u
pravilu izvoditi na osnovi stati¢kih prorauna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti na vrijeme
postavljene, kako ne bi doslo do zastoja u radu.

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne sluzbe, a u
skladu s tehni€kim propisima za grube i zavrSne radove u gradevinarstvu i pravilima struke ili ako je
drugacdije navedeno u ovom Programu osiguranja kvalitete. Sva odstupanja od utvrdenih tolerantnih
mjera duzan je Izvodac¢ otkloniti o svom trosku.

Za sve materijale koji ¢e se ugradivati Izvoda¢ mora predociti odgovarajuce potvrde odnosno izjave o
sukladnosti. Po svojim fizickim, kemijskim i mehani¢kim osobinama moraju odgovarati hrvatskim
normama (HRN), op¢im propisima i pravilima struke te zahtjevima navedenim u troskovni¢kom opisu.
Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih je
certificirat kod organizacije koja je registrirana za ispitivanje takvog materijala.

Materijali koji se ugraduju moraju biti novi i neupotrebljavani (osim dijelova materijala koji su industrijski
proizvedeni od recikliranih sirovina). Gotovi, tvorni¢ki proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u svemu
prema uputama proizvodaca.

UskladiStenje materijala treba provesti tako da je osiguran od oStecenja (lomova, vlazenja i dr.) jer se
smije ugradivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate, obrtniCke
proizvode i sl.

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, ki8e ili ljetnih vrucina, Izvodac treba osigurati konstrukcije
od ostecenja. U slu¢aju da dode do os$tec¢enja uslijed atmosferskih utjecaja, 1zvodac ¢e izvrsiti popravke
0 svom troSku.

Izvodac je duzan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomo¢ u
pomagalima i ljudima, pri obilasku gradiliSta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.

Nakon dovrSetka svih radova Izvodac¢ treba, zajedno s nadzornim inzenjerom, izvrsiti pregled i o tomu

sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti:

* povrSine ili mjesta na kojima je izvrSen pregled;

« vrstu rada, konstrukcije i gradevinskog elementa i nacin izrade/ugradbe te eventualne posebne
zahtjeve za izvedbu;

» dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrebljenog materijala, kao i podatke o proizvodacu /isporucitelju;

* nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja.

* OPCI UVJETI
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1. Nacrti, tehnicki opis i troSkovnik Cine cjelinu projekta.

Izvodac je duzan prouciti sve gore navedene dijelove projekta, te u slu€aju nejasnoca traziti objasnjenje
od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.

Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniCkog opisa nece se prihvatiti kao razlog za poviSenje
jediniénih cijena ili gre$ke u izvedbi.

2. Izvodac je duzan pridrZavati se svih vazecih zakona i propisa i to naroCito Zakona o gradenju,
Zakona o zastiti na radu, Hrvatskih normi itd.

3. Izvodac je prilikom uvodenja u posao duzan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavijestiti
nadlezne sluzbe o otvaranju gradilista.

Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvodac je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar
gradilista.

Od ulaska na gradiliSte izvodac je obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem biljezi opis radnih
procesa i gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja, sve faze izvrSenog posla prema
stavkama troSkovnika i projektu.

Izvodac je duzan na gradiliStu Cuvati Gradevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid
ovlastenim inspekcijskim sluzbama.

4. |1zvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama
atestiran materijal.

Izvodag je takoder duzan kod izrade konstrukcija, prema projektom odredenom planu ispitivanja
materijala, kontrolirati ugradeni konstruktivni materijal.

5. Za instalacijske sustave izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugradenih
materijala, dati ateste za instalacijske sustave.

6. Izvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata na nacin da
omoguci kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova.
Sva oStecenja nastala tokom gradnje otkloniti ¢e izvoda¢ o svom trosku.

7. 1zvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliSte od djelovanja viSe sile i krade.

8. Sav rad i materijal vezan za organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilista, putovi na
gradilistu, uredi, blagovaonice, svlacionice, sanitarije gradiliSta, spremista materijala i alata, telefonski,

elektri¢ni,vodovodni i sl. priklju€ci gradiliSta kao i cijena koriStenja priklju€aka uklju€eni su u ugovorenu

cijenu.

9. Izvodac ¢e zajedno sa nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilistu
i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

10. Izvodac ¢e za obavljene radove biti plaéen po privremenim mjesecnim situacijama, koje ¢e biti
umanjene za postotak primljenog iznosa avansa.

Situacije se izraduju temeljem gradevinske knjige i ugovorenih jedini¢nih cijena. Potpisom ih ovjerava
nadzorni inZenjer u roku tjedan od dana primitka, a investitor ih isplacuje u roku jos jednog tjedna od
dana ovjere.

11. Okonc&ana situacija moze se ispostaviti nakon tehni¢kog prijama zgrade i otklanjanja svih eventualno
nadenih nedostataka.

12. Nakon naplate okon&ane situacije izvodac ¢e predati zgradu investitoru ili po investitoru odredenom
korisniku.

Za potrebe organizacije gradiliSta - deponiranje gradevinskog materijala, manipulativhe povrsine za
prijevoz i za djelatnike - koristit ¢e se prvenstveno prostor gradevinske parcele.

Sva ostecenja prometnih ili ostalih javnih i ostalih povrSina parcele izvoda¢ po zavrSetku radova mora o
svom troSku dovesti u prvobitno stanje.

Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na povrSini parcele u tijeku izvodenja radova investitor ¢e
nakon dovr$enja radova o vlastitom troSku odvesti na obliznju deponiju.

Prema uvjetima troskovnika izvoditelj radova daje jediniéne cijene svih radova, a one obuhvacaju:
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a) organizaciju gradiliSta i sve potrebne pripremne i zavrSne radove, koji osiguravaju u cjelini
kvalitetnu izvedbu

b) sve potrebne troSkove za izvrSenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, reZiju, troSkove
montaze,troSkove HTZ, troSkove transporta, izdatke za drustvene doprinose kao i sve druge izdatke
po vazecéim propisima.

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predvideno po ugovorenom elaboratu, izvedeni pravilno po
tehnickim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitethom struénom radnom snagom. Za
sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji e se upotrijebiti na svim radovima, izvoditelj je
duzan podnijeti nadzornom inZenjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvrsiti sistematsko ispitivanje i da o
tome ispitivanju podnese nadzornom inzenjeru ili narucitelju mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na
teret izvoditelja radova.

Materijali koji ne odgovaraju tehnic¢kim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a izvoditelj
ih je duzan otkloniti s gradilita bez troSkova naknade.

Ukoliko tehnicki elaborat nije potpun, izvoditelj radova je obavezan pravovremeno traziti dopunu istoga
kao i sva potrebna tumacenja.

Izvoditelj je duzan sve mjere u nacrtima kontrolirati na licu mjesta.

Izvoditelj je duzan na gradiliStu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u zemljidtu
oko objekta, da zemljidte ra&cisti i poravna, da objekt preda oliS¢en od otpadaka gradevinskog
materijala, sa Cistim podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku rada i sve do
predaje objekta odrzava red i isto¢u na gradiliStu. Svi ovi radovi trebaju biti uracunati u cijene
odgovarajucih pozicija i posebno se nece placati, osim onih koji su troSkovnikom predvideni.

Izvoditelj je duzan Cuvati i saCuvati sve izvrSene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu mora izvrsiti
potrebna osiguranja po uputama nadzornog inzenjera, $to je uracunato u jedini€ne cijene i nece se
posebno placati.

Izvoditelj je duzan osigurati higijensko-tehnicke zastithe mjere na gradiliStu po postojecim propisima, $to
je uraCunato u cijene i nece se posebno plaéati.

Obracun izvrSenih radova izvrsit ¢e se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera unijetih u
gradevinsku knjigu i potvrdenih od strane nadzornog inzenjera. Ukoliko izvoditelj radova bez suglasnosti
investitora, prilikom izvodenja radova, odstupi od dimenzija predvidenih projektom, sve posljedice u vezi
s tim padaju na teret izvoditelja.

Ukoliko se stavkom troSkovnika trazi materijal, koji nije obuhvacen propisima, mora se u potpunosti
izvesti prema uputama proizvodaca te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim
dogovorom s projektantom i nadzornim inzenjerom. Sav viSerad, koji nec¢e biti na taj nacin utvrden, nece
se priznati u obracunu.

* HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz tro8kovnika, te u skladu sa svim vazeéim normativima i
propisima.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim vazeéim propisima.
Hidroizolacija se izvodi na termoizolaciji krova sa padom od 3%, kao trajna zastita od atmosferskih
oborina.

Eventualne izmjene materijala ili nagina izvedbe hidroizolacije tijekom gradnje, mogu se obaviti isklju€ivo
pismenim odobrenjem projektanta i nadzornog inZenjera.

Ako se stavkom troSkovnika trazi materijal koji nije obuhvacéen vazec¢im normativima, mora se izvesti u
svemu prema naputku proizvodaca, te garancijom i atestima ovlastenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora obaviti
sanaciju hidroizolacije o svom trosku. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji nacin osteti
ili mora oStetiti pojedine dijelove gradevine, snosi sve troSkove sanacije.
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Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-500.

Jedini¢na cijena hidroizolaterskih radova sadrzi:
* sav materijal s troSkovima transporta, te alat i strojeve
* sav rad, uklju€ivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe
* pripremu vruéeg bitumena na mjestu ugradbe
» CiS¢enje ploha prije izvedbe hidroizolacije s zalijevanjem reski
» poduzimanje svih mjera zastite na radu i drugih vazecih propisa
* isporuka pogonskog materijala
« CiS¢enje nakon zavrSetka radova

Ovi radovi obuhvacéaju hidroizolaciju podruma i temelja, te hidroizolacije u mokrim ¢vorovima na
katovima zgrade. Ostale hidro i termo izolacije obuhvacene su u pokrivackim, limarskim i drugim
zanatskim radovima.

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i struéno prema vazeéim propisima i pravilima dobrog
zanata.

Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama
(liepenkama).

Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i plo€a treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i
krpani komadi isklju€eni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm Siroki i ljepljeni
bitumenom — hladnom bitumenskom masom ili vru¢om bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja
dvaju ili viSe slojeva izolacionih traka ili plo¢a preklopi ne smiju leZati jedan na drugom, ve¢ moraju biti
pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat Sirine od 10 cm, koji treba
spojiti sa horizontalnom izolacijom podova.

PovrSine na koje se polaze izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, ociS¢ene od prasine i nedistoce i
dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na povrSinu ravno, bez nabora i
mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada sa vruéim bitumenskim premazima i varenim
liepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena.

U slucaju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. Gasenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Hidroizolacije na bazi penetriraju¢ih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja
betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba izvodac provjeriti i
uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.

Oneciscene podloge (zemlja, ulje i sl.) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava
proizvodac¢ premaza. Broj i na¢in nanosenja premaza prema uputstvu proizvodaca. Spoj horizontalne i
vertikalne izolacije izvoditi sa bubrecim kitovima, nakon izvedbe oba premaza.

Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetriraju¢im premazima obra¢unavaju se po m2 povrsine,
osim za ugradnju bubrecih kitova koja se obradunava po m1.

Izvodenje pojedinih faza izolacijskih radova moze poceti po odobrenju nadzornog organa nakon
pregleda radnog mjesta, te utvrdivanja minimalnih uvjeta zastite na radu utvrdenih zakonom o zastiti na
radu N.N. 59/96 i pravilnicima o za&titi na radu za pojedine vrste radova.

Kod posebnih uvjeta rada ( u vodi, niskih temperatura ispod +50 C i visokih iznad +300 C) stavkama
detaljno opisati minimalne obveze i uvjete za kvalitetnu izradu pojedine

Prije pocCetka izolaterskih radova svi potrebni materijali moraju biti dopremljeni na gradilite i suho
uskladisteni.

QOvi se radovi moraju izvoditi isklju€ivo na suhoj podlozi, a temperatura podloge ne smije biti niza od
+5°C.

Radove smije izvoditi samo kvalificirana radna snaga s maksimalnom paznjom da pojedini slojevi ne bi
bili oSteceni ili preklopi loSe izvedeni i spojeni.

Pojedine slojeve treba izvoditi kontinuirano bez prekidanja na cijeloj povrsini pojedine plohe. Izvoditelj
daje garanciju na trajnost, nepropusnost, materijal li rad za slu€aj greSke, nedostatka i propusta iz bilo
kojeg razloga.
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Ukoliko Izvoditelj smatra da dane specifikacije i detalji ne zadovoljavaju za trazeni rok, treba pismeno
obavijestiti Narucitelja zajedno s podno$enjem ponude. Izvoditelj se mora pridrzavati ovih minimalnih
uvjeta, a u svemu ostalom prema uputama proizvodaca pojedinih izolacijskih materijala.

Jedini€nom cijenom obuhvaceno je CiS¢enje | odvoz svog otpadnog materijala nastalog izvedbom.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki trodkovnika i tehni¢kim opisom.

* TESARSKI RADOVI
Tesarske radove izvesti prema vaZecim normativima za izvedbu i materijale:
- materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN.U.D0.001
- grada za skele HRN.D.B1.025
- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata HRN.U.C9.400
- kombinirane slojevite plo¢e HRN.D.C5.042
- tesana grada €etinara HRN.D.B7.020
- borova rezana grada HRN.D.C1.040
- jelova rezana grada HRN.D.C1.041
- Sperploc¢e HRN.D.C5.021
- iverice HRN.D.C5.032
- gradevinski ¢avli HRN.M.B4.020
- vijci za drvo HRN.M.B1.024
- Cavli za ljepenku HRN.M.B4.090
- zastita grad. drveta HRN.D.T4.027
- tehnicki uvjeti zastite od pozara u graditeljstvu HRN.U.J1.070, 110, 114

* ZIDARSKI RADOVI
Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postoje¢im propisima i standardima.

- puna opeka HRN.B.D1.011

- silikatno — vapnene opeke i blok (puna, Suplja) HRN.U.N3.300

- mort za zidanje HRN.U.M2.010

- vatrostalni mort HRN.B.D6.430, 432, 434

- vapno HRN.B.C1.020, 021

- cement HRN.B.C1.011, 012

- voda HRN.U.M1.058

- kamen HRN.B.B3.200

- pijesak HRN.B.B8.039

- gips HRN.B.C1.030

- mort za zbukanje HRN.U.M2.012

- dodaci Zzbukama HRN.U.M1.038
Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pe€ena, a materijal iz kojeg je napravljen ne smije
sadrzavati salitru.
Ukoliko marka opeke nije ozna¢ena u stavci troSkovnika pretpostavlja se MO-15 koja mora zadovoljavati
postojece propise.
Mort mora odgovarati to¢no omjerima ili markama po koli¢inama materijala oznaenim u prosje¢nim
normama.
Pijesak mora biti Cist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti. Cement za produzni
i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement. Vapno treba biti dobro gadeno i
odlezano od gasenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba prosijati da ne bi u
njemu ostale grudice neugasSenog vapna. Kvaliteta vapna mora odgovarati postoje¢im vazec¢im
standardima.

*« STOLARSKI RADOVI
Svu stolariju izraditi prema datoj shemi stolarije od suhe, zimi sjeene grade, bez pukotina i ispadajucih
¢vorova. Grada mora odgovarati uvjetima predvidenim u standardu za rezano drvo sukladno EN
942:2007.

Stolariju izraditi prema mjerama oznacenim u planu, a po prethodnoj kontroli na gradilistu. Profilacija
pojedinih dijelova treba biti Cista, oStra i besprijekorna, glatko obradena i brusena tako da se ne poznaju
tragovi alata. Spoj pojedinih dijelova mora biti Evrst i jak te ljepljen najboljim ljepilom otpornim na vlagu.

Okivanje stolarije mora biti izvedeno u radionici, a priSivanje opSava izvodi se na gradiliStu po ugradbi
stolarije. Na svakom komadu stolarije treba biti oznaen broj odnosno pozicija prema shemi stolarije.

Duznost je izvoditelja da stolariju zastiti, narocito pri ugradnji. Za sve uvjete za radove na izvedbi i
ugradniji stolarije, koji nisu ovdje upisani, primjenjivat ¢e se vazece norme i propisi.
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Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troSkovnikom izvoda¢ radova mora se pridrZavati svih
uvjeta i opisa iz troSkovnika, kao i vazecih propisa. Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim
postojecim propisima i standardima.

Ponuditelj je duZan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troSkovnika, te pregleda postojecih
elemenata na gradevini.

Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvrSiti pojedinacne izmjere na gradevini i prema tim
izmjerama izraditi stolarske elemente.

Prije pocCetka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radionic¢ke nacrte izraduje izvoditelj stolarskih
radova te s predloZzenim okovom dostavlja ih na usuglasavanje pojektantu — investitoru.

Sva stolarija kod dostave kao i na gradili§tu mora biti zasticena.
Obracun se vrsi po komadu.
Jedinina cijena stolarskih radova sadrzi:
- sve tro8kove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuce kvalitete
- sav rad u radionici s dostavom na zgradu
- stolarsku montazu na zgradi
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe
- ostakljenje vrstom stakla naznacenom u pojedinoj stavci
- prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvoditelja
- licenje sa svim predradnjama
- svu 8tetu nastalu nepaznjom u radu
- sva priru¢na pomagala prema propisima HTZ mjera

Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stru€no prema vazecim propisima i pravilima dobrog zanata.

Vanjska gradevinska stolarija izvodi se od ¢etinjaca | odnosno Il klase (bor, ari$, jela smreka), te u
izuzetnim slu€ajevima od hrastovine i egzota, a unutarnja i od iverica, lesonita itd.

Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, roleta i kutija za rolete i izvodi se kao
jednostruka, dvostruka ili nac¢inom krilo na krilo (spojni prozor), puna (vrata), jednostruko/dvostruko
ostakljena ili ostakljena izo-staklom. Unutarnja stolarija sastoji se od vrata i unutarnjih stijena. MozZe biti
puna, (glatka ili ukladena), te ostakljena. Rukohvati i ograde takoder mogu biti dio gradevne stolarije i u
nacelu se izvode od masivnog ili ljeplienog drveta.

Prozor/vrata su jednokrilni ili viSekrilni elementi unutar jednog okvira, koji moze imati jednu vertikalnu i
jednu vodoravnu precku. Stijena je viSedijelna ploha vezana na sloZenu okvirnu konstrukciju.

Vrste vrata prema nacinu otvaranja:
- zaokretna,
- mimokretna,
- kruzna,
- podizna klizna,
- ovjeSena klizna,
- teleskopska,
- harmonika sa rubnim ovjeSenjem,
- harmonika sa sredi$njim ovjeSenjem,
- podizna,
- podizna lamelna,
- rolo.
Vrste prozora prema nacinu otvaranja:
- zaokretni (oko rubne vertikalne osi),
- otklopni (oko donje vodoravne osi),
- zaklopni (oko gornje vodoravne osi),
- prevrtni (oko srednje vodoravne o0si),
- zavrtni (oko srednje vertikalne osi),
- klizni,
- vertikalno posmicni.

Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju oznac¢avaju se kao fiksna.

Zastita: licenjem (impregnacija,kitanje,brusenje,nali¢,emaijl lak) ili premazima (2xlazur,1x zast. premaz)
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Okovi prozora i vanjske stolarije:
- nasadne petlje,
- francuske petlje,
- cilindri¢ne petlje,
- roto okovi,
- okov za podizna balkonska vrata,
- okov za podizne klizne stijene,
- okov za visece klizne stijene,
- poluolive (brave sa jezi€cem),
- olive,
- zasuni,
- ventusi,
- usadne brave
- kvake, rolete, Stitovi,
- cilindar brave.

Okovi unutra$njih vrata:
- nasadne petlje,
- francuske petlje,
- cilindar petlje,
- Sarnir petlje,
- klavir petlje,
- podne pumpe,
- bomer petlje,
- visece vodilice,
- usadne brave
- kvake, rolete, Stitovi,
- cilindar brava.

Vanjska stolarija ugraduje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire, ili
ekspandiraju¢om pjenom). U slu€aju mokre ugradnje stolariju treba zastititi (PE folijom). Spojnica vanjske
stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi Zbukom i ugradnjom na pristupak, a kod suhog postupka
bitumeniziranom spuzvom (bitrax) i trajno elasti¢nim kitovima.

Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom.

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje moze biti tvornicki zavrSno obradena. Kod mokrih postupaka
stolariju je potrebno impregnirati prije postave.

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata.

Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere.

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere.
Svijetla stolarska mjera koristi se kod vrata i ozna¢ava €isti razmak izmedu dovratnika, odnosno poda i
nadvratnika.

Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod klasiéne mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod montazne
moze biti i 0,5. Razlika izmedu modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm.

Materijali za izradu stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati sliede¢e greske:
- usukanost iznad 3 mm na duzini od 1 m (3%),
- pukotine srca zbog osuSivanja i mraza.

Dozvoljene greske drveta su:
- zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki po¢etni metar ili najviSe do 1/3 debljine el.
- male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na duzni metar
- zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod ¢€etinara ili 10 mm kod liS¢ara, neograni¢eno,
- male smoljnjace do 5 mm Sirine i 50 mm duzine po 1 m sa jedne strane,
- male uzduzne napukline koje ne smiju teci koso kroz element i ne smiju biti duze od 50mm,
- modri¢avost do 25% povrsine,
- usukanost do 2%.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u
smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu).

Stolarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim
organom, a oznacavaju brojem troSkovnic¢ke stavke.Obracun po komadu.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i tehni¢kim opisom.
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* BRAVARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postojeéi propisi:
Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu; Tehnicki uvjeti za
izvodenje bravarskih radova, ¢eli¢nih i aluminijskih konstrukcija, Tehni¢ki uvjeti za izvodenje radova
antikorozivne zastite i standarda: HRN. C. BO.5000, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.025, HRN. C. B3.021,
HRN. C. B3.101, HRN. C. B3.402, HRN. C. K6.020, HRN. C. B1.111, HRN. C. C3.220, HRN. C. C3.020,
HRN. C. C3.202, HRN. C. C3.203, HRN. C. C3.020, HRN. C. B4.011-017, HRN. C. B4.020, HRN. C.
B4.110-113, HRN. C. T7.326, HRN. C. T7.327, HRN. H. C1.023, HRN. H. C1.034.

» ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI
Zavrsni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vazeéim propisima i pravilima dobrog
zanata. Obuhvacaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajuc¢ih podova, unutarnje i vanjske
Zbuke i kulira, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montaznih dimnjaka i ventilacionih kanala, tj. svih
zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade.
Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno
opterecenje.

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvoda¢ se mora pridrzavati sljede¢ih mjera:

- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje
jednu &etvrtinu duzZine zidnog elementa,

- debljina lezajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm
niti ve¢a od 15 mm,

- ako se zida za vrijeme zime treba zidove zastiti od mraza.

- Zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, j. za pregradne zidove treba
ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.

- Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora lezati u
vodi neposredno prije zidanja.

- Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi raCuna o uzidavanju pojedinih
gradevinskih elemenata, o ostavljanju Zljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su
ucrtani (ne plac¢a se posebno, ulazi u jedini¢nu cijenu).

- Posebno se ne naplacuje ni zatvaranje (zbukanje Sliceva, Zljebova i sl.) iza poloZene instalacije.

Kod zidanja montaznih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvodac¢a (mort, izolacija, preklopi,
unutrasnje i vanjske cijevi itd.)

Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne zgrada. Ne smije se Zbukati kad postoji opasnost od
smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili viSe.

Zidovi moraju biti prije zbukanja Cisti, a fuge udubljene, da se Zbuka moze dobro primiti. Prije Zbukanja
dobro je da se zidovi navlaze, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra - treba
ih ¢etkom ogistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o troSku izvodaca i dadavati
sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.

Prva faza Zbukanja je uvijek bacanje grubog Sprica (ostri pijesak, cement, voda) i i to zidarskom Zlicom, a
ne tavom. Na grubi Spric bacati grubu Zbuku kojom se definira ravnina Zbukane plohe. Fina Zbuka sluzi
samo za zagladivanje povrSina.

Treba je izraditi tako da povrSine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa
izvedeni ostro ukoliko u troskovniku nije drugacije oznaceno.

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinane Zice 0,7 do 1 mm, a gustoca polja rabic pletiva 10
mm.

Pletivo moze biti kvadratno ili viSekutno, a kod glazura i plivaju¢ih podova moze se upotrijebiti i
armaturna mreza do jacine Q 203.

Kod obrade fasade plemenitom Zbukom bila to $erana ili prskana (hirofa). Zbuka mora biti kvalitetna,
tvorniCke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih zbuka raditi prema uputstvu
proizvodaca.

Kod tradicionalnih Zbuka (glatka, Spricana, grebana) izrada u sljedeéim fazama:
1. CiScenje podloge,
2. grubi Spric,
3. gruba Zbuka,
4. zavrdni sloj (fina zbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana).
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Ovim radovima obuhvaceni su svi radovi zidanja, zbukanja, krpanja, izrade cementnih glazura i namaza,
zidarske pripomo¢i kod drugih vrsta radova predvidenih projektom, obrade pojedinih elemenata
konstrukcije objekta kod izvodenja sanacija i adaptacija, te ugradnja raznih elemenata, nosaca, cijevi i sl.
te zidarska pripomoc¢ kod raznih radova.

Za sva Zbukanja i ugradnje razliite opreme i uredaja mora se dobaviti prvoklasan materijal, tj. pijesak,
cement, vapno, voda i manje koli¢ine ostalih materijala potrebnih za zidarske i sli¢ne radove.

Pijesak mora biti kvalitetan drobljeni za grubu Zbuku, a za finu Zbuku mora biti kvalitetan rijecni (iznimno
drobljeni). Ne smije imati primjesa organskih i zemljanih tvari. Vapno mora biti gaseno, dovoljno
odlezano (narogito za finu Zbuku), ili hidratizirano dodatno gaseno u vodi dovoljno dugo.

Mort je produzni propisane nosivosti za pojedino optereéenje zidova. Mora biti kvalitetno mijeSan.
Unutarnja i vanjska Zzbukanja mora se i izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima.

Za zbukanje se koriste vapneni, produZni i cementni mort potrebnog omjera. Zbuka ne smije "pregorjeti"
od prevelike vrucine, ne smije se smrznuti, niti biti izloZena prejakom propuhu da ne ispuca. Agregat za
Zbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa. Na fino oZzbukanim povr§inama ne smije se
vidjeti trag gladilice.

Sve izvedene povrSine moraju biti vertikalne, kose, horizontalne ili pravilno zaobljene, kako je
predvideno. Profili i kutovi moraju biti oStrih rubova. Prilikom ugradnje bravarije i ostale opreme i uredaja
mora se sve zaétititi od oStecenja i zaprljanja. Radom je obuhvaéeno dubljenje potrebnih rupa za
ugradnju, eventualno potrebno prosirivanje premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih otvora,
te popravak susjednih ozbukanih povrsina.

Za izvodenje radova na vecoj visini potrebno je pravovremeno postaviti odgovarajuéu drvenu ili metalnu
skelu ili nogare s prilazima, za normalan rad. Izolaterski radovi se izvode prema pravilima struke i
gradevnim normativima. Za izradu izolacijskih slojeva smije se primijeniti samo atestirani materijal.
Nadzoru se moraju predati odgovarajuéi atesti.

Prije izvedbe pojedinih zidarskih radova treba prethodno obaviti pripremne zidarske radove kao priprema
morta, pomoc¢ne skele i dr.

Mortovi za zidanje i Zbukanje moraju odgovarati vaze¢im normama HRN.U.M2.012, HRN EN 998-1 do
2:2003 Specifikacija morta za zide HRN EN 1015-1 do 12:2003

Metode ispitivanja mortova za zidanje HRN EN 1015-17 do 19:2000 (Metode ispitivanja mortova za
zide).

Mort mora biti napravljen neposredno prije zidanja i u koli€ini da se sav utroSi prije po€etka vezanja.
Stvrdnuti mort ne smije se ponovo mijeSati i upotrijebiti. Isto tako nije dozvoljeno dodavanje vode. Za
spravljanje morta treba upotrijebiti kvalitetne i zdrave matee kao i za Zbuke.

U jedini¢nu cijenu ukljuena je doprema potrebnog materijala na gradiliSte (cement, pijesak, voda)
spravljanje morta te ugradnja, kao i propisana kontrola kvalitete. Uklju¢ena je i zastita od sunca i visokih
temperatura, odnosno vlazenje ako su iste rarijale bez Stetnih primjesa te moraju odgovarati vaze¢im
normama i imati ateste o provedenim ispitivanjima:

- cement HRN EN 197-1:2003 Portland cement

- vapno HRN EN 459-1:2004, 459-2:2004, 459-3:2004

- kameni agregat za mort HRN EN 1097-3:2004, B.B8.040

- ako se upotrebljava, prirodni pijesak ne smije sadrzavati minerale koji mogli Stetno

utjecati na kemijski proces stvrdnjavanja morta, niti muljevitih primjesa preko 2 %.
- voda HRN EN 1008:2002

Izvedba cementnih namaza izvodi se na betonskim podlogama koje moraju biti Ciste, bez masnoca i
ovlazene.Cementni mort spravljen u omjeru 1:2 nanasa se na podlogu u sloju od 3 cm, ravna i zbije
zidarskom Zlicom i dasS¢icama te kona¢no zagladi. Zastita cementnih namaza od sunca, vruéine i mraza
ista jdnje potrebne. Ovi tehni€ki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i
tehnickim opisom.

+ KERAMICARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe kerami€arskih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:
Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu;
Tehnicki uvjeti za izvodenje kerami€arskih radova HRN. U. F2. 011,
Pravilnik o zaétiti na radu u gradevinarstvu
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Jedini¢na cijena stavaka ovog troSkovnika pored opisanih radova svake stavke troSkovnika i ovih uvjeta,
treba obuhvacati, a ne¢e se posebno placati, prema Tehni¢kim uvjetima za izvodenje kerami€arskih
radova HRN.U.F2.011, Pratece radove tj. sve one radove koji bez posebnog navodenja spadaju u
keramiCarske radove i obavezni su za izvoditelja.

Oplocenje zidova ili podova izvrsiti ¢e se prema opisu u pojedinoj stavci troSkovnika iz prvorazrednog
novog (neupotrebljenog) materijala u svemu prema tehnic¢kim uvjetima za keramicke radove i vazeéim
standardima i to:

A) Plocice za polaganje podova
Pocakljene podne plocice moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda : HRN B.DI.305, HRN B.DI.306,
HRN B.DI.450 i HRN B.D8.052

B) Plocice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda: HRN B.DI.300, HRN
B.DI.301, HRN B.D8.450 i HRN B.D8.052

Izvodac je duZan prije po€etka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom
organu.

PovrSine koje se oblazu moraju biti Ciste, bez prasine i drugih prljavstina, ravne i suhe, te bez neravnina.
Ljepljenje plocica izvodi se cem. mortom ili ljepilom. Za ljepljenje keramickih plo¢ica mogu se upotrijebiti
samo ona ljepila koja su od strane proizvodaca deklarirana za odredenu vrstu radova i atestirana u
ovlastenom institutu.

Proizvoda¢ mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za ljepljenje, ljepilo ne smije
izazvati nikakve Stetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge sa
ljepilom.

Ovi tehnicki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete troSkovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Cement mora odgovarati odredbama HRN B.CI.010 do HRN B.CI.015. Cvrstoéa na posmik na zidove
mora biti min. 3 kg/cm2. Cvrsto¢a na pritisak na podove ne smije biti manja od évrsto¢e podloge.

Ako tekstom troSkovnika nije drugacije trazeno, reSke izmedu ploCica na zidovima i podovima su Sirine 2
rnrn.

Reske se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (bijeli cement, kit raznih vrsta).
Nakon dovr$enja radova treba stijene i pod posve o istiti. Sve radove izvesti prema :
-HR U.F2.011 -Tehnicki uvjeti za izvodenje kerami€arskih radova

Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troskovnika, postoje¢im tehnic¢kim propisima, te
uputama projektanta i nadzornog inzinjera.

U cijenu za svaju pojedinu vrstu rada ukljuciti sav osnovni i pomoéni materijal, lagane skele, rastur
materijala, neminovne otpatke, transport do gradilista i na gradiliStu, troSkove izrade, te uklanjanje
necisto¢a nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg prateceg suviSnog materijala i smec¢a (ambalaze).

Izvodac treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, $to ga odabere
projektant od uzoraka predloZenih po izvodacu.

Kao vezni materijal za oploZenje podova upotrijebiti ¢e se vlazni cementni mort 1:2 ili gradevinsko ljepilo.
Kod ugradnje u cementni mort ploCice se postavljaju zaljevanjem cementnim mlijekom ili strojnim
vibriranjem.

Za oplozenje zidova od opeke upotrijebiti cementni mort 1:3 od finog i potpuno Cistog pijeska, ili
gradevinsko ljepilo za keramicke plozice. U cementni mort se polazu ploCice na grubu gradevinsku
podlogu, beton, zid od opeke. Za ljepilo je potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj
oplati ili gruba zbuka na zidu.Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci.

Prije po€etka radova izvodac¢ je duzan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramicarski
radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti narucioca radova, kako bi se podloga mogla na
vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramic¢arskih radova.

Prije polaganja plocica, zid treba dobro o¢istiti, da se postigne €vrsta veza oplo€enja sa zidom, da
plocice kasnije ne otpadaju.
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Sav prostor izmedu plogica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom. Ako neke
plocice imaju vecu dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne smiju biti
upotrebljene.

Narocitu paznju obratiti na sastave ploha koje se oplo€uju, na sastavima oplo¢enja sa drugim plohama
obrade i opSavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i Cisti.

Zavrsna oplo€enja odmah odistiti od necistoée i veznog sredstva, a u svaku stavku ukljuceno je i
konacno fino CiS¢enje povrsine, te fugiranje.

Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima, gdje
se izvode minimalni padovi prema tim odvodima.

Uz podne reSetke, sifone i uz ostale rubove sve podne plocice ili tavelice moraju biti obrezane na
potrebnu mjeru i pravilno obrubljene.

Podove na otvorenim povrSinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak izmedu njih
nije veci od 3 m.

Organizaciju svog rada izvodac¢ treba provesti tako da bude u skladu sa operativnim planom, te da ne
dode do zakaSnjenja sa vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvodac¢a. Obracun
po povrsini za oplo€enja, a po duzini za rubove i bordure

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i tehnic¢kim opisom.

* PODOPOLAGACKI RADOVI
Podopolagacke radove izvesti prema opisu u troSkovniku, iz prvoklasnog materijala, u svemu prema
tehnickim uvjetima za podopolagacke radove i vaze¢im standardima.
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvodac¢ je duzan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi trazene
karakteristike materijala.

Svaki proizvod koji sluzi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiZze &vrsta i trajna veza. Ne smiju Stetno utjecati na podlogu,
oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvodac je duzan za ljepilo priloZiti uvjerenje o kvaliteti kojim
se potvrduje da je ljepolo pogodno i sprobano za odredenu vrstu obloge i da mu nije istekao rok
upotrebe.

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog medusloja (u slu€aju da se ljepilo ne
podnosi s podlogom) moraju se ¢vrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za ljepila. Ne smiju
Stetno djelovati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.

Sav materijal mora odgovarati hrvatskim standardima i propisima.

Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv,
visoke otpornosti na mehanicka ostec¢enja, jednostavan za odrzavanje, antistati¢an, mora upijati zvuk i
imati dobar koeficijent provodijivosti topline.
- Podne obloge od PVC bez podloge HRN G.E5.022
- Podne obloge od PVC s podlogom HRN G.E5.021
- Podne obloge od tekstila (tkani, iglani, velur)
- HRN G.E0-049, G.E0.050, G.E0.053,DIN 5193 — Proizvodi na bazi polimera.
Antistatic¢ki i provodljivi proizvodi.
Metode ispitivanja.
- HRN G.S2.752 — Podni pokrivaci. Odredivanje dimenzionalne stabilnosti podnih
pokrivac¢a od plasti¢nih masa i gume pod djelovanjem topline.
- HRN G.S2.753 — Podni pokrivaci.
Ispitivanje zapaljivosti podnih pokrivaca od plasti¢nih masa i gume.
- HRN G.S2.756 — Podni pokrivaci. Odredivanje korisne debljine gazeéeg sloja.
- HRN G.S2.757 — Podni pokrivaci. Ispitivanje savitljivih podnih pokrivaca savijanjrm oko valjka.
- HRN G.S2.758 — Podni pokrivaci. Odredivanje klizavosti.
- DIN 51955 — Otpornost na pritisak.
- DIN 53389 — Postojanost na svijetlost.
- DIN 52612- Toplinska provodljivost.

Za izbor podnih obloga vazne su, ovisno o namjeni, slijedeée karakteristike koje je izvoda¢ duzan
atestom potvrditi:

- kategorizacija materijala DIN 66095

- otpornost na klizanje
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- otpornost prema habanju DIN 54324

- Evrstoéu na pritisk i savijanje BS 4682, DIN 54318
- static¢ku i dinamicku stabilnost BS 4682, DIN 54318
- dimenzionalna stabilnost

- otpornost prema vodi i kemikalijama

- zvu€na zastita DIN 52210

- toplinske karakteristike materijala DIN 52612

- savitljivost i otpornost prema savijanju

- elektostaticka svojstva BS 4939/ISO/TR6356

- negorivost BS 4790/5287

- zaStita od pozara DIN 4102

- postojanost prema svjetlosti

- ujednacenost povrsina

- protukliznost, otpornost prema starenju it.d.

- lako odrzavanje

Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvodac je duzan atestom potvrditi slijedece
karakteristike:

- dimenzije

- dimenzionalnu stabilnost

- postojanost prema svjetlu

- zapaljivost

- klizavost provodljivost (elektricna i 51.) ujednacenost povrsina

Kod izvedbe podopolagackih radova u svemu se treba pridrzavati tehnickih uvjeta za ovu vrstu radova
kao i pravilnika o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu.
Izvodag treba prije polaganja ispitati horizontalnost podloge. Podloga za polaganje podova mora biti
suha,oéiS¢ena i odmascéena.

U slu€aju pojave neispravnosti na polozenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog
loSeg materijala, loSe izrade ili loSeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na
racun krivca.

Izvodac je duzan dati uzorke na izbor projektantu i to za svaku vrstu poda po 3 komada.Sve radove
izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima troskovnika, tehni¢kim propisima, te uputama Projektanta i
Nadzornog inZenjera.

Izradu podopolagackih radova mogu izvoditi samo struéno osposobljene osobe, ovlastene od
proizvodaca obloge.

Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon Sto su provjereni svi potrebni uvjeti, kao Sto su
kvalitetne podloge, vlaznost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje trazi izvoda¢ pojedinih
radova.

Sve radove na polaganju i oblaganju podova treba izvoditi prema uputstvima proizvodaca, postujuci
propisane uvjete za skladiStenje i ugradnju materijala.

Jedini¢na cijena mora sadrzavati:
- sav materijal, alat, mehanizaciju, dopremu materijala na gradiliSte, te uskladiStenje istog,
- uzimanje izmjera na objektu,
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaze,
- trodkove radne snage za kompletan rad,
- svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe,
- troSkove zastite na radu,
- troSkove atesta,
- CiS¢enje nakon zavrSetka radova, s odvozom viSka materijala na gradsku deponiju

Obracun izvr§enih radova vrsi se prema jedinici mjera u troskovniku, vaze¢im normama u
gradevinarstvu,tehni¢kim uvjetima za pojedine vrste radova i izmjeri na licu mjesta. Kao jedinica uzima
se 1 m2

Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje. Radovi na
polaganju podova mogu se izvoditi nakon $to su provjereni svi potrebni uvjeti, kao Sto su kvaliteta
podloge, vlaznost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje trazi izvoda¢ pojedinih vrsta
radova.

Prije nabave podnih obloga na gradiliSte, potrebno je da izvoda¢ radova predoci uzorke zbog odabiranja,
te da provjeri sve potrebne koliine.
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Sve radove izvesti prema:
-HR U.F2.017 -Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga

Podopolagacki radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vazecim propisima i pravilima dobrog
zanata.

Izvoda€ mora ploce prije polaganja zagrijati da nalegnu na podlogu. Prilikom rada sa neoprenskim
liepilima osigurati ventilaciju prostorije i zastitu maskama.

Postavu linoleuma i PVC obloga obavljati u skladu sa uputama proizvodaca u nacelu tockastim
lieplienjem na podrudju linoleum trake i kontinuiranim na mjestu spoja traka. Trake na spojevima prije
liepljenja zajedno krojiti rezanjem obiju traka istovremeno na mjestu spoja.

Postava industrijskih tepiha obavlja se tockastim lijepljenjem ili lijepljenjem po cijeloj povrSini prema
nacinu koriStenja tepiha i uputama proizvodaca.

Za linoleume, PVC podove i tepihe izvodac€ je duzan Koristiti ljepilo koje nije otrovno i nije heoprenskog
porijekla.

Svi materijali koji se koriste za poplo€enje vanjskih povr§ina moraju biti u skladu s normom HRN EN
1344:2013. Ukoliko neka od podnih obloga nema valjani dokaz kvalitete/sukladnosti gradevnog
proizvoda proizvodac je duzan atestom potvrditi slijedeée karakteristike:

- dimenzije,

- dimenzionalnu stabilnost,

- postojanost prema svijetlu,

- klizavost.

- ujednacenost povrsina.

Radove je potrebno izvoditi na sljedeci nacin:

1. Podloga za polaganje:

Materijal podloge, krhotine s veli¢inom zrna 2/5 mm — 2/7 mm, rasporeduje se ravnomjerno cca. 3 — 5 cm
i moze se vec prethodno sabiti.

2. Primjena alata za izvlacenje:
Pomocu alata za izvlaCenje od metala ili drva uzeti u obzir projektirani pad od i podesiti visinu 5 — 10 mm
iznad zahtijevane visine kako bi se sprijecilo naknadno slijeganje pri vibracijama.

3. Ravnanje podloge za polaganje:

Pomocu letvice za izvlaCenje dodaje se nedostajeca krhotina i izvlaci se prekomjerna podloga. Nakon
toga se odstranjuju mjerke za izvlacenje i krhotinama se poravnavaju preostali zljebovi. Vise se ne smije
hodati po gotovoj poravnatoj podlozi.

4. Okviri oko rubova kao alati za izvlacenje:
Kod uskih povrsina ili staza mozZe okvir rubova sluziti kao alati za izvlaCenje. Pri tome treba uzeti u obzir
da okvir ruba treba biti za cca. 1 cm niZi od poplocenja.

5. Polaganje:

Klinker-kocke treba uvijek polagati uzimajuéi kocke iz viSe paleta. Po mogucnosti poceti s ravnim
pravcem ili pravim kutem. Nakon prvih 4 — 5 redova nastaviti samo od ve¢ poloZzene povrSine (iznad
glave). Odrzavati minimalnu debljinu fuga od 3 — 5 mm kako bi se izjednacile neto¢nosti mjera klinkera.
Kontinuirano s polaganjem kocki uvijek odmah metlicom puniti pijesak u fuge.

Upute za ugradnju podnih oplo¢nika

6. Napeti konopac za odredivanje pravca:

Etapno se konopcem odreduje podrucje polaganja kocki (cca. 1,0 — 1,5 m), kako bi se sacuvale linije
pravca koje,su prije svega, potrebne pri polaganju kocki po sistemu rotora, lakta i riblja kost. Kod
neravnomjernog polaganja potrebno je napeti konac samo u uzduznom smjeru.

7. I1zrada dosjednih komada:

Pomocu stroja za rezanje koji reze s dijamantnim listom uz dodavanje vode. Za manje povrSine moze se
koristiti i kutna brusilica s dijamantnim listom za suho rezanje. Za to je dovoljan 2 cm duboki rez na vidnoj
povrSini i nekoliko udaraca na poledini opeke kako bi se ista podijelila po Zelji.

8. Popunjavanje fuga u poplocenoj povrsini:

Fuge odmah popunjavati jer inaCe poploCenje moze postati nestabilno. Metlicom ubacivti suhi i Cisti
lomljeni pijesak, npr. kvarcni pijesak 0/2 ili 0/3 mm, po suhom vremenu. Kod Sirih fuga (ekoloSke
poplogene povrsine) kao materijal za fuge koristiti krhotine. Npr. 2/5 mm (filterski pijesak).
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9. Vibracijom do uévrscenja klinkera:

Koristiti vibratore presvucene plasti€nom kliznom plohom. Prije sabijanja poplo¢enu povrSinu dobro
pomesti i o€istiti, bo€ne rubove, ukoliko nisu fiksirani, osigurati od pomicanja. Vibracijom poceti od
rubova prema sredini poplo€enja. Pri Sirokim povrSinama treba vibracijom i¢i i u kosom smjeru —u
dijagonalnom smijeru.

10. Dodatno popunjavanje fuga i zamuljivanje:
Nakon sabijanja uredajem za vibriranje dopuniti pijesak koji nedostaje i vodom zamuljiti. SuviSan pijesak
ostaviti na povrsini kako bi se isti nakon nekoliko dana opet metlicom punio u fuge.

Napomena: Kako bi se izjednacila odstupanja boje tijekom poplocenja, pri polaganju uzimati kocke iz
viSe paleta. Izvodac€ je duzan do primopredaje radova zastititi postavljene podove od oStecenja i
onecis¢enja.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i tehni¢kim opisom.

+ SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI
Tehnicko-obracunski uvjeti:
Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troSkovniku, te uputama Projektanta
i Nadzornog organa. Sav upotrijebljeni materijal treba zadovoljavati postoje¢e uzance i propise, a
posebno:

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u gradevinarstvu,

- Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih -li¢ilackih radova HRN U.F.2.015.
Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u nacin izvedbe, izvodac treba pravovremeno traZiti
objasnjenje od Projektanta.

U jedini¢nu cijenu svake vrste radova treba ukljuciti: osnovni i pomoéni materijal, rastur materijala,
transport do gradilita i na gradiliStu, troSak za izradu ili oSte¢enje skele i ostalih pomoénih konstrukcija,
troSak odrzavanja kvalitete izvedenog rada i zastite dopremljenog materijala na gradiliSte, uklanjanja
necistoca ili Steta prouzrokovanih vlastitim radom, kao i troSak otpreme materijala. Jedini¢na cijena
prema tome treba obuhvatiti sve troSkove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u troSkovniku.

Izvedeni rad i upotrijebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, $to ga
odabere.Projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvodac¢ izraduje bez naplate. Materijal za izvedbu
soboslikarskoli¢ilackih radova je naveden u stavkama troskovnika. Od primijenjenih se materijala trazi da
imaju prionjivost za podlogu, po moguénosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da
dobro "pokrivaju”, da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izlozeni, da se ne briSu
sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez
posebnih prethodnika i sl.

Prije po€etka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvodenje soboslikarskih radova i ako
ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog narucioca radova, kako bi se na
vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i licenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet
nije dobar radi loSe podloge, neée se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne moze se izvoditi rad dok
se podloge ne urede.

Predvida se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni prethodno obrade "Gletafax” masom i potpuno
zaglade, a zatim da ih se boji disperzivnom bojom za zidove ili akrilatnom bojom (Fasadex).

Betonske povrsine zidova, stropova, podova, obradit ¢e se prema potrebi Gletafiksom, a zatim bajiti
premazom betonplastike. Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili podloznim
slojem, zastitnim premazom i zavrnim premazom, ako to u troSkovniku nije drugacije oznaceno. Svako
od tih premazivanja mora biti Evrsto povezano za podlogu na koju se nanosi.

Prilikom izvodenja, utvrdivanja kvalitete izvedbe i obracuna vrijede uvjeti iz knjizice SB "Soboslikarsko-
liCilaCki radovi" izdanje R. Hrvatske.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti, kao i pomoéni mateirjal, rad i pomoéni rad mora u svemu odgovarati
standardima, propisima i tehni¢kim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Tijekom izvodenja radova treba
obratiti paznju na atmosferske prilike.

Vanijski radovi se ne smiju izvoditi u slu¢aju oborina, magle, zraka prezasi¢enog vlagom, te jakog vjetra i
temperature ispod +5°C.

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama
otporni na atmosferalije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.
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Izvodac je duZan prije po¢etka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predvidenu
obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvodac je
duzan na to upozoriti narucitelja radova jer se naknadno pozivanje na loSu podlogu nece uvaziti.

Izvoda¢ moze zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo $to bi moglo smetati
izvedbi.

Za sve vrste soboslikarsko-li¢ilackih radova podloge moraju biti Ciste od praSine i druge prljavstine kao
Sto su: smole, ulja, masti, ¢ada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili liCiti dopusteno je samo na suhu
i pripremljenu podlogu.

Unutrasniji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro
prilijegati na podlogu i nakon suSenja tvoriti vrlo ¢vrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.

Vanjski li¢ilaCki radovi ne smiju se izvoditi po loSem vremenu, koje bi moglo Stetiti kvaliteti radova (npr.
hladnoca, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uredaje ostatke
boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.

Li€enje unutarnjih zidova izvodi se sljedecim redoslijedom:

. pranje i struganje starog nalica,

. impregnacija - penetrirajuéi premaz podloge radi konsolidacije,

. kitanje o zatvaranje pojedinacnih rupa,

. gletanje - prevlacenje cijele povrSine liCilackim kitom,

. bruSenje i otpraSivanje,

. dvokratno ili trokratno li¢enje - nano$enje boje ¢etkama, valjcima ili prskanjem.

arwWNEFEO

Kvaliteta kitanja i li¢enja kontrolira se nocu ili u zamracenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu
zida odnosno stropa.
Kod li€enja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predvidati fazu gletanja (3).

Vrste boja:

- disperzivne,

- poludisperzivne,

- zidna tempera,

- zemljane boje ili kreda,
odredene su u pojedinoj stavci troSkovnika.

Vanjska stolarija zasti¢uje se lazurnim premazima, prvi put u tvornici / radionici potapanjem, drugi put na
gradilistu nakon ugradnje i treéi put na gradiliStu po zavrsetku svih li¢ilackih radova lazurnim premazom.

Prvi premaz (potapanje) obavlja se bez okova i ustakljenja, a drugi i tre¢i sa brtvama i ustakljenjem pri
¢emu vidljivi okov i staklo treba zastititi ljepljivom trakom.

Li¢enje unutarnje stolarije izvodi se u slijede¢im fazama:
0. paljenje ili mehanicko skidanje postojece boje,
1. impregnacija (u radionici),

. kitanje,

. brusenje,

. uljeni nalig,

. dodatno kitanje i brusenje,

. emajl lak.

o wWN

U nacelu se lienje stolarije radi samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je ve¢ bila li¢ena.
Vratna krila mogu se liciti u radionici kompresorom.

Liciti se moze stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov predviden za li¢enje, ali
ne i roto okov.

Bravarija se li¢i u slijede¢im fazama:
1. CiScenje (mehanicko - pjeskarenje ili kiselinama),
2. temeljni nali¢ -minij-alkidni ili epoxy ili akril
3. zavrsni nali€ - emajl-alkidni ili poliuretan ili akril
(trajnost:do 10 g.do 20 g.do 20 g.)
Samo unutarnja bravarija moze se kitati autokitom nakon postave temeljnog nali¢a.

Obracun:
PovrSine zidova obragunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veéi od 3 m2odbijaju se,
ali se posebno obraCunavaju Spalete i to m1 za m2. Kod obracuna li¢ilackih radova na stolariji / bravariji
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obracunavaju se pune povrSine otvora i opSava i to bez odbijanja povrSine stakla. Kod tradicionalne
stolarije povrsina se uvecéava za profilacije, zavisno od slozenosti, sa faktorom od 1,7 do 3,2
Ovim radovima je obuhvacena priprema podloge te bojanje unutrasnjih povrSina zidova i stropova.
Podloga na koju se boja nanosi moze biti:
- fino ozbukana povrsina (mort)
- betonska povrsina
Materijali i izvedba moraju odgovarati i udovoljavati odredenim normama:
HRN U.F2.012-013—Zavrsni radovi u gradevinarstvu
Tehnicki uvjeti za soboslikarske radove

Prema materijalu koji se upotrebljava, radovi se izvode:
- disperzivnim bojama
- uljanim bojama

Za soboslikarske radove ¢e se upotrijebit gotovi, tvornicki proizvodi koji udovoljavaju HRN
U.F2.012-013.

Materijali se mogu ugradivati i primjenjivati samo na onim povrSinama za koje su prema svojim
fizikalnokemijskim i mehanickim osobinama i namijenjeni.

Izvoditelj je duzan prije poCetka radova pregledati povrSine koje ¢e biti bojane. Za sve vrste radova
podloga mora biti Cista od prasine, drugih necisto¢a i suha. Prije toga bojanje nije dozvoljeno. Premazi
moraju ¢vrsto prianjati, potpuno pokrivati podlogu bez vidljivih tragova Cetke ili valjka.

Boja mora biti ujednacenog intenziteta (bez mrlja). Ako se nanosi viSe slojeva, prethodni premaz mora
biti suh.

Sastavi s vratima, prozorima | podnozjima moraju biti izvedeni Cisto, a svi zavrSeci obojanih povrsina
moraju biti pravilni i ravni.

Gletanje unutrasnjih ploha zidova koji su prethodno zbukani sastoji se od:
- CiSc¢enja i vlaZzenja ploha
- grubog izravnavanja ploha neobojanom glet masom
- Spricanja ili navlacenja Spatulom bijelog gleta
- brudenja gletanih povrsina
Kod elektri€nog osvjetljenja se ne¢e smijeti pojavljivati sjene, koje bi stvarale neravnine. Spojevi fasadnih
panela fugirati ¢e se masom za fugiranje. Bojanje disperzivnim bojama Bojanje svih unutrasnjih
gletovanih ploha zidova disperzivnim bojama se sastoji od:
- CiSc¢enja i eventualno dodatnog bruSenja gletovanih povrsina
- impregniranja ploha impregnacijom razrijedenom s 3-4 dijela vode, nanaSanje kistom u
dva sloja i u razmaku od 4-5 sati
- popravka manjih oste¢enja i krpanja rupa disperzivnim kitom, ukljucivsi brusenje staklenim
papirom preko zakitanih dijelova
- dvokratnog nanosenja valjkom ili prskanja u razmaku od 4-5 sati disperolom za unutrasnje
radove, razrijeden s 5-10% vode, ukljucivsi prethodno nijansiranje u pastelnom tonu
disperzivnom pastom u koli¢ini od 1-5%, ve¢ prema intezitetu tona.

Bojanje betonskih povrSina mineralnim bojama bez prethodnog gletanja ukljucuje:
- ujednacenije teksture podloge kako bi se izbjeglo da na boji ostanu vidljivi moguc¢i nedostaci
- nanositi ujednaceno na cijelu plohu u dva sloja; drugi sloj se nanosi na potpuno osuseni prvi sloj

Izvodac€ je obvezan izraditi uzorke svih vrsta boje i povrSinske obrade na za to pripremljenim zidovima,

stropovima i stolariji u formatu 100x70 cm ili po dogovoru i dobiti potvrdu projektanta i nadzora za daljnji
rad po uzorku, obvezno nakon potpunog sus$enja, prijanjanja boje na podlogu i gotove finalne boje. Isto
vazi za liCenje stolarije i bravarije po objektu, a uzorak izraditi samo na elementu promatrane stavke.

Zbog grupe materijala koja se tretira vrlo zapaljivo, potrebno je narogito voditi raCuna o protupozarnim
mjerama zastite kod uskladistenja i rada sa zapaljivim materijalom prema uputi proizvodaca i u skladu sa
standardima Z.C=.003, 005, 007, 010, 012, ZBO.001, kao i o temperaturnom razredu i eksplozivnoj grupi
materijala.

Jedinica mjere je m2 uz odbijanje kvadrature otvora veceg od 3,0m2. Jedini€énom cijenom je obuhvacena
nabava,doprema na gradiliSte i ugradnja svog potrebnog materijala, uklju€ujuci i gletanje. U jedini¢noj
cijeni je obuhvacéena | odgovarajuéa skela (za rad na visini ve¢oj od 4m), bojanje u viSe boja ili tonova
kao i izrada uzoraka (probni premazi).

Jedini¢na cijena ukljucuje i €iS¢enje i odvoz sveg nastalog otpada.
Ovi tehni€ki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i tehnic¢kim opisom.
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* TERMOIZOLACIJA

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije, toplinske | zvu¢ne
zaStite proizvode se u tvornicama izvan gradiliSta. Tako proizvedeni toplinsko-izolacijski gradevni
proizvodi smiju se ugraditi ako, ovisno o vrsti materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima ¢e biti izloZeni
u ugradenom stanju, ispunjavaju zahtjeve iz niza normi HRN EN 13162:2012 do HRN EN 13171:2012 i
odgovaraju specifikacijama iz projekta, te ako je za njih izdana isprava o sukladnosti u skladu s
odredbama posebnog propisa kojim se ureduje ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i
oznacavanje gradevnih proizvoda. Vrednovanje sukladnosti toplinsko-izolacijskih gradevnih proizvoda za
zgrade provodi se na nacin ureden normom HRN EN 13172:2012.

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije i
toplinske zastite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehni¢ka dopustenja
donesena u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

- toplinsko-izolacijski materijali

- samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem

- zidovi i proizvodi za zidanje.
Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti
toplinskoizolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz
tablice 4 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(m+K)] i priblizne vrijednosti faktora otpora
difuziji vodene pare y (-)) u

Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08 i dop.).
Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti ve¢a od vrijednosti utvrdenih
normom HRN EN 1026:2001.

Kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku
izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploca ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati
uvjete HRN EN 13500. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvodaca
(distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplo$no, a ploce linijski po
rubovima i tockasto po sredini (ca. 40% povrsine ploce), polimerno-cementnim ljepilom za lijepljenje
proizvoda od kamene vune (paropropusnost!),

debljine ne vece od 0,5 cm. U slu€aju postojanja neravnina zidova vec¢ih od normama dozvoljenih,
izravnanja izvrsiti slojem lagane ili produzne podlozne Zbuke.

Lamele se ne trebaju dodatno priévrstiti pricvrsnicama, osim u iznimnim slu¢ajevima (iznad 22 m, izrazito
vjetrovita i izrazito trusna podrucja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno 3,00 mm
u koje se utiskuje staklena, alkalno- otporna mrezica. Sistemom ,mokro na suho* nanosi se sljede¢i sloj
liepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana su8enja nanosi se sloj za izjedna¢avanje
vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi zavrsni sloj na osnovu silikata ili
silikona.

Plo¢e kamene vune lijepe se linijski po rubovima i to¢kasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehanickih
spojnica.

Primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvuéne zastite,
protupozarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i
gljivica),dugovjecnosti, zanemarivog toplinskog rada, vec¢e otpornosti na udar (udar tuce), te moguénosti
lakSeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, ¢ime se spre€ava pojava preuranjene korozije armature i betona.
Sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna
temperatura i vlaznost vanjskog zraka, utjecaj suncevih zraenja, kiSa, magla,..).

Popis hrvatskih normi i drugih tehnickih specifikacija koje upuéuju na zahtjeve koje u vezi s toplinskom
zaStitom, trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi za zgrade:

HRN EN 13162:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) —
Specifikacija (EN 13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic€ki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) —
Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13163:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena
(ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001)
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HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena
(ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)

HRN EN 13165/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)

HRN EN 13166:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001)

HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢éelijastog (pjenastog) stakla
(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla
(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od éelijastog (pjenastog) stakla
(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)

HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007
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Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic€ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic€ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja ra¢unskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)
HRN EN 14509:2004

Samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvorni¢ki izradeni proizvodi
Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i tehni¢kim opisom.

+ ZAHTJEVI UCESTALOSTI PERIODICNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE, A U SVRHU
ODRZAVANJA DIJELA GRABPEVINE, PREGLED | OPIS POTREBNIH KONTROLNIH
POSTUPAKA ISPITIVANJA | ZAHTIJEVANIH REZULTATA KOJIMA CE SE DOKAZATI
SUKLADNOST S PROJEKTOM PREDVIDENIM SVOJSTVIMA

Projektirani vijek trajanja gradevine najmanje 50 godina uz uvijete kvalitetne izvedbe gradevine u skladu
s zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima struke i ugradnje materijala koji posjeduju uvjerenje o
sukladnosti gradevnih proizvoda te redovnog odrzavanja gradevine $to podrazumijeva:
* redoviti pregledi ugradenih materijala, uredaja i opreme i njihovo servisiranje sukladno
naputcima dobavlja¢a i uvjetima navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog
projekta
* redoviti pregled, ¢iS¢enje i odrzavanje pokrova krovnih ploha i limarskih opSava te posebno
krovnih prodora najmanje 1 godiSnje
* redoviti pregled i adekvatna zastita zloZzenih metalnih konstrukcija najmanje 1 godisnje
* redovito odrzavanje unutarnjih i vanjskih zidnih, podnih i stropnih obloga sukladno higijenskim
standardima i uvjetima i naputcima dobavljaca
* pravovremeno izvodenje svih popravaka eventualnih o$te¢enja na gradevini do kojih je doSlo
tijekom eksploatacije
* koriStenje gradevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu 'dobrog gospodara’

Gradevina se moze koristiti po obavljenom tehni¢kom pregledu i izdavanju uporabne dozvole.
Predvideni rok trajanja osiguravat Ce se i nakon pocetka koristenja gradevine i to: koriStenjem zgrade u
skladu sa njenom namjenom, pridrzavanjem tehnickih uputstava za upotrebu i odrzavanje pojedinih
instalacijskih i drugih podsistema u zgradi, odrzavanjem gradevine tako da se tokom njenog trajanja
osiguravaju bitni zahtjevi za gradevinu i ne narusavaju njezina svojstva.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati njeno koristenje sukladno funkcijama kojima je namjenjena, te
odrzavanje tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju bitni zahtjevi za gradevinu.

Pracenje stanja gradevina, te povremene godiSnje preglede, kao i njeno redovito odrzavanje investitor,
odnosno vlasnik mora povjeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje takvih
djelatnosti.

Projektom su predvidene sve mjere koje osiguravaju bitne zahtjeve za gradevinu i druge uvijete u skladu
sa Zakonom o gradniji, tehni¢kim propisima i drugim propisima i pravilnicima proizaslim iz ovog Zakona, a
u skladu sa lokacijskim uvjetima i namjenom gradevine.
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2.3.2. POPIS PROPISA | NORMA CIJU PRIMJENU PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA
KVALITETE ODREDUJE

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19; 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19; 98/19)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

- Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 78/15, 118/18)

- Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18 )

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN 32/1, 69/14,
27/15)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 — prociSéeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09,
49/11,144/12, 147/14)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (17/17)

- Tehnicki propis za staklene konstrukcije ( 53/17)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18,86/18)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN broj 35/18)

- Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podruéju (NN broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

- Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za drvene ploce (NN 24/11)

- HRN U.F2.010/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za izvodenje fasaderskih
radova

- HRN U.F2.011/77 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih
radova.

- HRN U.F2.012/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenije li¢ilackih
radova.

- HRN U.F2.016/77 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih
radova.

- HRN U.FS.017/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za izvodenje radova pri
polaganju podnih podloga.

- HRN U.F2.024/80 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti izvodenja izolacijskih
radova na ravnim krovovima.

- HRN U.F3.050/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje teracerskih
radova.

- HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehni€ki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama.

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

- Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

- Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima NN 51/08)

- Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s raCunalom (NN 69/05)

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

- Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

- HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

- HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvuéne
izolacije.

- HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada.

- HRN U.F2.010/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih
radova
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- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju
pozara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donosenja procjene utjecaja zahvata na okoli$ i
utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno
nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu od pozara (NN 88/11)

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadleZzno za za$titu od poZara ne sudjeluje u
postupku

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara (NN
56/12)

- Pravilnik o sadrzaju opc¢eg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11)

- Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

- Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

- Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom projektu
(NN 88/11)

- Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/11)

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

- Pravilnik o sadrZaju i nainu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-
tehni¢kim uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom nadzoru (NN 93/99)

- Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

e inorme koje su navedene u tehnickom opisu ili programu kvalitete ovog Glavnog projekta

projektant Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh.

datum i mjesto izrade Opaitija, lipanj 2020.
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2. TEHNICKI DIO PROJEKTA
2.5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE |

GOSPODARENJE OTPADOM KOJI NASTAJE TIJEKOM
GRADENJA

Opatija, lipanj 2020..
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2.5.1. ZASTITNE MJERE ZA VRIJEME GRADNJE

Prema Zakon o zastiti na radu (NN 07/2014, ¢l. 73) investitor je duzan prije poCetka
gradnje imenovati koordinatora (Il) zastite na radu.

Koordinator Il je duzan izraditi plan i osigurati:

- koordinaciju izvodenja odgovarajucih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci
i druge osobe dosljedno primjenjuju nacela zastite na radu i izvode radove u skladu
s planom izvodenja radova;

- uskladivanje plana izvodenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na
gradilistu;

- osiguranje suradnje i uzajamnog izvjecivanje svih izvodaca radova i njihovih
predstavnika;

- provjeravanje provode li se radni postupci na siguran nacin i uskladivanje
propisanih aktivnosti.

Investitor je obavezan prije uspostave gradiliSta osigurati izradu plana
izvodenja radova u skladu s provedbenim propisom.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE NA RADU
Izvoditelj radova, u toku izvodenja gradevine, te korisnik gradevine, nakon zavrSetka
izgradnje, duzni su se u potpunosti pridrzavati navedenih propisa, kako bi osigurali
propisane mjere zastite u toku izgradnje, odnosno koristenja. Tijekom izrade projekta
odabrana su tehnicka rjeSenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila
zastite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme gradenja i u tijeku uporabe
gradevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za zivot i zdravlje.

Za vrijeme gradenja potrebno je provesti sve propisane i vaze¢om zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebno odnose na :
organizaciju i uredenje samog gradilista,

organizaciju skladiSnog prostora,

organizaciju i lokaciju gradevine namijenjenih boravku ljudi i odmoru,

organizaciju transporta materijala, alata, strojeva opreme i ljudi,

organizaciju pruzanja prve pomoci u slu¢aju povrede djelatnika na radu i sli¢no,
ispravnost sredstava za rad, kao &to su alati, strojevi i ostala prate¢a oprema,
ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava djelatnika (primjerice
: zastitna kaciga, radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasac za radove na
visinama),

sanaciju okolia gradevine i gradiliSta, te dovodenje u stanje prije same izgradnje
kontrolu provedbe navedenih mjera za$tite na radu provode: izvoditelj, nadzorni
inzenjer i ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od pozara daje se prikaz mjera i rijeSenja za primjenu
pravila zastite od pozara pri izgradnji gradevina.

Gradnja mora biti organizirana tako da se :

sprijeci Sirenje vatre i dima,

sprijeci Sirenje vatre na susjedne objekte,

omogudi pristup vatrogasnoj sluzbi i tehnici ugrozenim objektima,

omoguc¢i da sve osobe mogu neozlijedene napustiti gradiliSste, odnosno da se
omogudi njihovo spaSavanje i da se omogudéi zastita spasitelja.

GLAVNI PROJEKT 114
Opatija, lipanj 2020.
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No

TIJEKOM GRADNJE POTREBNO JE PRIDRZAVATI SE SLIJEDECEG :

. Za vrijeme izgradnje potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lakozapaljivim

materijalima koji mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene
od toplinskih izvora.

ElektriCne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem
odgovarati valjanim tehni¢kim propisima.

Na svim mjestima na gradili§tu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti
zastithe mjere prema Zakonu o zastiti od poZzara.

. Zapaljive tekucine potrebno je drzati u posebnim skladistima osiguranim od pozara

sukladno propisima (boje, lakovi, plasticne folije). Pri radu s takvim materijalima,
zabranjena je uporaba otvorenog plamena, te ih je potrebno drzati dalje od toplinskih
izvora. Signalna oprema koja sadrzi elektriCne instalacije, mora svojom izvedbom
odgovarati zahtjevima vazecih tehni¢kih propisa.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradili§ta.Kontrolu provedbe
ovih mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inZenjer i ovlasteni organ opcine
ili Zupanije.

Pristupnom cestom treba biti osiguran nesmetan pristup vatrogasnoj jedinici.

Nakon zavrSetka izgradnje potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti ostatke grade i
materijala. Odlaganje materijala tijekom gradenja mogucée je na samom gradilistu, s
time da je izvoda¢ duzan viSak materijala odvesti na zato propisani deponij.

Po zavrSetku gradnje, odnosno prije tehni€kog prijema izvodac je duzan sanirati
okoli§ objekta, te ga urediti u skladu s rjeSenjem predvidenim projektom.

Sav gradevni otpad nakon zavrSetka gradenja biti ce odvezen na gradski deponij.

ZASTITNE MJERE ZA VRIJEME KORISTENJA GRADPEVINE

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE NA RADU:
Za vrijeme koristenja gradevine, radnici koji rade na odrzavaniju i kontroli sustava
trebaju se pridrzavati mjera zastite na radu, kao i Pravilnika o radu i odrzavanju
opreme.

Mijere zaStite na radu propisuje nadlezno drustvo koje odrzava gradevinu, te u
skladu s time provodi obu€avanje radnika za takvu vrstu posla i vrsi osiguranje
primjene zastitne opreme.

Pravilnikom o radu i odrzavanju opreme definiraju se uvjeti koristenja, odrzavanja i
potrebnog servisiranja, a isti je definiran od strane isporucioca pojedine opreme.

ZBRINJAVANJE GRADEVINSKOG OTPADA:

Odlaganje materijala tijekom gradenja moguce je na samom gradilistu, s time da je
izvoda¢ duzan viSak materijala odvesti na zato propisani deponij.

Po zavrSetku gradnje, odnosno prije tehni¢kog prijema izvodac€ je duZan sanirati
okoli§ objekta, te ga urediti u skladu s rieSenjem predvidenim projektom.

Sav gradevni otpad nakon zavrSetka gradenja biti ce odvezen na gradski deponij.

projektant Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh.,

ovlasteni arhitekt

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT 115
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GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2,
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20-001

2. TEHNICKI DIO PROJEKTA

2.6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADPENJA

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 3.800.000,00 kn
MAPA 2.1 GRADEVINSKI PROJEKT -

PROJEKT HIDROINSTALACIJA 300.000,00 kn
MAPA 3.1. STROJARSKI PROJEKT 90.000,00 kn
MAPA 4.1. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 535.000,00 kn

Procijenjeni troSak gradenja je 4.725.000,00 HRK.

projektant

datum i mjesto izrade

Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh.,
ovlasteni arhitekt

ANTONIJA PLAVO

dipl.ing
A OVLAS ARHITEKTICA
T A v

Opatija, lipanj 2020.
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2. TEHNICKI DIO PROJEKTA

2.7. GRAFICKI PRIKAZI

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

2.7.1. POSTOJECE STANJE

2.7.1.0 SITUACIJA

2.7.1.1 TLOCRT SUTERENA

2.7.1.2. TLOCRT PRIZEMLJA

2.7.1.3 PRESJECI

2.7.1.4 JUGOISTOCNO | JUGOZAPADNO PROCELJE

2.7.1.5. SIEVEROSTOCNO | SIEVEROZAPADNO PROCELJE

Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT
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17. 06. 2020. Zajednicki informacijski sustav zemlji$nih knjiga i katastra - javna aplikacija

ofdte

@ NESLUZBENA VERZIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K.o. KORENICA, 330604
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA KORENICA k.¢. br.: 11005

I1ZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Priblizno mjerilo ispisa 1: 5000
Izvorno mjerilo plana 1:1000

Datum ispisa: 17.06.2020

https://oss.uredjenazemlja.hr/public/cadServices.jsp?action=publicCadastreParcel
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LEGENDA gradevina REKONSTRUKCIJA broj projekta suradnici
RESTORANA BORJE 20-001
MM krovne plohe gradevine

. investitor Nacionalni park Plitvicka jezera oznaka projekta roj
femms=se granica obuhvata "Znanstveno-strué¢ni centar Dr Ivo Pevalek" GEO-RBP-GP
’ pjeéaékl pristup ObjektU strukovna odrednica ARHITEKTONSK| PROJEKT mierilo glavni projektant
zing razrade 1:500 Antonija Plavoti¢ dipI.|n
- - rub k. 11005 razina razrade GLAVNI PROJEKT
.o . Y L. e sadrzaj lista S'TUACUA NA ORTOFOTO datum izrade
| pozicija gradevine na Cestici

. . HR - 51410- Opatija - Nova cesta 224/2
} kolni pristup objektu @ PobLOzZI lipanj 2020. i dd Opatiia - www.geoprojekt.com -
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2 geoprojekt@geoprojekt.com
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