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MODULAR ENERGY d.o.o.  
Petračićeva ul. 6, 10 000 Zagreb 

          BROJ STRANICE:     5 
          BROJ PROJEKTA:    74523-S 

Mob.:+385 (0)98 622 790 
modular@modular.hr 
www.modular.hr 

          MAPA:                        6 
          DATUM:                     12.2022. 

 

 

GRAĐEVINA: INTERPRETACIJSKI CENTAR „TAJNI ŽIVOT ŠUME“, ČORKOVA UVALA 

RJEŠENJE 74523-S 

o imenovanju projektanta 

 

Investitor: JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, 

PLITVIČKA JEZERA – ZNANSTVENO-STRUČNI CENTAR DR. 

IVO PEVALEK 

JOSIPA JOVIĆA 19, PLITVIČKA JEZERA, 53230 KORENICA 

OIB: 91109303119 

 

Za građevinu: INTERPRETACIJSKI CENTAR „TAJNI ŽIVOT ŠUME“, ČORKOVA 

UVALA 

 

Na lokaciji:  Čorkova uvala 1, 

47306 Saborsko 

k.č.br. 41, k.o. Čorkova uvala 

 

ZOP:          PR 22-14 

 

TD:          74523-S 

 

Tvrtka:         MODULAR ENERGY d.o.o. Petračićeva ul. 6, 10 000 Zagreb 

 

Prema Zakonu o gradnji (N.N. broj 153/2013) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (N.N. 

broj 20/17, 39/19, 125/19), temeljem članka 51., imenuje se projektant dijela glavnog projekta: 

 

Vrsta projekta:       GLAVNI PROJEKT 

 

Projekt:  “STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNIČKIH 

INSTALACIJA” 

 

Mapa:          MAPA 6 

 

Projektant:        Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj. 

 

Oznaka rješenja:      Upis u imenik ovlaštenih inženjera 

KLASA: UP/I-310-01/13-01/1722 

Ur. broj: 503-04-13-1 

           Zagreb, 12. studeni 2013.g. 

 

U Zagrebu, prosinac 2022. 

 

  DIREKTOR: 

Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj. 
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IZJAVA br. 74523-S 

o usklađenosti glavnog projekta – strojarski projekt s prostornim planom i drugim propisima 

 

Investitor: JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, 

PLITVIČKA JEZERA – ZNANSTVENO-STRUČNI CENTAR DR. 

IVO PEVALEK 

JOSIPA JOVIĆA 19, PLITVIČKA JEZERA, 53230 KORENICA 

OIB: 91109303119 

 

Za građevinu: INTERPRETACIJSKI CENTAR „TAJNI ŽIVOT ŠUME“, ČORKOVA 

UVALA 

 

Na lokaciji:  Čorkova uvala 1, 

47306 Saborsko 

k.č.br. 41, k.o. Čorkova uvala 

 

ZOP:          PR 22-14 

 

Tvrtka:         MODULAR ENERGY d.o.o. 

Petračićeva ul. 6, 10 000 Zagreb 

 

Prema Zakonu o gradnji (N.N. broj 153/2013) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (N.N. 

broj 20/17, 39/19, 125/19), temeljem članka 70. stavka 1., izdaje se izjava projektanta da je glavni projekt 

izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora bit izrađen: 

 

Projektant:        Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj. 

 

Oznaka rješenja:      Upis u imenik ovlaštenih inženjera 

KLASA: UP/I-310-01/13-01/1722 

Ur. broj: 503-04-13-1 

           Zagreb, 12. studeni 2013.g. 

 

Prostorni planovi: 

 

1. Prostorni plan uređenja Općine Saborsko III izmjene i dopune („Glasnik Karlovačke županije “ 

broj 26/07, 39/15, 3/17, 4/17-pročišćeni tekst, 19/21) 

 

2. Prostorni plan područja posebnih obilježja Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ („Narodne 

novine“ broj 49/14) 

 

Zakoni: 

1. Zakon o gradnji (N.N. broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

2. Zakon o prostornom uređenju (N.N. broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19). 

3. Zakon o zaštiti na radu (N.N. broj 71/14, 118/14, 94/18, 96/18). 

4. Zakon o zaštiti od požara (N.N. broj 92/10). 

5. Zakon o zaštiti od buke (N.N. broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21).  

6. Zakon o zaštiti okoliša (N.N. broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18). 
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7. Zakon o građevnim proizvodima (N.N. broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20). 

8. Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. broj 153/13). 

9. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. broj 78/15, 118/18, 

110/19). 

10. Zakon o normizaciji (N.N. broj 80/13). 

11. Zakon o zaštiti zraka (N.N. broj 127/19, 57/22). 

12. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. broj 108/95, 56/10). 

13. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. broj 126/21). 

14. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (N.N. broj 143/21) 

15. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/2019, 65/20) 

16. Pravilnik o tlačnoj opremi (N.N. broj 79/16). 

17. Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (N.N. broj 05/21). 

18. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N. broj 105/20). 

19. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (N.N. broj 128/15, 

70/18, 73/18). 

20. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N. 

broj 3/07). 

21. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (N.N. broj 110/08). 

22. Tehnički propis o građevnim proizvodima (N.N. broj 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 

  130/12,81/13, 136/14, 119/15). 

23. Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske 

sustave (N.N. broj 53/91 i 69/97). 

24. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (N.N. broj 

83/21). 

25. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (N.N. 

broj 42/21). 

26. Propisi i pravila preuzeti iz sljedećih pravilnika: 

- pravilnik o općim i tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem (Sl.list 

broj 19/59). 

- pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl.list broj 38/89). 

- opći pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (Sl.list broj 14/47, 18/47, 

36/50, 56/51, 18/67 i 28/67) 

27. Tehnička rješenja, norme i propisi obuhvaćeni priručnicima: 

- RECKNAGEL-SPRENGER: "Priručnik za grijanje i klimatizaciju" 

- ASHRAE: "Handbook - Aplications". 

 

U Zagrebu, prosinac 2022. 

PROJEKTANT: 
Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj. 
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2. PROJEKTNI ZADATAK 
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PROJEKTNI ZADATAK 

 

Za investitora: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE 

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, JOSIPA JOVIĆA 19, PLITVIČKA JEZERA, 53230 KORENICA, potrebno 

je izraditi glavni projekt “STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA” 

prema arhitektonskim podlogama glavnog projektanta Veljko Milisavljević, dipl. ing. arh., za građevinu 

“INTERPRETACIJSKI CENTAR „TAJNI ŽIVOT ŠUME“, ČORKOVA UVALA”, na lokaciji  Čorkova uvala 

1,, 47306 Saborsko k.č.br. 41, k.o. Čorkova uvala (u daljnjem tekstu Dokumentacija). 

 

Dokumentacijom je potrebno riješiti strojarske instalacije kako je navedeno slijedećim tekstom: 

 

A) TERMOTEHNIČKA INSTALACIJA 

 

Opskrbu toplinskom energijom, predvidjeti preko kotla na pelete snage manje od 50kW. Predvidjeti kao 

temeljno grijanje radijatorski toplovodni sustav. Grijanjem osigurati prostor potkrovlja, a ostatak objekta 

zadržava postojeća rješenja i nije dio projekta. 

 

Dokumentaciju izraditi na osnovi slijedećih klimatskih parametara i uvjeta: 

 

 Vanjsko proračunsko klimatsko stanje (Gospić): 

 

 Temperatura Rel. vlažnost 

zima: tv = -  17,2 °C φ = 98 % R.V 

ljeto: tv = + 26,6 °C φ = 53 % R.V 

 

Unutarnju temperaturu predvidjeti sukladno namjeni prostora i važećim propisima. 

 

Dokumentaciju izraditi u skladu s važećim propisima i uzancama struke, a na osnovi arhitektonsko-

građevinskih podloga izrađenim od strane Zelena gradnja d.o.o. ovlaštenog inženjera arhitekture Veljko 

Milisavljević, dipl. ing. arh. iz Varaždina i zakonskih uvjeta gradnje te uz konzultacije s investitorom i 

autorom arhitektonsko-građevinskog projekta. 

 

 

 

U Zagrebu, _______________. 

 

 

 

ZA PROJEKTANTA:                 ZA INVESTITORA: 

 

 

 

__________________                __________________ 
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3. PRIKAZ PRIMIJENJENIH PROPISA I TEHNIČKIH ZAKONA 

ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU 
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Na osnovi Zakona o zaštiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i Zakona o zaštiti od požara (N.N. 

broj 92/10), daje se prikaz svih propisa i tehničkih mjera zaštite od požara primijenjenih u glavnom 

projektu naziva “STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA”, 74523-S, 

za građevinu “INTERPRETACIJSKI CENTAR „TAJNI ŽIVOT ŠUME“, ČORKOVA UVALA”,   Čorkova 

uvala 1,, 47306 Saborsko k.č.br. 41, k.o. Čorkova uvala. 

 

 

3.1. POPIS PRIMIJENJENI PROPISI: 

 

1. Zakon o gradnji (N.N. broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

2. Zakon o prostornom uređenju (N.N. broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19). 

3. Zakon o zaštiti na radu (N.N. broj 71/14, 118/14, 94/18, 96/18). 

4. Zakon o zaštiti od požara (N.N. broj 92/10). 

5. Zakon o zaštiti od buke (N.N. broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21).  

6. Zakon o zaštiti okoliša (N.N. broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18). 

7. Zakon o građevnim proizvodima (N.N. broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20). 

8. Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. broj 153/13). 

9. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. broj 78/15, 118/18, 

110/19). 

10. Zakon o normizaciji (N.N. broj 80/13). 

11. Zakon o zaštiti zraka (N.N. broj 127/19, 57/22). 

12. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. broj 108/95, 56/10). 

13. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. broj 126/21). 

14. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (N.N. broj 143/21) 

15. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/2019, 65/20) 

16. Pravilnik o tlačnoj opremi (N.N. broj 79/16). 

17. Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (N.N. broj 05/21). 

18. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N. broj 105/20). 

19. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (N.N. broj 128/15, 

70/18, 73/18). 

20. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N. 

broj 3/07). 

21. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (N.N. broj 110/08). 

22. Tehnički propis o građevnim proizvodima (N.N. broj 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 

  130/12,81/13, 136/14, 119/15). 

23. Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske 

sustave (N.N. broj 53/91 i 69/97). 

24. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (N.N. broj 

83/21). 

25. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (N.N. 

broj 42/21). 

26. Propisi i pravila preuzeti iz sljedećih pravilnika: 

- pravilnik o općim i tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem (Sl.list 

broj 19/59). 

- pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl.list broj 38/89). 
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- opći pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (Sl.list broj 14/47, 18/47, 

36/50, 56/51, 18/67 i 28/67) 

27. Tehnička rješenja, norme i propisi obuhvaćeni priručnicima: 

- RECKNAGEL-SPRENGER: "Priručnik za grijanje i klimatizaciju" 

- ASHRAE: "Handbook - Aplications". 

 

TEHNIČKA RJEŠENJA PRIMIJENJENIH PROPISA I PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

3.2. ZAŠTITA OD POŽARA 

 

U svrhu zaštite života radnika i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje uzroka 

požara kao i gašenje požara, za sprječavanje nastajanja i širenja požara, te utvrđivanje uzroka požara, 

kao i pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica uzrokovanih požarom. 

Zaštita od požara se kontinuirano organizira i provodi u svim prostorima gdje postoji mogućnost 

nastajanja požara. Temeljem gornjih općih odredbi donosimo prikaz primijenjenih mjera zaštite od 

požara. Tehnička rješenja, koja sadrži ovaj projekt, u skladu su sa tehničkim propisima i standardima 

navedenim u “Popisu primijenjenih pravilnika i tehničkih propisa”     

Pojedine građevine, koje je potrebno tretirati termotehničkim sustavom, grije se pomoću toplovodnog 

kotla na pelete i distribuira toplu vodu u novoprojektirani radijatorski sustav. Kompletna oprema je 

predviđena za automatski rad.  

 

- Sav cijevni razvodi ogrjevnog medija predviđen je od nezapaljivog i negorivog materijala; 

- Sva predviđena oprema posjeduje ateste i certifikate te odgovara priznatim standardima kao i sav 

predviđeni materijal koji posjeduje ateste glede kvalitete i postojanosti pri predviđenim pogonskim 

uvjetima; 

- Sva oprema, kao i armatura lako su dostupni za rukovanje i održavanje; 

- Za izolaciju cijevnih razvoda predviđena je izolacija klase A1, odnosno B. 

- Na mjestima prodora cjevovoda kroz zidove ugrađuju se proturne cijevi koje omogućuju slobodno 

toplinsko dilatiranje cjevovoda i štite pri tom zidove od pucanja; 

- Sva uzemljenja, premoštenja i slično, predviđena su pripadnim elektroprojektom; 

- Nastajanje požara u prostoru tehnike minimizirano je predviđenom negorivom opremom i negorivim 

materijalom; 

- Prodore cijevi ogrjevne instalacije, kao i ostalih instalacija na prolazu kroz različite požarne sektore 

treba zabrtviti protupožarnim mortom ili protupožarnim kitom;   
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3.3. ZAŠTITA NA RADU 

 

PRIKAZ ZA STROJARSKE INSTALACIJE 

 

Za potrebe građevine, projektirano je postrojenje grijanja i ventilacije sukladno arhitektonskom rješenju 

građevine.  

U projektnoj dokumentaciji su predviđena rješenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle 

nastupiti kada kompletna instalacija bude u funkciji. 

Način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja opremom izrađuje 

izvoditelj radova i predaje investitoru prilikom primopredaje objekta. 

Ova rješenja i mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zaštiti na radu moraju provesti 

za ovu vrstu radova. Oprema na gradilištu, osiguranje pojedinih uređaja tijekom izvođenja radova, 

zaštita radnika moraju u potpunosti odgovarati svim važećim hrvatskim propisima. 

Obzirom da postoji potreba da se elementi zaštite na radu ugrade u konačno izgrađeni objekt, daje se 

prikaz općih uvjeta zaštite na radu. 

Posebnih opasnosti pri uporabi i održavanju sustava grijanja i ventilacije nema. Moguće opasnosti za 

korisnike objekta su slijedeće: 

 

Opasnosti od opeklina 

 

Svi cjevovodi tople vode se toplinski izoliraju te ne postoji opasnost od opekotina.  

Kompletna cijevna instalacija je izvedena sa svom potrebnom zapornom, regulacionom i sigurnosnom 

armaturom prema važećim propisima. 

Razvod cijevi u objektu je od bakrenih i plastičnih cijevi koje su izolirane. Svi ostali cijevni razvodi tople 

vode su vođeni u podu prostorija, nisu dostupni osoblju, također su toplinski izolirani i ne predstavljaju 

opasnost od opeklina. U strojarnici je zabranjen pristup osobama koje nemaju ovlaštenje. 

 

Opasnosti od eksplozije 

 

Pri uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od eksplozije uz pridržavanje svih pravila zaštite na 

radu i zaštite od požara te ovom projektu.  

 

Opasnosti od mehaničkih povreda 

 

Pri normalnoj uporabi i servisiranju opreme nema opasnosti od mehaničkih povreda. Svi pokretni dijelovi 

sustava su smješteni u kućišta i nedostupni za dohvat ruke. Sva oprema je razmještena tako da se 

osigura dovoljno prostora za manipulaciju i sigurno kretanje. Rukovanje opremom se obavlja sa lako 

pristupačnih mjesta. Sva ventilaciona oprema je predviđena sa servisnim sklopkama s blokadom protiv 

neovlaštenog uključivanja, preko koje se ventilatori isključuju iz pogona za vrijeme redovitog servisa. 

Svi radovi na opremi sa rotirajućim elementima se mogu obavljati isključivo u fazi mirovanja opreme i 

od strane ovlaštenog, stručnog servisera. 

Jako važno je zabraniti i spriječiti pristup ogrjevnoj, kompresorskoj i ventilacionoj  opremi nestručnih 

osoba, do tehničke prostorije, do vanjskih  ventilatora. Poduzeće, koje isporučuje ili montira 

kompresorsku, ogrjevnu ili ventilacionu opremu s povećanim opasnostima nastanka mehaničkih ozljeda 

dužno je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno rukovanje, o načinu montaže i demontaže, 

pregleda i održavanja, te o sigurnom načinu rukovanja.  
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Poduzeće koje stavlja u promet uvozna sredstva za rad s povećanim opasnostima dužne su pribaviti 

ispravu (atest) da su navedena sredstva u skladu s hrvatskim i EU normama, propisima o zaštiti na 

radu. 

 

Proizvođač je dužan od ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva pribaviti ispravu kojom se potvrđuje 

da je stroj ili uređaj proizveden u skladu s propisima zaštite na radu. 

 

Opasnosti od buke 

 

Pri uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od buke uz pridržavanje svih pravila zaštite na radu i 

zaštite od požara te ovom projektu.  

 

Opasnosti za okolinu 

 

Predmetni sustavi ne ugrožavaju okoliš opasnim i po zdravlje štetnim tvarima. 

 

Opasnosti električnog udara 

 

Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zaštićena od dodirnog napona, izvedena kvalitetnim 

materijalom i opremom sa popratnom atestnom dokumentacijom gdje sva oprema i cijevna instalacija 

trebaju biti zaštitno uzemljene. Kompletna instalacija i potrošači su zaštićeni od kratkog spoja 

odgovarajućim osiguračima. Kompletnu instalaciju izvesti sa sigurnosnim zaštitnim vodičima. Zaštitu 

izvesti po hrvatskim propisima (uzemljenjem ili nulovanjem). Sva elektroinstalacija je propisno zaštićena 

od dodirnog napona primjenom razvodnih ormara sa bravom. dok sva oprema i cijevna instalacija imaju 

zaštitno uzemljenje. Prikaz mjera zaštite na radu uslijed opasnosti od električnog udara dat je detaljno 

u Glavnom projektu elektroinstalacija. 

 

 

PROJEKTANT: 
Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj. 
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4. TEHNIČKI OPIS 
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OPĆENITO O GRAĐEVINI  

Za investitora: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE 

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, JOSIPA JOVIĆA 19, PLITVIČKA JEZERA, 53230 KORENICA izrađen je 

glavni projekt “STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA” prema 

arhitektonskim podlogama  glavnog projektanta Veljko Milisavljević, dipl. ing. arh., za građevinu 

“INTERPRETACIJSKI CENTAR „TAJNI ŽIVOT ŠUME“, ČORKOVA UVALA” na lokaciji Čorkova uvala 

1,, 47306 Saborsko k.č.br. 41, k.o. Čorkova uvala (u daljnjem tekstu Dokumentacija). 

 

Predmetnom Dokumentacijom obuhvaćene su strojarske instalacije građevine kako slijedi: 

 

1. PROJEKTNI UVJETI 

2. TERMOTEHNIČKA INSTALACIJA 

3. PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE (PTV) 

4. VENTILACIJA 

5. ODRŽAVANJE I VIJEK TRAJANJA INSTALACIJA 

 

4.1. PROJEKTNI UVJETI 

 

Projektni parametri prema metodologiji iz HRN EN ISO 15927-5:  

 

Vanjski projektni parametri: 

 

Osnovni podaci za dimenzioniranje termotehničkih instalacija su, uz uvažavanje razlike u nadmorskoj 

visini, slijedeći: 

 Temperatura Rel. vlažnost 

zima: tv = -  17,2 °C φ = 98 % R.V 

ljeto: tv = + 26,6 °C φ = 53 % R.V 

 

- objekt: samostojeći , pojedinačni 

- koeficijenti prolaza topline građevinskih konstrukcija prema zakonski dopuštenim 

 koeficijentima toplinske provodljivosti. 

 

Unutarnji projektni parametri: 

Za pojedine cjeline predviđene su slijedeće unutarnje temperature (režim grijanja i hlađenja): 

 

Grijanje    Hlađenje 

Sobe          + 20 ºC    + 26 ºC 

Pomoćni prostori/Hodnik    + 18 ºC     - 

Sanitarije         + 18ºC     - 

 

Vlažnost zraka u prostorijama nije potrebno garantirati (već ona ovisi o vanjskom zraku). 

 

Razina buke po prostorima je u skladu s propisima, dok je razina buke reflektirana prema vanjskom 

prostoru od uređaja grijanja u skladu s propisima. Strojarske instalacije građevine su podijeljene na 

sustave grijanja i ventilacije. Pri koncipiranju ovih sustava vodio se račun o njihovoj prilagodljivosti 

arhitektonsko-građevinskom rješenju, namjeni pojedinih prostora i cjelina u sklopu objekta, kao i ostalim 
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kriterijima, sve na način da se osiguraju optimalni mikroklimatski uvjeti boravka i rada ljudi (unutarnja 

temperatura, nivo buke i brzina strujanja zraka). Opisom u slijedećem tekstu navedeni su predviđeni 

sustavi instalacija. 

 

4.2. TERMOTEHNIČKA INSTALACIJA 

 

ENERGETSKO POSTROJENJE 

 

Koncepcija novoprojektiranog termotehničkog tretmana predmetne građevine bazira se kotlu na pelete, 

snage 6,34 - 29,14 kW. Kotao je smješten u prostoru toplinske prostorije. Kotao se spaja na 

novoprojektirani dimnjak za kruta goriva s izvodom na vertikalno iznad krova koji služi za izbacivanje 

produkata izgaranja. Dimovodni sustav je izveden priključkom na postojeći dimovod promjera 180 mm 

te se izvodi do visine 1,0 m iznad ravnog krova. Predviđeno je postavljanje nove cijevi kroz postojeći 

dimnjak, napravljenoj iz materijala za tip goriva, pelete. Promjer dimnjaka uskladiti s konačno odabranim 

proizvođačem kotla a promjer ne smije biti manji od 100mm. Za osiguranje svježeg zraka, predviđena 

je ugradnja usisne cijevi promjera 60mm s izlazom na fasadu. 

 

Kotao priprema toplu ogrjevnu vodu temperature 80 °C te je spojen na pripadajuću akumulacijsku 

posudu koja služi za osiguravanje minimalne količine vode u sustavu te za povećanje efikasnosti rada 

kotla. Projektiran je i krug zaštite kotla od niskotemperaturne korozije koji se sastoji od crpke i troputnog 

miješajućeg ventila s motornim pogonom. 

 

Predviđen energent u objektu je su peleti (biomasa). Ekspanzijska posuda sustava i sigurnosna 

armatura predviđeni su ovim projektom. 

Generator topline opremljen je svim potrebnim elementima neophodnim za siguran i funkcionalan rad. 

Za zaštitu od smrzavanja u kompletnom sustavu je predviđena mješavina glikola otpornog na 

smrzavanje do temperature -25°C. 

 

KOTAO NA PELETE 

 

Kotao, sa stupnjem iskoristivosti min. 85%, namijenjen za loženjem drvenim peletima. Integrirani 

plamenik za izgaranje drvenih peleta s funkcijom automatske potpale i samočišćenja. 

Multifunckionalna digitalna kotlovska regulacija, kontrola razine peleta u spremniku. Spremnik peleta je 

sastavni dio kotla. Uz kotao dolazi integrirana zaštita povratnog voda kotla koja osigurava rad kotla i 

kod nižih temperatura povrata. 

 

KRUTO GORIVO - PELETI 

 

Preporučene karakteristike peleta su: 

1) ogrjevna vrijednost >= 5 kWh/kg ( 18 Mj/kg ) 

2) promjer = 6 mm 

3) maksimalni postotak vlage <= 12% 

4) maksimalni postotak pepela <= 1,5% 

 

TEMELJNO TOPLOVODNO GRIJANJE 
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U predmetnim prostorima predviđen je toplovodni radijatorski sustav. Voda temperaturnog nivoa 80/60 

°C vodi se toplinski izoliranim bakrenim cijevnim razvodom do zasebnih radijatora. Pozicija ugradnje 

opreme, kao i trase cijevnih razvoda jasno su prikazani u grafičkom dijelu projekta. Radijatori su 

opremljeni termostatskim ventilima koji propuštaju, odnosno zatvaraju protok ogrjevnog medija u 

radijator ovisno o namještenoj i sobnoj temperaturi. Predviđena je mješavina vode i sredstva protiv 

smrzavanja u omjeru 70/30 %. Na radijatore smještene u prostorima sa zidnim termostatom se NE 

ugrađuju termostatski ventili.  

 

Dimenzioniranje i odabir radijatorskih baterija obavljen je na osnovi izračuna transmisijskih gubitaka 

topline. Po završetku montaže pristupa se tlačnoj probi, propuhivanju i vakuumiranju instalacije. 

Sustavom radijatorskog grijanja se upravlja lokalno termostatatom. 

 

CIJEVNI RAZVODI 

 

Cjevovod ogrjevne instalacije predviđen je od bakrenih s toplinskom izolacijom debljine 13 mm, a u 

hladnom prostoru cijevi dodatno se oblažu mineralnom vunom debljine 30 mm uz obavezno vodotijesno 

brtvljenje silikonom i dodatno zaštititi aluminijskim limom.  

Cijevi se uvlače u zaštitnu cijev te se brtve na oba kraja, brtvenim materijalom otpornim na atmosferske 

uvjete (sunce, voda, vlaga...). 

Izolacija mora biti postavljena tako da ne bude labava, ne bude pritisnuta ili prikliještena tako da joj se 

smanji debljina, osim ako se radi o lokalnim prolazima, osloncima i sl., ne bude zračnosti između nje i 

cijevi, pogotovo na krajevima, rubovi izolacijskih dijelova koji moraju biti u dodiru budu čvrsto spojeni ne 

ostane neizoliranih dijelova (npr. koljena i čeoni dijelovi razvoda). 

Prije građevinskog zatvaranja potrebno je obavezno obaviti tlačne probe instalacije na nepropusnost, 

propuhivanje i vakuumiranje instalacije. U slučaju zamjene materijala obavezno je zadržati unutarnji 

svijetli promjer cijevi ili veći. 

U sve prodore cjevovoda kroz zidove, podove i stropove obvezno se ugrađuju proturne cijevi (radi 

slobodne toplinske dilatacije). Naročitu pažnju obratiti pri formiranju proturnih cijevi u podnim plohama 

sanitarija, koje moraju biti izdignute od poda te adekvatno brtvljene u zazornoj zoni, kako ne bi došlo do 

propuštanja vode u donju etažu i korozije cjevovoda. 

Sve vidljive prodore cjevovoda kroz zidove obvezno maskirati ukrasnim rozetama. 

Prekoračenje radnog tlaka i održavanje tlaka u sustavu osigurano je sigurnosnim ventilima.  

Cjevovode voditi striktno prema prikazu u grafičkom dijelu projekta, kako bi bili zadovoljeni uvjeti 

prirodne kompenzacije toplinskih dilatacija cjevovoda, kao i omogućeno uspješno odzračivanje i 

ispuštanje vode iz instalacije. Punjenje i dopunjavanje sustava grijanja predviđeno je ručno putem 

kuglastih slavina. Održavanje tlaka u sustavu osigurano je zatvorenom membranskom ekspanzijskom 

posudom, a prekoračenje radnog tlaka onemogućeno je sigurnosnim ventilima. Po završetku montaže 

pristupa se hladnoj i toploj tlačnoj probi instalacije (detaljno opisano u poglavlju PROGRAM KONTROLE 

I OSIGURANJA KAKVOĆE). 

 

4.3. ODRŽAVANJE I VIJEK TRAJANJA INSTALACIJA 

 

Da bi se u eksploataciji objekta osigurala sigurnost i funkcionalnost potrebno je vršiti opću kontrolu 

stanja opreme u obliku pregleda u vremenskim razmacima koji ovise o vrsti. Pregledi mogu biti redovni, 

glavni, izvanredni ili dopunski. Redovni pregledi se rade zbog utvrđivanja stanja opreme u cjelini i 

otklanjanja nedostataka. Ugrađena oprema mora se održavati i servisirati u stanju projektom predviđene 
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sigurnosti i funkcionalnosti, te sukladno uputama proizvođača. Kontrolne preglede treba vršiti nakon 

svake godine, a sastoje se od: vizualnog pregleda opreme i armature, redovitog servisa, 

nadopunjavanja sistema, odzračivanja, provjere učvršćenja, izolacije i sl. Ako u tijeku eksploatacije dođe 

do oštećenja sistema uslijed kvara, oštećenje ili kvar treba odmah sanirati. 

 

Cjevovod termotehničkog sustava je izrađen iz bakarnih cijevi, za koje se pretpostavlja minimalni vijek 

trajanja od 15-20 godina uz projektirane radne uvjete. Razvod ventilacijskog sustava izrađen je iz 

čeličnih pocinčanih spiro kanala, za koje se pretpostavlja minimalni vijek trajanja od 15-20 godina uz 

projektirane radne uvjete.  VRF sustav ima predviđeni vijek trajanja 10-15 godina, dok ventilacijske 

jedinice s povratom topline imaju predviđeni vijek trajanja do 10 godina.. Potrošni materijal opreme 

potrebno je mijenjati prema potrebi ili prema kalendaru servisa. 

 

 

PROJEKTANT: 
Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj. 
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5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
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5.1. OPĆI UVJETI 

 

OVI UVJETI REGULIRAJU I SPECIFICIRAJU: 

- prava, dužnosti i obveze investitora, izvođača radova i projektanta ovom projektnom 

dokumentacijom tretiranog postrojenja ili instalacije, 

- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u specifikaciji, 

- montažu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije, 

- garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije. 

 

STAVKE IZ OVIH OPĆIH UVJETA TREBA DOSLJEDNO PRIMJENJIVATI OSIM: 

- ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvođača radova, 

- ako nije drugačije regulirano Zakonom. 

 

5.2. UGOVARANJE 

 

- Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, 

izvođač radova usvaja sve točke ovih općih uvjeta kao i tehničkih uvjeta koji su dio ove 

dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvođenju radova. 

- Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne dokumentacije, 

kada je ista revidirana i odobrena od nadležne službe, zaključiti ugovor o isporuci i montaži opreme 

i materijala pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova. 

- Investitor može zaključiti ugovor samo s onim izvođačem radova koji je registriran za izvođenje 

radova specificiranih specifikacijom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuće 

reference. 

- Prije sklapanja ugovora izvođač radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u 

kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala, 

mogućnosti transporta, unošenja i montaže opreme, naročito opreme većih gabarita i specijalnih 

zahtjeva. 

- U slučaju bilo kakvih primjedbi ili nejasnoća u smislu prethodno navedenih, izvođač radova je dužan 

iste prije sklapanja ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahođenju o 

tome se pismeno izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih 

naknadnih potraživanja s relevantnih naslova. 

- U slučaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač radova je dužan 

za to ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora. 

- Radovi se ugovaraju po sistemu definiranom ugovorom, a sukladno tehničkim normama, propisima 

i standardima važećim za predmetne radove. 

- Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno 

se utvrđuje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvođača 

radova. 

 

5.3. PRIPREMA RADOVA 

 

- Izvođač radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na građevini 

osobu u skladu sa zakonskim propisima i o tome u pisanoj formi obavijestiti investitora. 
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- Izvođač radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja radova od početka 

do završetka istih, sa popisom radnika na građevini. Usuglašena dinamika radova treba biti izrađena 

na način da ista ne remeti kontinuitet proizvodnje investitora. 

- Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu dokumentaciju za 

izvođenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i alata, čuvarsku 

službu, vatrogasnu službu na mjestima gdje može doći do požara, te priključak električne energije i 

vode na mjestu radova, bez naknade. 

- Prije početka radova izvođač radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju, 

kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune iz 

naknadnih razloga, više sile ili sl. i o tome u pisanoj formi zatražiti suglasnost projektanta i 

investitora. 

- Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj 

dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje projektiranog postrojenja ili instalacije 

već postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopuštaju da se radovi izvedu prema 

projektnoj dokumentaciji. 

- Također je izvođač radova dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih radova 

(stupanj izvedenosti), kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja ili 

instalacije. Pri tom je bitno sagledati raspoloživi prostor, kote, mogućnost unašanja opreme i sve 

ostale relevantne čimbenike. 

 

5.4. OPREMA 

 

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova je dužan ugraditi opremu specificiranu 

projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim 

u istoj. 

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim 

materijala koji je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na mjesto 

ugradnje. 

- Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati 

odgovarajućem standardu (HR standard, a ako nema odgovarajućeg HR standarda moraju 

odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu). 

- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini, opremom i materijalima treba pažljivo 

manipulirati kako ne bi došlo do onečišćenja i oštećenja istih. Također treba obratiti pažnju na zaštitu 

opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugrađivati se smije samo ispravna oprema. 

- Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedostacima sastavlja se 

zapisnik koji potpisuje izvođač radova i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i isporučitelj 

opreme. 

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada je 

ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i kvalitete postrojenja ili 

instalacije. 

 

5.5. RADOVI 

 

- Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača 

radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rješavati aktualnu tehničku 

problematiku na građevini. 
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- Ukoliko izvođač radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u projektnoj 

dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe radovi 

biti izvedeni na uštrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, dužan je o tome 

pismeno izvjestiti investitora, da ovaj prekine započete radove. Ako investitor to ne učini, snosi punu 

odgovornost za nastalu štetu. 

- Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili 

nadzorne službe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije. 

- Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja potrebno 

je strogo se pridržavati uputstava proizvođača ugrađene opreme. 

- U montažni dnevnik unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne 

snage, poteškoće u radu kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na 

tehničku dokumentaciju. 

- Svi podaci uneseni u montažni dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe investitora i 

rukovoditelja radova izvođača, obvezni su za obje strane. 

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi sve 

izvedene radove, isporučenu opremu i materijal. Građevinska knjiga služi kao baza za sastavljanje 

situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. Ista se potpisana 

od njega i nadzorne službe predaje investitoru. 

- Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se vrijednošću režijskog sata izvođača radova po prisutnom 

radniku. U slučaju nastupa više sile, koja se zapisnički obostrano konstatira, izvođač radova nema 

pravo na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. 

- Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvođač radova, ili ako 

isti učini materijalnu štetu na građevini ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u potpunosti 

nadoknaditi investitoru. Šteta se mora utvrditi zapisnički između zainteresiranih strana. 

- Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo 

radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova potpisnika 

ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s drugim 

izvođačem radova. 

- Investitor je dužan u roku od 15 dana od završetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, kako 

bi se moglo pristupiti preuzimanju postrojenja. 

 

5.6. IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA 

 

- Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i isporučuje izvođač radova. 

- Izvođač radova dužan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili 

instalaciji nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne dokumentacije 

izvedenog stanja isporučiti investitoru u dva primjerka. 

 

5.7. NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA 

 

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o tome 

u pisanoj formi obavijestiti izvođača radova. 

- Nadzorna služba ovlaštena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje 

ugovorenih radova kao njegov opunomoćenik. 
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5.8. PREUZIMANJE POSTROJENJA 

 

- Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, 

te obavljenog probnog pogona, izvođač radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja 

ili instalacije. 

- Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o 

obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti 

postrojenje ili instalaciju. 

- Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu 

dokumentaciju, uključivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno 

mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima. 

- Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad ga 

investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora. 

- Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi 

investitor. 

- Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. 

 

5.9. JAMSTVO 

 

- Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili 

instalacije pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na način kako je predviđeno 

projektnom dokumentacijom, odnosno uzancama struke. 

- Izvođač radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran 

ugovorom. 

- Izvođač radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te ugrađenu 

opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvođača. 

- Za ugrađeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvođač radova vrijede tvornička jamstva 

proizvođača istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva 

nestručnim rukovanjem ili održavanjem od strane investitora ili pak uslijed više sile. 

- Izvođač radova je dužan u jamstvenom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na postrojenju 

ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom 

roku. 

 

 

5.10. ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI ZA TEHNIČKI 

  PREGLED I UPORABNU DOZVOLU 

 

- Atesti ugrađene opreme i materijala. 

- Zapisnik o tlačnoj probi cijevnih sustava. 

- Atesti posuda pod tlakom. 

- Atest dimovodnog sustava 

- Atesti sigurnosnih ventila. 

- Mjerenje o postignutim parametrima postrojenja: tlakovi, temperature i protoci. 

- Atest zavarivača. 
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5.11. MJERENJA I KONTROLNI PREGLED 

 

- Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 

- Kontrolu uređaja i opreme kao što su filteri, mjerni uređaji i slično obavlja se više puta u godini, 

prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 

- Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i 

servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene uređaje. 

- Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički 

osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 

 

 

PROJEKTANT: 
Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj. 
 

  



 
MODULAR ENERGY d.o.o.  
Petračićeva ul. 6, 10 000 Zagreb 

          BROJ STRANICE:     29 
          BROJ PROJEKTA:    74523-S 

Mob.:+385 (0)98 622 790 
modular@modular.hr 
www.modular.hr 

          MAPA:                        6 
          DATUM:                     12.2022. 

 

 

GRAĐEVINA: INTERPRETACIJSKI CENTAR „TAJNI ŽIVOT ŠUME“, ČORKOVA UVALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TEHNIČKI PRORAČUN 
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TEHNIČKI PRORAČUN 

 

6.1. TERMOTEHNIČKI PRORAČUN GUBITAKA I DOBITAKA TOPLINE 

 

Termotehnički proračun toplinskih gubitaka i dobitaka izrađen je sukladno normama HRN EN 12831 i 

VDI 2078, pomoću računalne aplikacije. Kompletna rekapitulacija gubitaka i dobitaka po prostorijama 

prikazana je u tablično u nastavku. Kompletan proračun arhiviran je kod projektanta pod oznakom 

74523-S. 

 

OSNOVNI PROJEKTNI PODACI: 

  

 Vanjska projektna temperatura:  -  -17,2 / 26,6  oC 

 Položaj zgrade:       - normalni 

 Brzina vjetra:       - 4-6 m/s 

 Konstrukcija:       - srednja 

 

 

 

Kao temeljno grijanje predviđen je radijatorski sustav maksimalne temperature polaza 80°C.  

E3

P Prostorija A

(m²)

tu

(°C)

Qn

(W)

PhiT

(W)

PhiV

(W) (W)

Qinst

(W)

Qost

(W)

Qinst/

m²
P1 Stepenište 15 18 1451 955 496 0 0 - 1451 0

P2 Stalni postav-

kulturna baština

67 20 5766 4642 1124 0 0 - 5766 0

P3 Stalni postav-

dermopreparati

38 20 3425 2774 651 0 0 - 3425 0

P4 Klimatske promjene 73 20 6060 4829 1231 0 0 - 6060 0

P5 Stalni postav-

prirodna baština

44 20 4108 3357 751 0 0 - 4108 0

P6 Stalni postav-noćni 

život šume

82 20 7239 5852 1387 0 0 - 7239 0

Ukupno: 

Potkrovlje

28049 22409 5640 0 0 - 28049

Ukupno: 28049 22409 5640 0 0 - 28049

Toplinska bilanca

Potkrovlje
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6.2. ODABIR EKSPANZIJSKE POSUDE 

 

 

Proračunom definirana membranska posuda ukupnog volumena 50 litara. 

Posuda je predviđena za sustave s mješavinom voda-glikol. 

Uz posudu isporučuje se sigurnosni ventil. 

 

 

 

PROJEKTANT: 
Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj. 
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7. PROCJENA TROŠKOVA 
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Predviđeni troškovi izvođenja svih instalacija predviđenih ovima projektom koji uključuju troškove 

nabave opreme, ugradnju opreme, troškove pripremnih i završnih radova na gradilištu, kao i troškove 

osiguranja gradilišta, a sve prema ovome projektu, iznose: 

 

Ukupno: 25.000,00 € 
 

 

Navedena cijena ne sadržava porez na dodanu vrijednost (PDV). 

 



k.č.br.k.č.br.4141
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INTERPRET.  CENTAR

CENTAR

"TAJNI ŽIVOT ŠUME",
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LUGARNICA

LUGARNICA
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LABORATORIJLABORATORIJ
P:P: 22,7722,77   m m22

PREDPROSTORPREDPROSTOR
P:P: 4,164,16   m m22

SPREMIŠTESPREMIŠTE
P:P: 2,802,80   m m22SANITARIJESANITARIJE

P:P: 2,002,00   m m22

P: 6,75   m m2

-2,66-2,66

-2,66

-2,66-2,66

NOVOPROJEKTIRANO-TLOCRT SUTERENA

Toplovodni kotao naToplovodni kotao na
peletepelete

6,34 -29,14 kW6,34 -29,14 kW

1.2 AKU1.2 AKU
1.3 EKSP1.3 EKSP
1.4 C.11.4 C.1

Postojeći dimnjakPostojeći dimnjak
∅ 180 mm∅ 180 mm

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm
Br. članaka: 16Br. članaka: 16

AutomatikaAutomatika
200 W200 W

DimnjačaDimnjača
∅ ∅ 10100 mm0 mm
-NOVOPROJEKTIRANO--NOVOPROJEKTIRANO-

G1G1

Cu. ∅42x1,5Cu. ∅42x1,5

Cu. ∅15x1,0Cu. ∅15x1,0

Zahvat svježeg zraka cijev Ø60Zahvat svježeg zraka cijev Ø60
Završiti protukišnom ukrasnom rešetkom dimenzije Ø150Završiti protukišnom ukrasnom rešetkom dimenzije Ø150

Polazni vod; glikol 30%; 80 °CPolazni vod; glikol 30%; 80 °C
Povratni vod; glikol 30%; 60 °CPovratni vod; glikol 30%; 60 °C

LEGENDA:LEGENDA:

00 11 22 33 44 5m5m

--
--

Vertikala instalacijeVertikala instalacijeG(x)G(x)

Zidni termostatZidni termostat--

--
Spojiti signalnim kabečlom na gl. crpku sustavaSpojiti signalnim kabečlom na gl. crpku sustava

POPIS OPREME:POPIS OPREME:
--

1.2 AKU1.2 AKU -- Akumulacijska posudaAkumulacijska posuda

1.3 EKSP1.3 EKSP
Sustav grijanjaSustav grijanja
V= V= 5050,0 L,0 L

-- Ekspanzijska posudaEkspanzijska posuda

V= 50,0 LV= 50,0 L
∅530, h= 540 mm∅530, h= 540 mm

Toplovodni kotao na peleteToplovodni kotao na pelete1.1 K11.1 K1

670 x 870 x 1360 mm (DxŠxV)670 x 870 x 1360 mm (DxŠxV)

1f - 230V - 50Hz (N1f - 230V - 50Hz (Nmaks.maks.= 300 W)= 300 W)
Priključak dimovoda: ∅ 100 mmPriključak dimovoda: ∅ 100 mm

m= 305 kgm= 305 kg

QQgrgr= 6,34 - 29,14 kW= 6,34 - 29,14 kW

1.4 C.11.4 C.1
q= 1,0 m³/hq= 1,0 m³/h
dp= 40 kPadp= 40 kPa

-- Frekventno regulirana crpkaFrekventno regulirana crpka

1f - 230V - 50Hz (N1f - 230V - 50Hz (Nmaks.maks.= 250 W)= 250 W)



SOBA 4SOBA 4
P:P: 10,6610,66   m m22

SOBA 5SOBA 5
P:P: 10,6610,66   m m22

SOBA 6SOBA 6
P:P: 10,4010,40   m m22

HODNIKHODNIK
P:P: 15,0315,03   m m22

PREDPR.PREDPR.
P:P: 2,882,88   m m22

KUPAONAKUPAONA
P:P: 4,044,04   m m22

PREDPR.PREDPR.
P:P: 3,293,29   m m22

P: 9,27   m

SAN.ČVOR MSAN.ČVOR M
P:P: 4,854,85   m m22

WC INV.WC INV.
P:P: 4,004,00   m m22

SUVENIRNICASUVENIRNICA
P:P: 21,1221,12   m m22

PREDPR. SA STUB.PREDPR. SA STUB.
P:P: 16,1716,17   m m22

TRIJEMTRIJEM
P:P: 29,0229,02   m m22

NENATKRIVENI TRIJEMNENATKRIVENI TRIJEM
P:P: 23,9523,95   m m22

1š
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š x
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   c
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205205
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205205
8282

205205
8181

20
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20
59191
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TA

ULAZ S DVORIŠTA

±0,00±0,00

±0,00±0,00

±0,00±0,00

±0,00±0,00

±0,00±0,00

±0,00±0,00

±0,00±0,00

±0,00±0,00

UZ
2

UZ
2    

UZ
3

UZ
3    

UZ3UZ3    

PT1PT1    

h=120h=120

BB
BB

02.0102.01

20°C/   -20°C/   -

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm
Br. članaka: 16Br. članaka: 16

Postojeći dimnjakPostojeći dimnjak
∅ 180 mm∅ 180 mm

G2G2

Cu. ∅42x1,5Cu. ∅42x1,5

G1G1

Cu. ∅42x1,5Cu. ∅42x1,5

Cu
. ∅

15
x1
,0

Cu
. ∅

15
x1
,0

Polazni vod; glikol 30%; 80 °CPolazni vod; glikol 30%; 80 °C
Povratni vod; glikol 30%; 60 °CPovratni vod; glikol 30%; 60 °C

LEGENDA:LEGENDA:

00 11 22 33 44 5m5m

--
--

Vertikala instalacijeVertikala instalacijeG(x)G(x)

Zidni termostatZidni termostat--

--
Spojiti signalnim kabečlom na gl. crpku sustavaSpojiti signalnim kabečlom na gl. crpku sustava
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e-mail:modular@modular.hre-mail:modular@modular.hr
tel: +385 (0)98 622 790,tel: +385 (0)98 622 790,

MODULAR ENERGY d.o.o.MODULAR ENERGY d.o.o.
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OIB: 51156539951OIB: 51156539951

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, PLITVIČKA JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, PLITVIČKA 
JEZERA – ZNANSTVENO-STRUČNI CENTAR DR. IVO PEVALEKJEZERA – ZNANSTVENO-STRUČNI CENTAR DR. IVO PEVALEK

Građevina:Građevina: INTERPRETACIJSKI CENTAR „TAJNI ŽIVOT ŠUME“, ČORKOVA UVALAINTERPRETACIJSKI CENTAR „TAJNI ŽIVOT ŠUME“, ČORKOVA UVALA
Lokacija:Lokacija:

Sadržaj nacrta:Sadržaj nacrta: Dispozicija termotehničke instalacije - PrizemljeDispozicija termotehničke instalacije - Prizemlje

Nacrt broj:Nacrt broj: 0303List:List: 1/11/1

Projektant:Projektant:
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Suradnik:Suradnik:
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Revizija:Revizija: Opis revizije:Opis revizije: Datum:Datum:
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Čorkova uvala 1, 47306 Saborsko, k.č.br. 41, k.o. Čorkova uvalaČorkova uvala 1, 47306 Saborsko, k.č.br. 41, k.o. Čorkova uvala

JOSIPA JOVIĆA 19, PLITVIČKA JEZERA, 53230 KORENICAJOSIPA JOVIĆA 19, PLITVIČKA JEZERA, 53230 KORENICA

NAPOMENA:NAPOMENA:
- sve mjere su u mm ako nije drugačije naznačeno- sve mjere su u mm ako nije drugačije naznačeno
- sve kote i pozicije ugradnje opreme, prije montaže provjeriti u naravi- sve kote i pozicije ugradnje opreme, prije montaže provjeriti u naravi
- na radijatore, u prostoru s termostatom, ne ugrađuju se termostatski ventili- na radijatore, u prostoru s termostatom, ne ugrađuju se termostatski ventili



STUBIŠNI PR.STUBIŠNI PR.
P:P: 11,5011,50   m m22

STALNI POSTAV-KULTURNA BAŠTINASTALNI POSTAV-KULTURNA BAŠTINA
P:P: 66,8066,80   m m22

STALNI POSTAV - DERMOPREPARATISTALNI POSTAV - DERMOPREPARATI
P:P: 38,2538,25   m m22

ST. POSTAV - NOĆNI ŽIVOT ŠUMEST. POSTAV - NOĆNI ŽIVOT ŠUME
P:P: 85,2985,29   m m22

STALNI POSTAV-PRIRODNA BAŠTINASTALNI POSTAV-PRIRODNA BAŠTINA
P:P: 117,32117,32   m m22
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Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm

Br. članaka: 16Br. članaka: 16

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm

Br. članaka: 16Br. članaka: 16

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm

Br. članaka: 16Br. članaka: 16

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm

Br. članaka: 11Br. članaka: 11

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm
Br. članaka: 14Br. članaka: 14

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm
Br. članaka: 15Br. članaka: 15

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm

Br. članaka: 15Br. članaka: 15

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm

Br. članaka: 15Br. članaka: 15

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm

Br. članaka: 16Br. članaka: 16

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm
Br. članaka: 16Br. članaka: 16

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm
Br. članaka: 15Br. članaka: 15

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm
Br. članaka: 15Br. članaka: 15

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm

Br. članaka: 15Br. članaka: 15

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm

Br. članaka: 15Br. članaka: 15

Člankasti radijatorČlankasti radijator
BxH= 80x600 mmBxH= 80x600 mm

Br. članaka: 14Br. članaka: 14

Postojeći dimnjakPostojeći dimnjak
∅ 180 mm∅ 180 mm
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Polazni vod; glikol 30%; 80 °CPolazni vod; glikol 30%; 80 °C
Povratni vod; glikol 30%; 60 °CPovratni vod; glikol 30%; 60 °C

LEGENDA:LEGENDA:

00 11 22 33 44 5m5m

--
--

Vertikala instalacijeVertikala instalacijeG(x)G(x)

Zidni termostatZidni termostat--

--
Spojiti signalnim kabečlom na gl. crpku sustavaSpojiti signalnim kabečlom na gl. crpku sustava
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NAPOMENA:NAPOMENA:
- sve mjere su u mm ako nije drugačije naznačeno- sve mjere su u mm ako nije drugačije naznačeno
- sve kote i pozicije ugradnje opreme, prije montaže provjeriti u naravi- sve kote i pozicije ugradnje opreme, prije montaže provjeriti u naravi
- na radijatore, u prostoru s termostatom, ne ugrađuju se termostatski ventili- na radijatore, u prostoru s termostatom, ne ugrađuju se termostatski ventili

e-mail:modular@modular.hre-mail:modular@modular.hr
tel: +385 (0)98 622 790,tel: +385 (0)98 622 790,
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