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MAPA 4.1 GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
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1.2 IZJAVA PROJEKTANTA 

 

Temeljem Zakona o gradnji (‘NN’ br.153/13; 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se 
 
IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I 

DRUGIH PROPISA 
 
kojom ja Boris Kirinčić, mag.ing.aedif., ovlašteni inženjer građevinarstva, izjavljujem da je  
 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT broj 10/20-GP zajedničke oznake GEO-MUK-GP 
REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 
k.č. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 
 
izrađen od strane AEC projekta d.o.o.. izrađen u skladu s važećom zakonskom regulativom,svim 
posebnim zakonima i propisima za ovu vrstu građevine te sa važećom planskom dokumentacijom. 
 

• Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19) 
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19; 98/19) 
• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
• Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti 
  (NN 78/13) 
• Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
• Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 78/15, 118/18) 
• Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) 
• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19) 
• Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta  (NN 18/19) 
• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 
• Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/14, 69/14, 27/15) 
• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 49/11, 
144/12, 147/14) 
• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa 
(NN 15/19) 
• Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) 
• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
• Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17) 
• Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 
  86/18) 
• Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07) 
• Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 
• Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 
• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 
• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 
  (NN broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče (NN 24/11) 
• HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova 
• HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova. 
• HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova. 
• HRN U.F2.016/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova. 
• HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju 
  podnih podloga. 
• HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na 
  ravnim krovovima. 
• HRN U.F3.050/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih radova. 
• HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama. 
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• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 
• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
• Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 
• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
• Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 
• Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 
• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
• Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17 
• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 
• Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18) 
• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 
• Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05) 
• Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 
• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 
• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
• HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije. 
• HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije. 
• HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada. 
• HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova 
• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
  (NN 29/13, 87/15 ) 
• Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 
• Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i 
utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno 
nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11) 
• Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku 
• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtievanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 
• Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) 
• Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03) 
• Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 
• Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
• Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 
• Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) 
• Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11) 
• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
• Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 
• Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim 
  uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru (NN 93/99) 
• Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) 
• Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 9/14) 

 
Glavni projekt izrađen je u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje 
rješenje o uvjetima gradnje: 
 

 - PP Nacionalnog parka Plitvička jezera (NN 49/14), Prostorni plan područja posebnih 
obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera  
 

 
 

Projektant: Boris Kirinčić,  mag.ing.aedif.                                                                                                   
 
 
mjesto i datum izrade: Njivice, travanj 2020. 
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2 TEHNIČKI OPIS 
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TEHNIČI OPIS 

2.1 OPIS POSTOJEĆEG STANJA KONSTRUKCIJE 

Osnovni značajke konstrukcije konzultirane su iz Glavnog projekt konstrukcije “Zgrade I parkirališta 
skijaškog centra Mukinje” ZOP 130/2005 broj mape 2, broj projekta 060401 izrađenog od Srećko 
Boban d.i.g. Ured ovlaštenog inženmjera građevinarstva – Ogulin br. 1185 od travanj 2016., Ogulin 

Postojeća građevina je etažnosti suteren, prizemlje i potkrovlje. 

Ukupna visina građevine od površine terena iznosi 10,5m. Tlocrtne dimenzije građevine su 9,10×7,50 
+ 15,0×9,0 + 9,1×10,75. 

Konstrukcija suterena je ukopan dio građevine izvedena od armiranobetonskih zidova.  

Konstrukcija stropa suterena je armiranobetonska ploča, a dio je fert strop. 

Konstrukcija prizemlja je zidana konstrukcija od blok opeke s armiranobetonskim serklažima. 

Konstrukcija potkrovlje je višestrešnog drveno krovište. 

2.2 OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

 
Novoprojektirana konstrukcija uključuje različite zahvate po etažama. 
 
Etaža suterena nema promjena. 
 
Etaža prizemlja  
Projektom je planirana rekonstrukcija fasadnih zidova radi novog razmještaja otvora na fasadi 
Formira se novo stubište koje povezuje prizemlje i potkovlje, te se dio etaže pretvara u galeriju.  
Iz svega proizlazi potreba za rekonstrukcijom dijela stropne ploče izvedene od fert gredica, kao i 
dijela fasadnog nosivog zida. 
 
Etaža potkrovlja 
Bitna promjena je sama namjena prostora čime se uvjetuje i veće korisno opterećenje na 
konstrukciju te dogradnja čeličnog kubusa u dijelu potkrovlja kojim se izlazi u vanjski prostor balkona-
terase.  

 

2.3 UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA 

 

Ovim poglavljem obuhvaćeni su uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje 
način izvođenja radova mora ispuniti za projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog 
povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava 
projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu. 
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Ovim glavnim građevinskim projektom konstrukcije definirati će se zahtjevi koji se odnose na 
konstrukciju. 

2.4 UTJECAJ NAMJENE I NAČINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE TE 
UTJECAJ OKOLIŠA NA SVOJSTVA UGRAĐENIH GRAĐEVNIH I DRUGIH PROIZVODA, 
TEHNIČKA SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE TE GRAĐEVINE U CJELINI 

 

Građevina ugostiteljske namjene s uobičajenim načinom uprabe tijekom eksploatacije.  

Konstrukcija građevine kao takva nema negativni utjecaj na okoliš.  

Utjecaj okoliša-atmosferilija na svojstva konstrukce ostvaruje se primjerenom zaštitom definiranom 
ovim projektom (razredom izloženosti betona, zaštitiom metalnih djelova, vanjskom oblogom) te 
ubičajenim vizualnim pregledom drvene konstrukcije uz povremeno obnavljanje zaštitnog premaza. 

2.5 UVJETI GRADNJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

Za predmetnu lokaciju dobivene su arhitektonske podloge. 

Ovim glavnim građevinskim projektom konstrukcije definirana su ona djelovanja koja ovise o lokaciji, 
a utječu na gradnju. 

2.6 TEMELJNI ZAHTJEVI ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

Mehanička otpornost i stabilnost 

Građevina je projektirana tako da su analizirana opterećenja sukladno normi HRN EN 1991 koja mogu 
djelovati tijekom građenja i uporabe te ne mogu dovesti do:  

1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela  
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv  
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 
deformacije nosive konstrukcije  
4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.  
Sigurnost u slučaju požara  

Građevine je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara nosivost građevine može biti zajamčena 
tijekom projektnog požarnog razdoblja  

2.7 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

Podloge za projektiranje dobivene su od glavnog projektanta i to arhitketonski nacrti.  

2.8 POKUSNI RAD 

Projektom nije predviđen pokusni rad. 
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2.9 MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE PRIJE 
DOVRŠETKA GRAĐENJA CIJELE GRAĐEVINE,  

Projektirna građevina u smislu mehičke otpornosti i stabilnosti je dokazana na način da se počinje 
upotrebljavati po dovreštku cijele građevine. 

2.10 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETE ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA 
GRAĐEVINE. 

Projektirani vijek rekonstruiranog dijela građevine je 50 godina. Vlasnik je dužan održavati 
konstrukciju u skladu sa Pravilnikom o održavanju građevina NN 122/14. 

2.11 PRIKLADNOST GRAĐEVINE ZA REKONSTRUKCIJU 

Građevina je izvedena 2005g. te je načinom gradnje u skladu sa današnjim standardom gradnje. 
Rekonstrukcijom su obrađeni zahvati na konstrukciji koje se mjenjaju, dok već dio postojeće 
konstrukcije se zadržava. 

Prema zahtjevu projekta smatra se da je zgrada prikladna za rekonstrukciju. Dokazi su provedeni u 
poglavlju proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti. 

2.12 POSEBNI ZAHTJEVI 

Obzirom da se radi o rekonstrukciji zgrade i da u fazi projektiranja nisu poznati svi parametri izvedene 
konstrukcije, potrebno je osigurati projektantski nadzor u fazi izvođenja radova kako bi razrješili 
skriveni detalji i potvrdilo stanje konstrukcije planirano ovim projektom. 

 

       
 
Projektant: Boris Kirinčić, mag.ing.aedif. 
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3 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
KVALITETE GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 
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Program kontrole i osiguranja kvalitete, koji je sastavni dio ovog projekta, u svojim poglavljima, 
prema čl. 23  Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14., 41/15., 
105/15., 61/16.) sadrži: 

 

1. svojstva bitnih značajki koje moraju imati građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u projektirani 
dio građevine, 

2. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda za one 
proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti ugrađeni, 

3. potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti projektiranog 
dijela građevine, 

4. zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine, a koji imaju 
utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog 
dijela građevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini, 

5. postupke ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova građevine koji se provode prije uporabe i kod 
pune zaposjednutosti, 

6. detaljan opis pokusnog rada kojim se mora prikazati potrebna ispitivanja ispunjavanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu, predviđene rezultate ispitivanja i predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada, 
ako za projektirani dio građevine postoji potreba pokusnog rada, 

7. zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela građevine, 
pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se 
dokazati sukladnost s projektom predviđenim svojstvima, 

8. druge uvjete značajne za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva, 

9. popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje. 
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3.1  UVOD 

Program kontrole i osiguranja kvalitete temelji se na odredbama Zakona o gradnji i pratećih propisa i 
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. Osnovna načela programa kontrole i osiguranja 
kvalitete su ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom građenja i održavanja građevine 
(procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.). Norme koje se primjenjuju popisane su u 
Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije  NN 17/17. 

3.1.1 PRIMJENA 

Primjenjuje se na konstrukcijske i nekonstrukcijske elemente građevine, a konstrukcijski i 
nekonstrukcijski elementi moraju biti mehanički otporni i stabilni te je za njih potrebno dokazati 
otpornost, uporabljivost, trajnost i požarnu otpornost u skladu s njihovom namjenom u konstrukciji. 

Odnosi se na nove i rekonstruirane građevinske konstrukcije. 

Građevinske konstrukcije na koje se primjenjuje jesu: betonske konstrukcije, čelične konstrukcije, 
spregnute konstrukcije od čelika i betona, drvene konstrukcije, zidane konstrukcije, geotehničko 
projektiranje i geotehničke konstrukcije, potresno otporne građevinske konstrukcije, aluminijske 
konstrukcije te ostale konstrukcije. 

3.2  IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

3.2.1 UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

Izvođenjem građevinskih konstrukcija mora se osigurati da građevinska konstrukcija ima tehnička 
svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije u 
skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se omogući 
očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja. 

Pri izvođenju građevinske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta građevinske 
konstrukcije i uputa odnosno tehničkih uputa proizvođača za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda 
te odredbi Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 

Ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja, prilikom izvođenja građevinskih 
konstrukcija moraju biti ispunjeni i uvjeti za izvođenje koji su određeni detaljnijom razradom 
programa kontrole i osiguranja kvalitete iz izvedbenog projekta. 

3.2.2 DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 

(1) Radi utvrđivanja tehničkih svojstava građevinske konstrukcije potrebno je prikupiti odgovarajuće 
podatke o građevinskoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogućavaju procjenu stupnja ispunjavanja 
temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i drugih temeljnih zahtjeva 
za građevinu prema odredbama posebnih propisa. 

(2) Dokazivanje uporabljivosti građevinske konstrukcije treba provesti uzimajući pri tome u obzir: 

– zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima 
ugrađenim u građevinsku konstrukciju 
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– rezultate kontrole koja se sukladno ovom Propisu obvezno provodi prije ugradnje građevnih 
proizvoda u građevinsku konstrukciju 

– dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač 
osigurao tijekom izvođenja građevinske konstrukcije 

– rezultate probnog opterećenja građevinske konstrukcije ili njezinih dijelova i 

– uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju 
izvođač mora imati na gradilištu te dokumentaciju koju izdaje proizvođač građevnog proizvoda, a 
mogu utjecati na tehnička svojstva građevinske konstrukcije. 

3.2.3 GRAĐEVNI PROIZVODI 

(1) Građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinsku konstrukciju moraju imati svojstva u odnosu na 
njihove bitne značajke određena projektom građevinske konstrukcije, posebnim pravilima 
propisanim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija i 
posebnim propisima kojima je uređeno područje građevnih proizvoda. 

(2) Svojstva građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke koji se ugrađuju u građevinsku 
konstrukciju moraju ispunjavati zahtjeve propisane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 

(3) Tvornički proizveden građevni proizvod može se ugraditi u građevinsku konstrukciju ako je za 
njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom građevinske konstrukcije i ako ispunjava zahtjeve 
posebnog propisa kojim je uređeno područje građevnih proizvoda. 

(4) Građevni proizvod izrađen na gradilištu ili u pogonu izvan gradilišta u svrhu ugradnje u konkretnu 
građevinu može se ugraditi u građevinsku konstrukciju ako je za njega dokazana uporabljivost u 
skladu s projektom građevinske konstrukcije. 

(5) Građevni i drugi proizvodi od kojih se izvode građevinske konstrukcije moraju biti međusobno 
usklađeni na način da nakon izvođenja građevinske konstrukcije osiguravaju ispunjavanje zahtjeva 
određenih Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije 

(6) Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolna ispitivanja u 
skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta građevinske konstrukcije, ili na temelju 
odredbi iz posebnih pravila propisanim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcijeza pojedine 
vrste konstrukcija, ili u slučaju sumnje. 

(7) Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje građevnih proizvoda, ovisno o vrsti proizvoda, 
provodi se prema normama za ispitivanje, odnosno metodom iz programa kontrole i osiguranja 
kvalitete iz projekta građevinske konstrukcije. 

(8) Zabranjena je ugradnja proizvoda koji nije zadovoljio zahtjeve kontrole prije ugradnje. Takvi 
proizvodi moraju se ukloniti s gradilišta. 

3.2.4 PREDGOTOVLJENI ELEMENTI 
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(1) Predgotovljeni element u smislu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije je element 
izrađen ili proizveden na mjestu različitom od konačnog mjesta u građevini, izrađen na gradilištu ili u 
pogonu izvan gradilišta u svrhu njegove ugradnje u konkretnu građevinu ili proizveden u tvornici 
predgotovljenih elemenata. 

(2) Svojstva predgotovljenog elementa u odnosu na njegove bitne značajke i drugi zahtjevi te 
dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izrađenog prema projektu građevinske 
konstrukcije, određuju se odnosno provode u skladu s tim projektom te posebnim propisom kojim je 
uređeno područje građevnih proizvoda. 

(3) Svojstva predgotovljenog elementa u odnosu na njegove bitne značajke i drugi zahtjevi te 
ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava predgotovljenog elementa proizvedenog prema tehničkoj 
specifikaciji, određuju se odnosno provodi prema toj specifikaciji te odredbama posebnog propisa 
kojim je uređeno područje građevnih proizvoda. 

(4) Svojstva predgotovljenih elemenata u odnosu na njihove bitne značajke moraju ispunjavati opće i 
posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini, i moraju biti specificirana u projektu 
građevinske konstrukcije. 

(5) Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izrađenog prema projektu građevinske 
konstrukcije, a koji se izrađuje na gradilištu ili u pogonu izvan gradilišta u svrhu ugradnje u konkretnu 
građevinu, uključuje zahtjeve za izvođačevu kontrolu te nadzor pogona izvan gradilišta i nadzor 
izvođačeve kontrole. 

(6) Predgotovljeni element izrađen prema projektu građevinske konstrukcije označava se na 
otpremnici i na samom elementu sukladno oznaci iz projekta. 

(7) Predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na 
samom elementu sukladno odredbama te specifikacije, a u skladu s posebnim propisom kojim je 
uređeno područje građevnih proizvoda. 

(8) Za predgotovljeni element moraju se dokazati tehnička svojstva i ponašanje za cijeli životni ciklus 
elementa, što podrazumijeva izradu, prijenos, odlaganje na odlagalištu, prijevoz do gradilišta, 
ugradnju, uporabu, održavanje i razgradnju. 

(9) Pri izvođenju građevinske konstrukcije s predgotovljenim elementima treba odgovarajuće 
primijeniti pravila određena Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije, te pojedinosti koje se 
odnose na: 

– cijeli životni ciklus elemenata 

– sastavne građevne proizvode uključujući spojeve te tehničke specifikacije kojima se ocjenjuje i 
provjerava stalnost svojstava tih proizvoda i 

– uporabu i održavanje, dane projektom građevinske konstrukcije i/ili tehničkom uputom odnosno 
uputom za ugradnju i uporabu. 



AEC projekt d.o.o. 
Primorska cesta 25,  
NJIVICE, Hrvatska 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA 
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 

Javna ustanova NP Plitvička jezera 
„Zdravstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, Plitvička jezera 

 

Broj projekta:  07/20 svibanj 2020. str.6 
 

(10) Predgotovljeni element izrađen u skladu s projektom građevinske konstrukcije smije se ugraditi u 
građevinsku konstrukciju ako je stalnost svojstava građevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju u 
građevinsku konstrukciju, spojnih sredstava i zaštitnih sredstava ocijenjena i provjerena i ako je 
uporabljivost predgotovljenog elementa dokazana na način određen projektom građevinske 
konstrukcije i Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 

(11) Predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji za kojeg je stalnost svojstava 
ocijenjena i provjerena na način određen posebnim propisom kojim je uređeno područje građevnih 
proizvoda, smije se ugraditi u građevinsku konstrukciju ako je sukladan zahtjevima projekta te 
građevinske konstrukcije. 

(12) Rukovanje, skladištenje i zaštita predgotovljenog elementa treba biti u skladu sa zahtjevima iz 
projekta građevinske konstrukcije, odgovarajućim tehničkim specifikacijama za taj predgotovljeni 
element. 

(13) Izvođač mora prije početka ugradnje u građevinsku konstrukciju provjeriti je li izrađeni odnosno 
proizvedeni predgotovljeni element u skladu sa zahtjevima iz projekta građevinske konstrukcije te je 
li tijekom rukovanja i skladištenja predgotovljenog elementa došlo do njegovog oštećivanja, 
deformacije ili druge promjene koja bi mogla utjecati na tehnička svojstva građevinske konstrukcije. 

(14) Nadzorni inženjer neposredno prije ugradnje predgotovljenog elementa u građevinsku 
konstrukciju mora provesti provjere i dokumentirati nalaze u skladu s odredbama članka 19. stavaka 
4. i 5. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 

3.2.5 NADZOR NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

(1) Nadzor nad izvođenjem građevinskih konstrukcija provodi se sukladno odredbama posebnog 
propisa koji uređuje stručni nadzor građenja. 

(2) Za građevine sa složenim građevinskim konstrukcijama projektant konstrukcije može u glavnom 
projektu tražiti provođenje projektantskog nadzora nad izvođenjem određenih radova, što mora 
posebno ugovoriti s investitorom pisanim ugovorom. 

(3) Građevine sa složenim građevinskim konstrukcijama iz stavka 2. ovoga članka su one za koje je 
propisana provedba kontrole projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti, sukladno posebnom 
propisu koji uređuje područje kontrole projekata. 

(4) Nadzorni inženjer neposredno prije ugradnje građevnog proizvoda u građevinsku konstrukciju 
mora: 

– provjeriti je li za građevni proizvod, izrađen prema projektu građevinske konstrukcije, dokazana 
njegova uporabljivost u skladu s projektom 

– provjeriti postoji li za građevni proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji valjana prateća 
dokumentacija i oznaka u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje građevnih 
proizvoda, te je li građevni proizvod sukladan zahtjevima iz projekta građevinske konstrukcije 

– provjeriti je li građevni proizvod postavljen u skladu s projektom građevinske konstrukcije ili s 
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu i 
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– dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

(5) Iznimno od stavka 4. podstavka 2. ovoga članka za građevni proizvod koji se zakonito prodaje u 
drugoj državi članici Europske unije i koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuju građevni proizvodi 
stavljen na raspolaganje na tržište unutar granica Republike Hrvatske, a za koji proizvod nije 
sastavljena izjava o svojstvima te koji nije označen »C« oznakom, nadzorni inženjer neposredno prije 
ugradnje građevnog proizvoda u građevinsku konstrukciju mora provjeriti postoji li uz takav građevni 
proizvod prateća dokumentacija propisana tim zakonom. 

3.3  ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

3.3.1 OPĆA PRAVILA ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

(1) Građevinska konstrukcija održava se na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina 
tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i Tehničkim propisom za 
građevinske konstrukcije, te drugi temeljni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s 
posebnim propisima. 

(2) Građevinska konstrukcija koja je izvedena u skladu s ranije važećim propisima održava se na način 
da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni 
projektom građevine i propisima u skladu s kojima je građevinska konstrukcija izvedena. 

(3) Uz odredbe dane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije, održavanje građevinskih 
konstrukcija mora se provoditi i sukladno odredbama posebnog propisa koji uređuje održavanje 
građevina. 

(4) Za održavanje građevinskih konstrukcija primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz 
Priloga II. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, odnosno posebnim pravilima propisanim 
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija ili jednakovrijedna. 
Jednakovrijednim se smatra tehnička specifikacija koja postavlja jednake ili strože zahtjeve od onih 
danim normom na koju upućuje Tehnički propis za građevinske konstrukcije. 

3.3.2 PREGLEDI GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

(1) U okviru redovitog održavanja građevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se 
obzirom na vremenske intervale provođenja pregleda i obim radnji provode kao: 

1. osnovni pregledi koji obuhvaćaju minimalno radnje iz članka 23. stavka 1. Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije 

2. glavni pregledi koji obuhvaćaju minimalno radnje iz članka 23. stavka 2. Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije 

3. dopunski pregledi koji se provode za pojedine građevinske konstrukcije sukladno posebnim 
pravilima propisanim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija. 

(2) Izvanredno održavanje građevinske konstrukcije provodi se poslije izvanrednih događaja, 
sukladno odredbama posebnog propisa koji uređuje održavanje građevina. 
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(3) Osim za građevine koje se obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama 
Zakona o gradnji svrstavaju u građevine 1., 2. i 3. skupine, vlasnik je dužan i za građevine sa složenim 
građevinskim konstrukcijama iz članka 19. stavka 3. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, 
izraditi plan i program održavanja koji određuje koje će se radnje redovitog održavanja provoditi u 
razdoblju od pet godina, uzimajući u obzir pripadne specifičnosti građevine. 

(4) Za građevine sa složenim građevinskim konstrukcijama, vlasnik građevine mora voditi i čuvati 
dokumentaciju o održavanju u kontinuitetu rednih brojeva i datuma provedenih radnji, koja sadrži 
sve podatke o izvršenim pregledima i provedenim radovima, podatke o svojstvima građevnih 
proizvoda koji su ugrađeni u konstrukciju tijekom održavanja, radovima na ugradnji, izvješćima o 
ispitivanjima koja su provedena tijekom održavanja, osobama koje su provodile održavanje, 
projektima koji su izrađeni u svrhu održavanja građevine te ostaloj dokumentaciji kojom je tijekom 
održavanja građevinske konstrukcije bilo potrebno dokazati uporabljivost konstrukcije. 

3.3.3 UČESTALOST PREGLEDA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

Vremenski razmak između pojedinih redovitih pregleda građevinske konstrukcije ne smije biti duži 
od: 

1. osnovni pregledi – 1 godina (odnosno kraće prema pravilima danim posebnim dijelovima 
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcijeza pojedine vrste konstrukcija) 

2. glavni pregledi – 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inženjerske 
građevine 

3. dopunski pregledi – prema posebnim pravilima propisanim Tehničkim propisom za građevinske 
konstrukcijeza pojedine vrste konstrukcija. 

3.3.4 SADRŽAJ PREGLEDA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

(1) Osnovni pregledi građevinskih konstrukcija iz članka 21. stavka 1. podstavka 1. Tehničkog propisa 
za građevinske konstrukcije, kojima je svrha utvrđivanje općeg stanja konstrukcije, moraju obuhvatiti 
uvid u raspoloživu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su bitni 
za nosivost i otpornost na požar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi 
glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosači, zatege, i sl.), a čijim otkazivanjem može 
biti ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena značajna materijalna šteta. 

(2) Glavni pregledi građevinskih konstrukcija iz članka 21. stavka 1. podstavka 2. Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije, kojima je svrha utvrđivanje stanja konstrukcije i materijala, obavezno 
moraju obuhvatiti kontrolu: 

– temelja – pregled stanja dostupnih dijelova temelja, a za temelje u vodi i podvodni pregled te 
posrednu kontrolu putem provjere ispravnosti geometrije ostalih dijelova građevine 

– stanja elemenata nosive konstrukcije – detaljan pregled obavezan je za elemente konstrukcije koji 
su bitni za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi glavnih 
nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosači, zatege, i sl.), a čijim otkazivanjem može biti 
ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena značajna materijalna šteta 
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– geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove čija bi promjena oblika ili dimenzija u 
odnosu na izvorno izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili funkcionalnost građevine 

– stanja ležajeva i oslonaca – pravilnost položaja, pritegnutost, čistoća, oštećenja i funkcionalnost 

– stanja zaštite od korozije 

– stanja otpornosti na požar (premazi, zaštitne obloge, zaštitni slojevi, i sl.) 

– stanja sustava za odvodnju i drenažu 

– stanja priključaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije 

– brtvljenja odnosno provjetravanja kod sandučastih elemenata 

– stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao što su ograde, penjalice, leđnici, vodilice i 

– ugrađene opreme za opažanje i mjerenje ponašanja građevinske konstrukcije (monitoring). 

(3) Kod provedbe osnovnih pregleda iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu 
imati utjecaja na ispunjavanje zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na požar, 
potrebno je provesti dodatne kontrole i ispitivanja. 

(4) Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije, utvrđivanje činjenica iz stavka 2. ovoga članka 
provodi se vizualnim pregledom, mjerenjima, ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju građevine, 
uređaja i opreme (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvješća, 
fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi prikladan način. 

(5) Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehničkim svojstvima građevinske konstrukcije, mora se 
provesti naknadno dokazivanje da građevinska konstrukcija u zatečenom stanju ispunjava minimalno 
zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena. 

(6) U slučaju da se pokaže da zatečena tehnička svojstva građevinske konstrukcije ne zadovoljavaju 
zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je 
provesti zahvate (popravci, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehnička svojstva 
građevinske konstrukcije dovode na razinu koja zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i pravila, 
ili je ukloniti. Za provedbu zahvata potrebno je izraditi odgovarajući projekt. 

3.4 REKONSTRUKCIJA I UKLANJANJE GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 

3.4.1 REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 

(1) Prije pristupanja rekonstrukciji građevinske konstrukcije, pri čemu se podrazumijeva konstrukcija 
u cijelosti ili samo neki njen nosivi dio, projektant rekonstrukcije treba prethodno ocijeniti 
primjerenost građevine za rekonstrukciju te odrediti obim potrebnih prethodnih istraživanja koji će 
biti podloga za izradu projekta rekonstrukcije. 

(2) Nakon rekonstrukcije građevine građevinska konstrukcija čiji je sastavni dio mora imati tehnička 
svojstva propisana Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 
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(3) Iznimno, nakon rekonstrukcije građevine građevinska konstrukcija kojom se ne utječe bitno na 
tehnička svojstva građevinske konstrukcije, mora imati najmanje tehnička svojstva koja je imala prije 
rekonstrukcije (u daljnjem tekstu: zatečena tehnička svojstva). 

(4) Smatra se da rekonstrukcija građevine nema bitan utjecaj na tehnička svojstva građevinske 
konstrukcije ako su zatečena tehnička svojstva vezana za mehaničku otpornost i stabilnost 
zadovoljavajuća ili ako se mijenjaju do uključivo 10% (na primjer: promjena mase građevine, 
promjena položaja središta masa ili središta krutosti, promjena računskih vrijednosti reznih sila u 
proračunskim presjecima, i sl.), što treba dokazati u projektu. 

(5) Odredba o zatečenim tehničkim svojstvima ne primjenjuje se na: 

– nove dijelove građevinske konstrukcije koji nastaju rekonstrukcijom 

– višestruke rekonstrukcije građevine kojima se mijenjaju zatečena tehnička svojstva građevinske 
konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su vezana za mehaničku 
otpornost i stabilnost građevine 

– rekonstrukciju građevine kojoj je građevinska konstrukcija oštećena tako da postoji opasnost za 
život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu 

– rekonstrukciju građevine kojoj je prema projektnom zadatku cilj produljenje vijeka trajanja 
građevine 

– rekonstrukcije energetskih građevina, građevina za skladištenje zapaljivih tekućina, plinova i 
toksičnih materijala, građevina radija i televizije, telekomunikacija, građevina u kojima se okuplja veći 
broj ljudi (na primjer: kinodvorane, kazališta, sportske i izložbene građevine, fakulteti, škole, 
zdravstveni objekti, i sl.), građevina interventnih službi (vatrogasne, hitne pomoći, javne i nacionalne 
sigurnosti, i sl.), građevina s više od deset etaža, i sl. i 

– rekonstrukciju građevine javne namjene za koju je projekt izrađen prije 8. listopada 1964. godine, u 
kojem slučaju građevina nakon rekonstrukcije mora imati seizmičku otpornost prema ovom 
Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije. 

3.4.2 UKLANJANJE GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 

(1) Uklanjanje građevinske konstrukcije izvodi se prema projektu uklanjanja građevine, a uklanjanje ili 
zamjena pojedinih dijelova građevinske konstrukcije kod rekonstrukcije izvodi se prema projektu 
rekonstrukcije građevine. 

(2) Projekt uklanjanja mora imati sadržaj propisan posebnim zakonom kojim je uređena gradnja 
građevina, a na sadržaj projekta uklanjanja primjenjuju se pravila propisana posebnim propisom 
kojim je uređen obavezan sadržaj i opremanje projekata građevina. 

3.5 PRIMJENA OSTALIH KONSTRUKCIJA, MATERIJALA I PROIZVODA 

3.5.1 OSTALE VRSTE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

Na tehnička svojstva, zahtjeve za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje, preglede i 
ispitivanje, uklanjanje te druge zahtjeve za ostale vrste konstrukcija koje nisu izrijekom navedene u 
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Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije, primjenjuju se opće odredbe istog Propisa, uz 
specifičnosti dane u posebnim pravilima propisanim tim Propisom, ovisno o vrsti konstrukcije i 
materijalima od kojih je ista izrađena. 

3.5.2 OSTALE VRSTE MATERIJALA 

Dopuštena je primjena građevinskih konstrukcija izrađenih od ostalih vrsta materijala i građevnih 
proizvoda, koji nisu zasebno navedeni u posebnim pravilima propisanim Tehničkim propisom za 
građevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija, ako tehnička svojstva, projektiranje, 
izvođenje, uporabljivost, održavanje, pregledi i ispitivanja te uklanjanje tih konstrukcija ispunjavaju 
zahtjeve dane općim pravilima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 

3.6 BETONSKE KONSTRUKCIJE 

(1) Betonska konstrukcija je konstrukcija od nearmiranog, armiranog ili prednapetog betona. 

(2) Betonska konstrukcija je konstrukcija s običnim, laganim i teškim betonom. 

(3) Za betonske konstrukcije rabe se materijali i građevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskoj normi 
HRN EN 1992-1-1 (beton, čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, uređaji za prednapinjanje, 
predgotovljeni betonski elementi), a čija su svojstva u skladu s odgovarajućim tehničkim 
specifikacijama na koje upućuje ova hrvatska norma i poseban propis. 

 

3.6.1 IZVOĐENJE BETONSKE KONSTRUKCIJE 

Za izvođenje betonskih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz članka 15. do 19. Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije i dodatni zahtjevi iz članka 33. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije. 

Izvođenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 
13670/NA. 

Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi 
se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 

Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovarajućim 
tehničkim specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te 
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 

Kontrola čelika za armiranje, čelika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih 
elemenata, prije ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA 
te Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 

3.6.2 ODRŽAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 

Na održavanje betonskih konstrukcija primjenjuju se pravila propisana člancima 20. do 23. Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcije. 
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3.7 ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Čelična konstrukcija je građevinska konstrukcija izrađena od čelika, koja se može sastojati od: 

– proizvoda od čelika (toplo i hladno oblikovani čelični profili, limovi, trake, šipke, žice, čelični lijev) 

– spojnih elemenata 

– dodatnog materijala za zavarivanje 

– vlačnih elemenata visoke čvrstoće 

– konstrukcijskih ležajeva 

– drugih građevnih proizvoda za koje su zahtjevi propisani Tehničkim propisom za građevinske 
konstrukcije radi ugradnje zajedno s prethodno navedenim proizvodima. 

Za čelične konstrukcije rabe se materijali i građevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskim normama 
niza HRN EN 1993, a čija su svojstva u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama na koje 
upućuje hrvatska norma i posebni propisi. 

3.7.1 IZVOĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA 

Za izvođenje čeličnih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz članka 15. do 19. Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije i dodatni zahtjevi iz članka 48. do 50. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije. 

(1) Prilikom izvođenja čeličnih konstrukcija moraju se ispunjavati zahtjevi iz odgovarajuće tehničke 
specifikacije za izvedbu čeličnih konstrukcija, zahtjevi iz normi na koje ova specifikacija upućuje te 
zahtjevi iz ostalih normi vezanih za njihovo izvođenje navedenih u Prilogu II. Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije. 

(2) Čelična konstrukcija se ovisno o traženim zahtjevima izvedbe svrstava u jedan od razreda izvedbe 
(EXC1, EXC2, EXC3 ili EXC4), sukladno odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji za tehničke zahtjeve za 
čelične konstrukcije i hrvatskoj normi HRN EN 1990. 

(3) Zahtijevani razred izvedbe obvezno se navodi u programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je 
sastavni dio glavnog projekta čelične konstrukcije. 

(1) Prilikom izvođenja zavarenih spojeva čelične konstrukcije obavezno je provođenje svih kontrolnih 
radnji propisanih normama iz Priloga II. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, u svim fazama 
izvedbe zavarenih spojeva, što obuhvaća prije svega kontrolu: opreme za zavarivanje, kvalifikacija 
zavarivača, radnih uvjeta, pripreme žlijeba, položaja zavarivanja, elektroda, karakteristika struje za 
zavarivanje, redoslijeda zavarivanja, provarivanja korijena zavara, ponovnog zavarivanja, 
predgrijavanja elemenata, popravaka zavara te završne obrade. 

(2) Zavar je dozvoljeno popravljati žljebljenjem i ponovnim zavarivanjem samo jedanput, a ako niti 
nakon popravka zavar nema tražena svojstva, potrebno ga je u cijelosti odbaciti. 

(3) Kod zavarivanja elemenata konstrukcije debljine veće od 30 mm moraju se provesti prethodne 
posebne radnje (na primjer: predgrijavanje). 
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(4) Kontrola izvedenih zavarenih spojeva provodi se na način i u obimu prema odgovarajućoj 
tehničkoj specifikaciji za tehničke zahtjeve za čelične konstrukcije te ostalim normama iz Priloga II. 
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 

(5) Uz obrazloženje, projektant može u projektu čelične konstrukcije zahtijevati veći obim ispitivanja 
zavara od minimalno određenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom za tehničke zahtjeve za 
čelične konstrukcije. 

(1) Rupe za vijke i zakovice mogu se izvoditi probijanjem, bušenjem, laserom, plazmom ili drugim 
načinima termalnog rezanja. Za izvođenje rupa probijanjem moraju biti zadovoljeni uvjeti iz 
odgovarajuće tehničke specifikacije za tehničke zahtjeve za čelične konstrukcije. Za dinamički 
opterećene elemente, predbušene rupe moraju se dodatno razvrtati. 

(2) Prije spajanja elemenata vijcima ili zakovicama, elementi se trebaju privremeno povezati u traženi 
položaj (na primjer: montažnim vijcima), a tek po provjeri svih pozicija elementi se pritežu 
projektiranim spojnim sredstvima. 

(3) Kod statički neodređenih ili složenih sustava, rupe za montažne vijke ili zakovice u radionici se 
buše na manji promjer, koji se potom kod predmontaže i spajanja elemenata razvrće na projektiranu 
dimenziju. 

(4) Kod spojeva s većim brojem vijaka ili zakovica u jednom redu, pritezanje vijaka ili zakivanje 
provodi se od sredine prema krajevima i to paralelno u svim usporednim redovima. 

3.7.2 ODRŽAVANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA 

Osim pravila za održavanje građevinskih konstrukcija propisanih člancima 20. do 23. Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcije, kod održavanja čeličnih konstrukcija obavezno je i pridržavanje 
sljedećih pravila: 

– vremenski razmak između osnovnih pregleda čeličnih konstrukcija s prednapetim zategama ne 
smije biti duži od 6 mjeseci 

– kod konstrukcija s vlačnim elementima (izuzev vjetrovnih spregova) te kod zavarenih čeličnih 
konstrukcija izloženih temperaturama nižim od 0 0C, potrebno je provesti i dopunske preglede u roku 
3 mjeseca nakon početka uporabe i nakon prve zime, u svrhu otkrivanja popuštanja vlačnih 
elemenata (zatega) ili naprslina zavara te kontrole deformacija konstrukcije 

– kod glavnih pregleda čeličnih konstrukcija sa zatvorenim sandučastim elementima, obavezno treba 
kontrolirati brtvljenje ili provjetravanje unutrašnjosti elemenata. 
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3.8  SPREGNUTE KONSTRUKCIJE OD ČELIKA I BETONA 

Spregnuta konstrukcija je konstrukcija s konstrukcijskim elementima koji se sastoje od betona i 
konstrukcijskog ili hladno oblikovanog čelika, povezanih posmičnim spojem koji ograničava uzdužno 
klizanje između betona i čelika i razdvajanje jednog dijela od drugog. 

Za spregnute konstrukcije rabe se materijali i građevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskoj normi 
HRN EN 1994-1-1, a čija su svojstva u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama na koje 
upućuje hrvatska norma i poseban propis. 

 

3.8.1 IZVOĐENJE SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA 

Za izvođenje spregnutih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz članka 15. do 19. Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcijei dodatni zahtjevi iz članka 60. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije. 

 

(1) Uvjeti za izvođenje spregnute konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete 
koji je sastavni dio građevinskog projekta – projekta spregnute konstrukcije, najmanje u skladu s 
odredbama navedenim u normama iz Priloga II. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 

(2) Ako je primijenjeno tehničko rješenje spregnute konstrukcije takvo da nije obuhvaćeno normama 
iz Priloga I. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode 
radovi i druge okolnosti koje mogu utjecati na tehnička svojstva spregnute konstrukcije takvi da nisu 
obuhvaćeni normama iz Priloga II. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, tada se 
programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti građenja kojima se ispunjava 
zahtjev iz stavka 1. ovoga članka. 

(3) Spregnuta konstrukcija se izvodi od građevnih proizvoda i od materijala namijenjenih za ugradnju 
u spregnutu konstrukciju i/ili od predgotovljenih elemenata izrađenih ili proizvedenih prema 
odgovarajućim tehničkim specifikacijama, projektu spregnute konstrukcije i odredbama Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcije. 

3.8.2 ODRŽAVANJE SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA 

Na održavanje spregnutih konstrukcija primjenjuju se pravila za održavanje građevinskih konstrukcija 
propisana člancima 20. do 23. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcijete dodatno pravila 
propisana posebnim pravilima za betonske i čelične konstrukcije. 

Na spregnute konstrukcije primjenjuju se i posebna pravila za betonske i čelične konstrukcije, ako 
nisu u suprotnosti s odredbama ovih posebnih pravila. 
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3.9  DRVENE KONSTRUKCIJE 

Drvena konstrukcija je konstrukcija izvedena od konstrukcijskih elemenata od cjelovitog drva i 
materijala na osnovi drva (na primjer: lamelirano drvo, LVL). 

Ova posebna pravila se ne primjenjuju na završne obloge konstrukcijskih i nekonstrukcijskih 
elemenata (obloge stropova, podova, zidova i dr.) i drvne proizvode koji služe kao toplinska, zvučna ili 
druga izolacija. 

(1) Za drvene konstrukcije rabe se materijali i građevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskim 
normama HRN EN 1995-1-1 i HRN EN 1995-2 (cjelovito drvo i materijali na osnovi drva), a čija su 
svojstva u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama na koje upućuju ove hrvatske norme i 
poseban propis. 

(2) Za priključke drvenih konstrukcija rabe se mehanički spojni elementi (vijci, vijci za drvo, čavli, 
trnovi, skobe, moždanici i utisnute ježaste ploče) te adhezivi koji su navedeni u hrvatskim normama 
HRN EN 1995-1-1 i HRN EN 1995-2, a čija su svojstva u skladu s odgovarajućim tehničkim 
specifikacijama na koje upućuju ove hrvatske norme i poseban propis. 

(3) Sastavni dijelovi drvene konstrukcije (spregovi, zatege, temelji i sl.) i građevni proizvodi koji se u 
njih ugrađuju, a nisu obuhvaćeni ovim posebnim pravilima, moraju ispunjavati zahtjeve Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcijei posebnih propisa kojima su uređeni građevni proizvodi. 

3.9.1 IZVOĐENJE DRVENIH KONSTRUKCIJA 

Za izvođenje drvenih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz članka 15. do 19. Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcijei dodatni zahtjevi iz članaka 72. do 74. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije. 

(1) Prije izvođenja elemenata drvene konstrukcije izvođač: 

– pregledava svaku otpremnicu i dokumentaciju koja prati drvne proizvode, mehanička spajala, 
ljepila, zaštitna sredstva i druge građevne proizvode koji se ugrađuju u drvenu konstrukciju 

– vizualno kontrolira drvne proizvode, ambalažu mehaničkih spajala, ljepila, zaštitnih sredstava i 
ambalaže ostalih građevnih proizvoda da se utvrde moguća oštećenja i 

– utvrđuje sadržaj vode drvnih odnosno predgotovljenih proizvoda. 

(2) Sadržaj vode drvnih proizvoda se utvrđuje neposredno prije izvođenja elemenata drvene 
konstrukcije u skladu sa hrvatskim normama HRN EN 13183-1 i HRN EN 13183-2. 

(3) Prije početka izvođenja elemenata drvene konstrukcije provode se kontrolna ispitivanja građevnih 
proizvoda u slučaju sumnje. 

(4) Elementi drvene konstrukcije moraju biti označeni smjerom montiranja ako to nije jasno vidljivo iz 
njihovog oblika. 
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(5) Elementi drvene konstrukcije i drugi proizvodi koji se ugrađuju u drvenu konstrukciju moraju biti 
transportirani i uskladišteni do trenutka ugradnje na način kako je to određeno projektom drvene 
konstrukcije i uputom odnosno tehničkom uputom proizvođača. 

(6) Prilikom transporta do gradilišta i po gradilištu te prilikom montaže potrebno je u svemu se 
pridržavati zahtjeva iz projekta drvene konstrukcije i osigurati da se drvni proizvodi i predgotovljeni 
elementi ne dovedu u položaj neusklađen s projektom, koji bi mogao prouzročiti prekoračenje 
naprezanja u odnosu na ona u eksploataciji, gubitak stabilnosti elementa ili prevrtanje. 

(7) Krojenje drvnih proizvoda radi se na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi odnosno stolu, na 
kojem je nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadvišenjima u prirodnoj veličini uz primjenu 
preciznih alata. 

(8) Kod rešetkastih nosača potrebno je prekontrolirati krajeve pojedinih elemenata rešetke na 
postojanje kvrga i raspuklina te elemente koji ne zadovoljavaju kriterije ugradbe odbaciti. 

(9) Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti izvedeni s takvom preciznošću da se osiguraju projektom 
predviđena svojstva spoja. 

(10) Smatra se da je uvjet iz stavka 9. ovoga članka ispunjen ako se rupe za spajala izvode 
istovremeno na svim elementima istog spoja privremeno složenim u konačni položaj. 

(11) Ugradba spajala provodi se u takvom privremenom položaju elemenata konstrukcije kojim se 
osigurava projektirano nadvišenje. 

(12) Tijekom izvođenja drvena konstrukcija mora biti osigurana od opterećenja prouzročenih samom 
izvedbom (uključujući od opreme koja se koristi pri izvođenju ili samih postupaka izvedbe) kao i od 
utjecaja vjetra ili nedovršenosti konstrukcije u skladu s projektom drvene konstrukcije. 

(13) Sva se privremena učvršćenja i pridržanja moraju ostaviti u drvenoj konstrukciji dok drvena 
konstrukcija ne bude izvedena do onog stupnja koji dopušta njihovo sigurno uklanjanje. 

(1) Lijepljenje na gradilištu dopušteno je samo u kontroliranim uvjetima u skladu s uputom odnosno 
tehničkom uputom proizvođača ljepila, zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije i odredbama 
ovoga članka. 

(2) Lijepiti se smiju samo elementi čija je površina prethodno pripremljena (osušena, odmašćena, 
otprašena, i sl.) u skladu s projektom i prema uputi odnosno tehničkoj uputi proizvođača. 

(3) Pri izvođenju lijepljenih spojeva zabranjuje se brusnim papirom popravljati neravne površine. 

(4) Pri izvođenju lijepljenih spojeva sadržaj vode drvnog proizvoda na mjestu spoja mora se 
kontrolirati neposredno prije lijepljenja. 

(5) Maksimalna razlika sadržaja vode drvnog proizvoda na mjestu spoja ne smije biti veća od 2% u 
odnosu na projektom određen sadržaj vode. 

(6) Svi spojevi moraju biti izvedeni s ljepilima istog porijekla, kao i ljepilo s kojim je izvedeno 
međusobno lijepljenje lamela u slučaju lameliranih nosača. 
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(7) U toku vezivanja ljepila nije dopušteno pomicanje elemenata. 

(8) Kontrola lijepljenog spoja i čvrstoća ljepila moraju se u lijepljenoj konstrukciji kontrolirati i poslije 
završetka lijepljenja, što se postiže ispitivanjem probnih uzoraka izrađenih u istim uvjetima i 
identičnim okolnostima kao i kod osnovne lijepljene konstrukcije ili uzimanjem probnih uzoraka iz 
osnovne konstrukcije odgovarajućom primjenom hrvatskih normi niza HRN EN 15416 te hrvatskih 
normi HRN EN 302-1, HRN EN 302-2, HRN EN 302-3 i HRN EN 302-4. 

Pri izvođenju drvene konstrukcije nije dopušteno sljedeće: 

– ugradnja mekog konstrukcijskog drva razreda čvrstoće nižeg od C18 

– ugradnja drvenih elemenata od cjelovitog drva i lijepljenog lameliranog drva za koje se utvrdi da 
početna odstupanja od ravnosti u sredini elementa prelaze vrijednosti navedene u hrvatskoj normi 
HRN EN 1995-1-1 

– ugradnja drvnih proizvoda čiji je sadržaj vlage veći od 22% 

– ugradnja elemenata koji nisu preventivno zaštićeni postupcima organizacijske zaštite na način da se 
spriječi ponovno vlaženje drvene građe tijekom transporta, obrade, međuskladištenja, montaže i 
uporabe, izbjegavanjem izravnog kontakta s vodom i tlom, ispravnim slaganjem elementa i 
natkrivanjem 

– ugradnja mehaničkih spajala pri izradi lijepljenog spoja na način da se smatraju nosivim spojnim 
sredstvima. Ako se pri izradi lijepljenog spoja primjenjuju čavli, vijci ili vijci za drvo smiju se smatrati 
samo priteznim spojnim sredstvima 

– lijepljenje drvnog proizvoda čiji je sadržaj vlage nepovoljniji između sljedećih vrijednosti: 12% ±3% 
sadržaja vlage i sadržaja vlage koji odgovara uputi odnosno tehničkoj uputi proizvođača ljepila, s time 
da najveća razlika sadržaja vlage elemenata koji se lijepe ne prelazi ±2% 

– uporaba različitih vrsta ljepila za izvođenje jedne lijepljene drvene konstrukcije 

– varenje, na gradilištu ili u tvornici čeličnih elemenata koji su u kontaktu ili takvoj blizini drvenih 
elemenata da toplina varenja i/ili iskre mogu oštetiti drvene elemente ili njihov zaštitni premaz. 

3.9.2 ODRŽAVANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA 

(1) Osim pravila za održavanje građevinskih konstrukcija propisanih člancima 20. do 23. Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcije, kod održavanja drvenih konstrukcija obavezno je pridržavanje i 
pravila propisana stavcima 2. do 3. ovoga članka. 

(2) Vremenski razmak osnovnih pregleda u svrhu održavanja drvene konstrukcije provodi se sukladno 
zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije, ali ne rjeđe od: 

– 6 mjeseci za dijelove zaštite drvene konstrukcije koji služe za odvodnju (oluci, i sl.), za kontrolu 
pritegnutosti zatega, čeličnih napinjalki u stabilizacijskim vezovima, kontrolu sile u kablovima za 
prednaprezanje te drvene konstrukcije zaštićene od požara (premazom, oblogom, i sl.) 
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– 1 godine za dijelove drvene konstrukcije koji su izloženi učestalim promjenama sadržaja vode, za 
dijelove drvene konstrukcije koji se nalaze u prostoru s otežanim strujanjem zraka. 

(3) Prilikom rekonstrukcije drvene konstrukcije, prethodna istraživanja iz članka 24. stavka 1. 
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcijemoraju obavezno uključiti: 

– vizualni pregled stanja glavnih elemenata drvene konstrukcije koji su bitni za nosivost konstrukcije 
u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni 
elementi, glavni nosači, zatege, položaj i veličina pukotina, nastanak ili širenje biološke zaraze drva 
(gljivama i/ili insektima)) 

– utvrđivanje sadržaja vode 

– utvrđivanje stanja sloja zaštitnog premaza elemenata drvene konstrukcije te 

– drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, 

a čijim otkazivanjem može biti ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena značajna 
materijalna šteta. 

3.10  ZIDANE KONSTRUKCIJE 

Zidana konstrukcija je konstrukcija koja se izvodi od: 

– nearmiranog ziđa 

– omeđenog ziđa 

– armiranog ziđa i 

– prednapetog ziđa. 

Za zidane konstrukcije rabe se materijali i građevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskoj normi HRN 
EN 1996-1-1, a čija su svojstva u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama na koje upućuje 
ova hrvatska norma i poseban propis. 

3.10.1 IZVOĐENJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA 

Za izvođenje zidane konstrukcije primjenjuju se zahtjevi iz članaka 15. do 19. Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcijei dodatni zahtjevi iz članka 84. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije. 

 (1) Zidni elementi na gradilištu moraju biti složeni po tipovima, skupinama i kategoriji i osigurani od 
djelovanja atmosferilija (kiše, snijega, leda). 

(2) Zidni elementi se ne smiju tijekom građenja postavljati na stropne konstrukcije na način da 
prouzroče trajnu deformaciju stropne konstrukcije. 

(3) Mort za zidanje mora biti transportiran do gradilišta i skladišten na način da je zaštićen od utjecaje 
vlage i drugih štetnih utjecaja na svojstva morta. 
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(4) Mort mora biti složen po vrstama i razredima. 

(5) Mort opće namjene se mora miješati strojno i ne smije se ugrađivati ako je započeo proces 
stvrdnjavanja. 

(6) Mortovi se ne smiju, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugrađivati odnosno primjenjivati 
nakon isteka roka uporabe. 

(7) S građevnim proizvodima koji se ugrađuju u zidanu konstrukciju postupa se u skladu sa uputom 
odnosno tehničkom uputom proizvođača. 

(8) Prije zidanja ziđa mora se provesti sljedeće: 

– provjera dokumentacije koja prati građevni proizvod i oznake građevnih proizvoda sukladno 
posebnim propisima kojima se uređuju građevni proizvodi 

– provjera usklađenosti objavljenih svojstava građevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne 
značajke sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije 

– vizualna kontrola zidnih elemenata, morta i ostalih građevnih proizvoda zbog utvrđivanja mogućih 
odstupanja od svojstava i/ili oštećenja 

– utvrđivanje kategorije zidnih elemenata (I ili II) i 

– utvrđivanje razreda izvedbe (1, 2 ili 3), odnosno osposobljenosti izvođača za pojedini razred 
izvedbe, a u skladu sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije. 

(9) Kontrolu iz stavka 8. ovoga članka provodi izvođač. 

(10) Kontrolu razreda izvedbe provodi nadzorni inženjer i utvrđuje da postoji osposobljenost izvođača 
za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe. 

(11) Zidni elementi moraju biti povezani vezivom u skladu s pravilima struke i prema uputama 
odnosno tehničkim uputama proizvođača. 

(12) Horizontalne i vertikalne sljubnice morta izrađene od mortova opće namjene i laganih mortova 
trebaju imati debljinu od 6 mm do 15 mm, a sljubnice morta od tankoslojnih mortova trebaju imati 
debljinu od 0,5 mm do 3 mm. 

(13) Pri izvedbi ziđa zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim džepovima, vertikalne 
sljubnice ispunjavaju se po punoj visini zidnog elementa i u punoj širini mortnog džepa, pri čemu 
širina mortnog džepa mora iznositi najmanje 40% širine zidnog elementa. 

(14) Pri zidanju ziđa zidni elementi u pravilu se preklapaju za pola duljine zidnog elementa, mjereno u 
smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm. 

(15) Omeđeno ziđe mora imati vertikalne i horizontalne armiranobetonske ili armirane zidane 
omeđujuće vijence (serklaže) koji trebaju imati ploštinu presjeka ne manju od 0,02 m2, s najmanjom 
izmjerom od 150 mm u tlocrtu zida. 
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(16) Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa te etaže. 

(17) Obvezno je osigurati vezu ziđa i vertikalnih serklaža (osim u slučaju izvedbe vertikalnih serklaža 
predgotovljenim zidnim elementima), bilo načinom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog 
drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm) ili mehaničkim spojnim 
sredstvima u skladu s projektom zidane konstrukcije. 

(18) Horizontalni serklaži u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne 
konstrukcije. 

(19) Tijekom građenja osigurava se opća stabilnost konstrukcije i pojedinih zidova. 

(20) Dovršeno ziđe koje je izravno izloženo padalinama treba zaštititi od močenja kako bi se spriječilo 
ispiranje morta, usporilo sazrijevanje (očvršćivanje) te kako bi se izbjegli mogući ciklusi zamrzavanja i 
odmrzavanja i time oslabilo ziđe. Zaštitu je potrebno postaviti što je prije moguće nakon završenog 
zidanja. 

(21) Novoizvedeno ziđe treba održavati vlažnim i zaštititi od isušivanja zbog visokih temperatura i 
vjetra dok cement u mortu ne hidratizira te po potrebi na odgovarajući način pridržati do povezivanja 
u konačno projektirano stanje. 

(22) Prilikom izvođenja zidnih kanala važno je voditi računa da se ne ugrozi stabilnost zida. 

(23) Zidni kanali ne smiju prolaziti kroz nadvoje ili druge konstrukcijske elemente. 

(24) Temperatura svježeg morta ne smije biti niža od +5°C, niti viša od +35°C. 

(25) Kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od +5°C ili viša od +35°C, zidanje ziđa treba 
izvoditi pod posebnim uvjetima sukladno projektu zidane konstrukcije. 

(1) Dokazivanje uporabljivosti ziđa provodi se prema projektu zidane konstrukcije te odredbama 
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcijei uključuje: 

– kategorije zidnog elementa i 

– razred izvedbe. 

(2) Ukoliko se naknadno dokaže da nisu ostvarene sve pretpostavke iz projekta zidane konstrukcije iz 
stavka 1. ovoga članka, potreban je dokaz graničnih stanja nosivosti i graničnih stanja uporabljivosti. 

3.10.2 ODRŽAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA 

Na održavanje zidanih konstrukcija primjenjuju se pravila propisana člancima 20. do 23. Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcije.  



AEC projekt d.o.o. 
Primorska cesta 25,  
NJIVICE, Hrvatska 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA 
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 

Javna ustanova NP Plitvička jezera 
„Zdravstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, Plitvička jezera 

 

Broj projekta:  07/20 svibanj 2020. str.21 
 

3.11 ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE 

Aluminijska konstrukcija je konstrukcija izvedena od konstrukcijskih elemenata koji su izrađeni od 
aluminijskih legura. 

(1) Za aluminijsku konstrukciju rabe se materijali i građevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskoj 
normi HRN EN 1999-1-1, a čija su svojstva u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama na koje 
upućuje ova hrvatska norma i poseban propis. 

(2) Za priključke aluminijskih konstrukcija rabe se mehanički spojni elementi (vijčani sklopovi, vijci, 
zakovice), dodatni materijal za zavarivanje (elektrode) i ljepila koji su navedeni u hrvatskoj normi HRN 
EN 1999-1-1, a čija su svojstva u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama na koje upućuju 
ove hrvatske norme i poseban propis. 

3.11.1 IZVOĐENJE ALUMINIJSKIH KONSTRUKCIJA 
Za izvođenje aluminijskih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz članka 15. do 19. Tehničkog propisa 
za građevinske konstrukcijei dodatni zahtjevi iz članka 101. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije. 

(1) Uvjeti za izvođenje aluminijske konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja 
kvalitete koji je sastavni dio građevinskog projekta – projekta aluminijske konstrukcije, najmanje u 
skladu s odredbama navedenim u normama iz Priloga II. Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije. 

(2) Prilikom izvođenja aluminijskih konstrukcija moraju se ispunjavati zahtjevi iz odgovarajuće 
tehničke specifikacije za izvedbu aluminijskih konstrukcija, zahtjevi iz normi na koje ova specifikacija 
upućuje te zahtjevi iz ostalih normi vezanih za njihovo izvođenje navedenih u Prilogu II. Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcije. 

(3) Aluminijska konstrukcija se ovisno o zahtijevanoj razini izvedbe svrstava u jedan od razreda 
izvedbe (EXC1, EXC2, EXC3 ili EXC4), sukladno odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji za aluminijske 
konstrukcije i hrvatskoj normi HRN EN 1990. 

(4) Zahtijevani razred izvedbe obvezno se navodi u programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je 
sastavni dio građevinskog projekta – projekta aluminijske konstrukcije. 

(5) Ako je primijenjeno tehničko rješenje aluminijske konstrukcije takvo da nije obuhvaćeno 
normama iz Priloga I. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima 
se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu utjecati na tehnička svojstva aluminijske konstrukcije 
takvi da nisu obuhvaćeni normama iz Priloga II. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, tada 
se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti građenja kojima se 
ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga članka. 

(6) Aluminijska konstrukcija se izvodi od građevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju u aluminijske 
konstrukcije i/ili od predgotovljenih elemenata izrađenih ili proizvedenih prema odgovarajućim 
tehničkim specifikacijama, projektu aluminijske konstrukcije i odredbama Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije. 

3.11.2 ODRŽAVANJE ALUMINIJSKIH KONSTRUKCIJA 
Na održavanje aluminijske konstrukcije primjenjuju se pravila propisana člancima 20. do 23. 
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 
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3.12  GEOTEHNIČKE KONSTRUKCIJE 

3.12.1 GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI I IZVJEŠTAJI 

 (1) Ispitivanja tla, stijene, rastresitog gradiva i podzemne vode i s njima povezani postupci (u 
daljnjem tekstu: geotehnički istražni radovi) podloga su građevinskog projekta. 

(2) Geotehnički istražni radovi mogu se provoditi neposredno na terenu i na uzorcima u laboratoriju, 
te posredno opažanjima deformacija konstrukcija pod probnim opterećenjem, opažanjem 
deformacija susjednih građevina, drugim opažanjima i mjerenjima na terenu, te uvidom u rezultate 
drugih istražnih radova provedenih u neposrednoj blizini budućeg gradilišta. 

(3) Geotehnički istražni radovi provode se prema hrvatskim normama i tehničkim specifikacijama iz 
Priloga II. ovoga Propisa. 

(4) Za geotehničke istražne radove dopuštena je primjena i drugih nacionalnih normi ili drugih 
postupaka prema pravilima struke mimo onih iz stavka 3. ovoga članka, posebno u slučaju 
nepostojanja odgovarajućih hrvatskih normi i tehničkih specifikacija. 

(5) Vrste, opseg, prostorni raspored i faze ispitivanja utvrđuju se programom geotehničkih istražnih 
radova u skladu s pravilima geotehničkog projektiranja i pravilima struke uz uvažavanje: 

– složenosti građevinske konstrukcije i građevinskog zahvata 

– uvjeta u temeljnom tlu, stijeni i podzemnoj vodi (uslojenost, heterogenost, anizotropiju, veličinu 
zrna tla, krutost, čvrstoću, razinu podzemne vode, vodo-propusnost, mogućnost dreniranja, 
stabilnost na klizanje, stabilnost na cikličko opterećenje i drugo) 

– utjecaja koji građevinski zahvat i građevinska konstrukcija kao i vanjska opterećenja imaju na 
temeljno tlo, stijenu, podzemnu vodu ili okolne građevine 

– područja tla u kojem građevinski zahvat ima bitan utjecaj 

– primjenjivosti pojedine vrste ispitivanja za vrstu tla ili stijene koja se ispituje i 

– zahtjeva da je poželjno veličinu parametra tla ili stijene odrediti ili procijeniti temeljem barem dvije 
raznorodne vrste ispitivanja tla ili stijene. 

(6) Za sva terenska ispitivanja, uključivo i terenska bušenja, treba: 

– provesti visinsko i položajno snimanje mjesta ispitivanja 

– zabilježiti datum i vrijeme ispitivanja te vremenske prilike u trenutku ispitivanja 

– izmjeriti dubinu vode na mjestu ispitivanja ako se ispitivanje provodi pod vodom 

– izmjeriti ili procijeniti udaljenost do mjernog mjesta ako se ispitivanja provode na daljinu ili daljinski 
i 

– naznačiti normu prema kojoj je ispitivanje provedeno ili opisati postupak ispitivanja ako 
odgovarajuća norma nedostaje. 
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(7) Za sva laboratorijska ispitivanja treba zabilježiti položaj i dubinu iz koje je uzet ispitni uzorak tla, 
stijene ili podzemne vode te naznačiti normu prema kojoj je ispitivanje provedeno ili opisati postupak 
ispitivanja ako odgovarajuća norma nedostaje. 

(8) Ako su prethodna saznanja o temeljnom tlu nedovoljna za ispravno planiranje geotehničkih 
istražnih radova dostatnih za geotehničko projektiranje, treba izvesti odgovarajuće prethodne 
geotehničke istražne radove. 

(9) Postupci i rezultati geotehničkih istražnih radova prikazuju se u izvještaju o istraživanju temeljnog 
tla ili izvještaju o geotehničkim istražnim radovima prema pravilima geotehničkog projektiranja i 
pravilima struke. 

3.12.2 IZVOĐENJE POSEBNIH GEOTEHNIČKIH RADOVA 

Izvođenje posebnih geotehničkih radova (bušeni i zabijeni piloti, sidra, dijafragme, injektiranje i dr.) 
provodi se u skladu sa hrvatskim normama iz Priloga II. ovoga Propisa te pravilima struke kad 
odgovarajuće norme nedostaju. 

3.13 POSEBNA PRAVILA ZA POTRESNO OTPORNE GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 

Projektiranje potresne otpornosti građevinskih konstrukcija 

 (1) Projektiranje potresne otpornosti građevinskih konstrukcija uključuje proračun građevnih 
konstrukcija za potresnu situaciju djelovanja, dimenzioniranje te odgovarajuće oblikovanje 
konstrukcije i razradu pojedinosti radi osiguranja mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija 
izloženih potresnom djelovanju. 

(2) Projektiranje potresne otpornosti građevinskih konstrukcija mora se provesti za sve građevine 
osim onih koje se nalaze u području vrlo male seizmičnosti prema važećem nacionalnom dodatku 
HRN EN 1998-1/NA. 

(3) Za projektiranje potresne otpornosti građevinskih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme niza 
HRN EN 1998, s pripadajućim nacionalnim dodacima te norme na koje ove norme upućuju. 

(4) Popis normi za projektiranje potresne otpornosti konstrukcija dan je u Prilogu I. ovoga Propisa. 

Proračun mehaničke otpornost i stabilnost građevinskih konstrukcija 

Mehanička otpornost i stabilnost građevinskih konstrukcija u odnosu na potresno djelovanje 
dokazuje se proračunima graničnih stanja nosivosti i oštećenja prema hrvatskim normama iz članka 
92. stavka 4. ovoga Propisa. 

Proračun mješovitih konstrukcija zgrada 

 (1) Proračun konstrukcija zgrada kod kojih se elementi za preuzimanje potresnog djelovanja izvode 
od konstrukcija od različitih materijala (na primjer: armiranobetonski elementi u kombinaciji sa 
ziđem, armiranobetonski elementi u kombinaciji sa čeličnim ili spregnutim elementima od čelika i 
betona i druge kombinacije) provodi se primjenom nelinearnih metoda proračuna. 
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(2) Dopušta se provedba linearnog proračuna konstrukcija iz stavka 1. ovoga članka, koje nisu 
obuhvaćene pravilima za provedbu linearnog proračuna u hrvatskoj normi HRN EN 1998-1, na 
potresno djelovanje uz najmanji faktor ponašanja koji odgovara pojedinom konstrukcijskom sustavu. 

(3) Konstrukcije zgrada koje se sastoje od krutog podruma i gornjeg dijela konstrukcije od različitog 
materijala od kojeg je izvedena konstrukcija krutog podruma, ne smatraju se mješovitim 
konstrukcijama u smislu stavka 1. ovoga članka. 

(4) Bez obzira na vrijednost faktora ponašanja prema stavku 2. ovoga članka, armiranobetonski, i 
čelični konstrukcijski elementi i spregnuti konstrukcijski elementi od čelika i betona moraju se 
projektirati (dimenzioniranje, lokalna duktilnost i detalji) po pravilima koja vrijede za razred umjerene 
duktilnosti (DCM) definiran hrvatskom normom HRN EN 1998-1. 

(5) Ne dopušta se odabir faktora ponašanja konstrukcija iz stavka 2. ovoga članka većeg od faktora 
ponašanja za razred umjerene duktilnosti armiranobetonskih, čeličnih ili spregnutih konstrukcija od 
čelika i betona, ovisno o tome koje su od navedenih konstrukcijskih vrsta zastupljene u konstrukciji 
zgrade. 

(6) Proračunski model konstrukcije mora uzeti u obzir različito ponašanje konstrukcija od različitih 
materijala u mješovitim konstrukcijama iz stavka 1. ovoga članka. 

3.14 POPIS NORMA ZA IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

 

Prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije NN 17/17 
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3.15 KONTROLA GRAĐEVNIH PROIZVODA 

 

KONTROLA GRAĐEVNIH PROIZVODA KOJI SE UGRAĐUJU U GRAĐEVINSKU KONSTRUKCIJU, KOJU 
TREBA PROVESTI PRIJE UGRADNJE  

Ako je projektirani (proračunski) uporabni vijek građevine duži od projektiranog (proračunskog) 
uporabnog vijeka građevnog proizvoda projektom se moraju odrediti uvjeti i način njegove zamjene. 

Uvjeti za ugradnju, uporabu i održavanje građevnih proizvoda moraju se odrediti u projektu 
građevinske konstrukcije ako se građevni proizvod izrađuje na gradilištu, ili u pogonu izvan gradilišta 
u svrhu ugradnje u konkretnu građevinu. 

Izvođenjem građevinskih konstrukcija mora se osigurati da građevinska konstrukcija ima tehnička 
svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim Propisom u skladu s tehničkim rješenjem 
građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se omogući očuvanje tih svojstava i 
uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja. 

Pri izvođenju građevinske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta građevinske 
konstrukcije i uputa odnosno tehničkih uputa proizvođača za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda 
te odredaba Tehničkog Propisa. 

 

DRUGI UVJETI ZNAČAJNI ZA ISPUNJAVANJE ZAHTJEVA PROPISANIH TEHNIČKIM PROPISOM I 
POSEBNIM PROPISIMA. 

 

(3) Zahtjevi iz stavka 2. ovoga članka, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja 
mogu biti detaljnije razrađeni u izvedbenom projektu građevinske konstrukcije. 

(4) Posebnim pravilima propisanim ovim Propisom dodatno je propisan sadržaj glavnog projekta za 
pojedine vrste građevinskih konstrukcija. 

 

Projektant: Boris Kirinčić, mag.ing.aedif. 

 
 

 



AEC projekt d.o.o. tvrtka za projektiranje, 

nadzor nad gradnjom i turizam 
Primorska cesta 25, 51512 Njivice, Hrvatska 

M.B. 2724138 I O.I.B. 69568720228 

 

___________________________AEC________________________ 

 

 

INVESTITOR: Javna ustanova Nacionalni park  
Plitvička jezera,„Znanstveno-stručni centar  
Dr Ivo Pevalek“ 
Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 
OIB: 91109303119 

 

 

  
GRAĐEVINA: 
 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE 
SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE – 
UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 

  
LOKACIJA: k.č. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 
  
ZOP: GEO-MUK-GP 
RAZINA: GLAVNI  
OZNAKA MAPE: MAPA 2.1 
BR.PROJEKTA: 10/20-GP 
 

 www.aec-projekt.hr        info@aec-projekt.hr 
 

  
AEC projekt d.o.o. tvrtka  za projektiranje, nadzor nad gradnjom i turizam, Primorska cesta 25, 51512 Njivice. Društvo je upisano u sudski registar 

Trgovačkog suda u Rijeci pod posl.brojem 040268389, Temeljni kapital društva iznosi 20.000 kn i uplaćen je u cjelosti. Predsjednik uprave Boris Kirinčić. 
Račun za redovno poslovanje društva vodi se kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. 2402006-1100590204. 

 

 

4  POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 

 

  



AEC projekt d.o.o. 
Primorska cesta 25,  
NJIVICE, Hrvatska 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA 
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 

Javna ustanova NP Plitvička jezera 
„Zdravstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, Plitvička jezera 

 

Broj projekta:  07/20 svibanj 2020. str.2 
 

Posebnim tehničkim uvjetima građenja, posebnim tehničkim uvjetima za gospodarenje građevnim 
otpadom koji nastaje tijekom građenja i pri uklanjanju građevine ili njezinog dijela, i posebnim 
tehničkim uvjetima za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom građenja, korištenja odnosno 
pri uklanjanju građevine pojavljuje opasni otpad. 

 

Ovim glavnim građevinskim projektom konstrukcije definirati će se zahtjevi koji se odnose na 
konstrukciju. Kako se radi o specifičnoj izradi konstrukcije konstrukciji, ovisno o tehnologiji, izvođač 
radova uskladiti će svoju proizvodnju, dopremu, ugradnju i montažu, spajanje i izvođenje sa 
definiranim uvjetima i zahtjevima. 

Gospodarenje građevnim otpadom koji nastaje tijekom građenja treba biti u skladu sa Pravilnikom o 
gospodarenju građevnim otpadom NN 38/2008. 
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5  ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
 
 
Ukupno:    510.000,00 kn 
PDV 25%    127.500,00 kn 
Sveukupno:    637.500,00 kn 
 

 

Projektant: 

       Boris Kirinčić, mag.ing.aedif. 
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6 PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I 
STABILNOSTI  
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6.1 UVOD 

Rekonstrukcijom se bitno mjenjaju zahtjevi korištenja potkrovlja, odnosno pozicije 200 
STROPNA PLOČA PRIZEMLJA gdje se mjenja  namjena korištenja prostora, te se povećava 
korisno opterećenje ploče na 3,0kN/m2 

U dijelu krovišta izvodi se rekonstrukcija kojom se dio krovišta uklanja i zamjenjuje čeličnim 
kubusom koji izlazi iz ravnine drvenog krovišta i formira unutarnji prostor i vanjski balkon – 
terasu. 

6.2 POSTOJEĆE STANJE 

6.2.1 PLAN POZICIJA TEMELJA – POSTOJEĆE STANJE 
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6.2.2 PLAN POZICIJA STROPNE PLOEČ SUTERENA – POSTOJEĆE STANJE 
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6.2.3 PLAN POZICIJA STROPNE PLOČE PRIZEMLJA – POSTOJEĆE STANJE 
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6.2.4 PLAN POZICIJA KROVIŠTA – POSTOJEĆE STANJE 
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6.3 DJELOVANJA 

Opterećenja  

- Vlastita težina konstrukcije – definirana preogramskim paketom 

- Snijeg 3,0 kN/m2 

- Potres  Tp = 475 godina: agR = 0.123 g , Tp =  95 godina: agR = 0.06 g 
 

- Vjetar vidi poglavlje Djelovanje vjetra 
 

 

Analiza slojeva poda: 
 

OPTEREĆENJE KROVNE KONSTRUKCIJE AB PLOČA 16,0   
Pokrov  0,500 kN/m2 

HI 0,005×10,0 kN/m3= 0,050 kN/m2 
TI 0,2 m×0,3 kN/m3= 0,060 kN/m2 
HI 0,005×10,0 kN/m3= 0,050 kN/m2 

Beton za pad 0,10 m ×25,0 kN/m3= 2,500 kN/m2 
 UKUPNO:    3,160   kN/m2 
 USVOJENO: 3,500 kN/m2 

     

OPTEREĆENJE KROVNE KONSTRUKCIJE    
Pokrov 0,001m×78,5 kN/m3= 0,078 kN/m2 

HI 0,005×10,0 kN/m3= 0,050 kN/m2 
Grede 14/20(16) 1/0,8m×0,14 m × 0,20 m × 4,0 kN/m3= 0,140 kN/m2 

TI 0,2 m×0,3 kN/m3= 0,060 kN/m2 
HI 0,005×10,0 kN/m3= 0,050 kN/m2 

Daske 24 mm 0,024 m × 4,0 kN/m3= 0,096 kN/m2 
 UKUPNO:    0,470   kN/m2 
 USVOJENO: 0,500 kN/m2 
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6.4 TEMELJNO TLO 

 
Građevina se radi kao zamjenska na mjestu postojeće građevine. Specifična opterećenja na temeljno 
tlo su mala. Potrebno je voditi računa o dubini smrzavanja temeljne konstrukcije koja je ovim 
preojektom predviđena na 1,2 m. 
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6.5 DJELOVANJE POTRESA 

 
HRN EN 1998-1:2011/A1:2014 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: 
Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004/A1:2013) 
HRN EN 1998-1:2011/NA:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: 
Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak 
 

 

Karta potresnih područja 

Tp =  95 godina: agR = 0.06 g 
 
Tp = 475 godina: agR = 0.123 g  
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6.6 DJELOVANJE SNIJEGA 

 
HRN EN 1991-1-3:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- 
Opterećenja snijegom (EN 1991-1-3)  
HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- 
Opterećenja snijegom -- Nacionalni dodatak  
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DJELOVANJE SNIJEGA NA KROV
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6.7 DJELOVANJE VJETRA 

 
Primijenjeni propisi za proračun opterećenja vjetrom:  
HRN EN 1991-1-4:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja – Djelovanja 
vjetra (EN 1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010)  
HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja – 
Djelovanja vjetra – Nacionalni dodatak  
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V=20m/s što odgovara  72km/h 
qb=0.5×1.25×202= 250 N/m2 

 
 

Koeficijent izloženosti ovisno o visini građevine iznad terena i kategoriji terena, izvor: HRN EN 1991-1-4 

Koeficijent izloženosti: ce(4,8) = 2,4 

qp(4,8) = 2,4 × 250 = 600 N/m2 = 0,60kN/m2 
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6.8 PRORAČUN OTPORNOSTI NA POŽAR 

 

PRORAČUN OTPORNOSTI NA POŽAR 
 
Zgrada i konstrukcije (stupovi, grede i krovne ploče) moraju imati otpornost na požar R90 prema 
EN1991-1-2 i EN 1992-1-2, 
 
Zahtjevi za projektiranje i građenje objekata u slučaju pojave požara: 

Spriječiti širenje vatre i dima unutar građevine 
Spriječiti širenje vatre na susjedne građevine 
Osigurati da korisnici mogu neozljeđeno napustiti građevinu (omogućiti njihovo spašavanje) 
Omogućiti sigurnost u radu spasilačke službe 

 
Materijal: Čelik 
Za protupožarnu zaštitu vidljive čelične konstrukcije predviđa se tankoslojni premaz za zaštitu od 
požara prema zahtjevima iz Elaborata zaštite od požara 
 
Materijal: Beton 
Beton je materijal otporan na djelovanje požara, za vrijeme požara voda isparava iz betona, što 
znatno povećava njegovu termičku otpornost. 
 
Za nominiranu izloženost požaru elementi moraju biti usklađeni s kriterijima R,E i I, i to: 
samo razdjelna funkcija: cjelovitost (kriterij E) i , ako se zahtjeva, izolacija (kriterij I) 
samo nosiva funkcija: mehanička otpornost (kriterij R) 
razdjelna i nosiva funkcija: kriterij R,E i, ako se zahtijeva, I. 
Funkcija nosivosti mora biti očuvana tijekom cijelog trajanja požara uključujući fazu gašenja ili 
specificirano vrijeme 
 
Proračun otpornosti na požar dokazujemo proračunima mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidro  
 
1. podatke o tehničkim propisima i drugim propisima (pobliže upućivanje na dijelove koji se odnose 
na proračune i druge prikladne metode), 
2. podatke o predviđenim djelovanjima i utjecajima na građevinu koji su relevantni za ispunjavanje 
temeljnih zahtjeva za građevinu, 
3. proračune i druge dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine, 
4. po potrebi, od projektanta vrednovane rezultate ispitivanja dijela građevine za sva predvidiva 
djelovanja i utjecaje na građevinu. 
 
Proračun drvenih elemenata konstrukcije proveden je sa smanjenim poprečnim presjekom drva. 
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6.9 KONTROLA POZICIJA 201,203 

Promjena u odnosu na postojeće stanje projektirano Glavnim projektom iz 2005g. je korisno 
opterećenje koje je sada 3,0kN/m2, dok je izvornim projektom bilo 1,5kN/m2. 
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b) Građevni proizvodi
Beton Razred čvrstoće C25/30

Čvrstoća, fck 25 [MPa]

Vlačna čvrstoća betona 2,6 [MPa]

Modul elastičnosti 31,5 [GPa]

Prostorna težina 25,0 [kN/m³]
Koeficijent sigurnosti za beton, γc 1,5

Cement Razred N
Armatura Vrsta B500 B rebrasta

Granica razvlačenja, fyk 500 [MPa]
Modul elastičnosti, Es 200 [GPa]
Koeficijent sigurnosti za armaturu, γs 1,15

Opečna ispuna Prostorna težina 7,0 [kN/m³]

c) Analiza djelovanja
Stalno, G Vlastita težina 2,80 kPa

Ostala stalna djelovanja 2,59 kPa
Koeficijent sigurnosti za stalno djelovanje 1,35

Uporabno, Q 3,90 kPa
Koeficijent sigurnosti za promjenjivo djelovanje 1,50
Koeficijent kombinacije (GSU, nazovistalna) 0,30

Kombinacije KGS: 13,13 kPa

GSU (nazovistalna): 6,56 kPa

d) Statički utjecaji (za jedno rebro)
G Q GSU KGS

Reakcija, VEd 7,88 5,70 9,59 19,20 [kN]
Moment u L/2, MEd 11,53 8,34 14,03 28,08 [kNm]










 


3,0

10

8ckf
22cmE

 QQGG

 Q2G
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Potrebno je izvesti ojačanje radi prijenosa ležajne reakcije i smanjenja progiba u sredini raspona. 
Ojačanje će se izvesti umetanjem čelične grede HEA200 S235JR u sredini raspona.  

e) Potrebna armatura, KGS
Savijanje

Bezdimenzionalni moment savijanja 0,114

Tlačno područje presjeka ξ = 0,179 ≤ ξlim

0,45

Koeficijent kraka unutarnjih sila ς = 0,926

Potrebna armatura 406 [mm²]

23 [mm²]

Najveća armatura 566 [mm²]

Posmik
Nosivost betona i uzdužne armature

15,21 [kN]

0,12

2,00

0,020

77,40 [kN]

Potrebna je posmična armatura!

Nezadovoljava [6.1] i/ili [6.2.2]!
f) Progib, GSU

Ukupni progib 104,3 % 24,4 [mm]

Ograničenje progiba 23,4 [mm]

Nezadovoljava [7.4.3]!
g) Naprezanje u armaturi, GSU

Rijetka kombinacija 78,6 % 314,2 [MPa]

400,0 [MPa]

Najmanja armatura
[9.2.1.1]
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6.10 PRORAČUN ČELIČNE KONSTRUKCIJE KROVNOG ISTAKA 

6.10.1 PRORAČUN DRVENE PODROŽNICE 

Drvena podrožnica umetnuta u krovnoj ravnini između čeličnih greda služi kao podkonstrukcija za 
oslanjanje slojeva krova. 

 

 

Z A D A N E   V E L I Č I N E
Geometrija

Razmak podrožnica B = 0,80 m
Raspon L = 3,00 m
Kut nagiba α = 0,0 °
Širina poprečnog presjeka b = 14,0 cm
Pretpostavljena visina

poprečnog presjeka h = 16,0 cm

Dopušteni progib 10,0 mm trenutni

15,0 mm konačni

Nadvišenje u0 = 0,0 mm mm

Djelovanja

Slojevi pokrova i podgleda gp = 0,46 kN/m²

Područje djelovanja snijega II
Područje djelovanja vjetra I
Nadmorska visina 600 m n.m.
Visina iznad tla (srednja) 10,0 m

Razred uporabljivosti 2 12 % < u ≤ 20 %
Razred drva PD C 22

Karakteristična gustoća ρk = 340 kg/m³

Čvrstoće fm,k = 22 MPa

ft,0,k = 13 MPa

fc,0,k = 20 MPa

fv,k = 2 MPa

Karakteristični modul elastičnosti paralelno vlaknima

E0,05 = 6700 MPa

Modul posmika Gmean = 630 MPa

L

g / s / ± w

h

b

+/- w

z

eα

g / s

y

Skica nije u mjerilu!

Poprečni presjek


300
L

inst,Qu


200
L

finu
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P R O R A Č U N
Najveći statički utjecaji

Moment 4,71 kNm

0,00 kNm

Poprečne sile 6,29 kN

0,00 kN

Uzdužne sile (od stabilizacijskog veza) 10,00 kN (vlačna)

6,00 kN (tlačna)

A/ KGS - provjera naprezanja
Izvijanje:

74,2 65,0

1,29 1,13

βc = 0,2 1,41

1,20

0,50 0,62

Bočno izvijanje:

0,32 λrel,y,m ≤ 0,75

k crit,y = 1,00

0,26 λrel,z,m ≤ 0,75

k crit,z = 1,00

215,7 MPa

322,0 MPa


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Koso savijanje s bočnim izvijanjem i vlak paralelno s vlakancima:

0,6 MPa 9,9 MPa

0,0 MPa

9,0 MPa 15,2 MPa

kmod = 0,90 γM = 1,3 km = 0,7

kh = 1,000

0,71 ≤ 1

0,52 ≤ 1

Koso savijanje s bočnim izvijanjem i tlak paralelno s vlakancima s izvijanjem:

0,3 MPa 13,8 MPa

0,69 ≤ 1

0,48 ≤ 1

Posmik:

0,4 MPa 1,7 MPa

0,25 ≤ 1
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6.11 PRORAČUN ČELIČNOG KUBUSA 
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TEMELJI PRIZEMLJA - DODATNO
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BETON C30/37 XC2, cnom= 3 cm

ARMATURA B500B

Legenda:
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Javna ustanova Nacionalni park Plitvička Jezera,
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VANJSKE AB KONSTRUKCIJE

2

BETON C30/37 XC2, cnom= 3 cm

ARMATURA B500B

Prije izvedbe ab radova potrebno izvesti podložni sloj od

nabijenog tampona min 10 cm.

Unutar stepenica/tribina ispuniti prostor materijalom iz iskopa.

Položajne i visinske kote vidi u arhitektonskom projektu.
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ZIDOVI PRIZEMLJA - REKONSTRUKCIJA

4

BETON C25/30 XC1 cmin=2,0cm

ARMATURA B500B
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ČELIČNA KONSTRUKCIJA
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NAPOMENA:

1. Prije početka izrade čelične konstrukcije potrebno je izraditi

radioničku dokumentaciju i dati je na ovjeru nadzornom inženjeru.

2. Točne mjere uzeti na licu mjesta

3. Ojačanje postojećeg fert stropa izvesti  obijanjem žbuke ispod fert

gredica, postavljanjem čelične grede i djelomičnim odizanjem radi

preuzimanja opterećenja na č.gredu. Eventualne nejednakosti

između fert gredica i č.grede izvesti podlaganjem č.pločicama ili

tvrdim drvetom.

Kvaliteta materijala:

Čelik S235JR vruće cinčano

Vijci k.v.8.8

Varovi 0,7 debljine tanjeg elementa u spoju

Ankeri Ø16
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KROVIŠTE - REKONSTRUKCIJA
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NAPOMENA:

1. Postojeće elemente konstrukcije krovišta pregledati prije ponovne

upotrebe.

2. Prilikom zamjene armiranobetonskih serklaža poterbno ugraditi nove

ankere za nadzidnice Ø16/1,5m

Kvaliteta materijala:

Drvo min C22 (zamjena)

Ankeri za nadzidnice B500
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