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Ive Marinkovi¢a 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581, ziro racun: PBZ 2340009-1110319093

INVESTITOR: Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera, ,Zdravstveno — struéni centar
Dr Ivo Pevalek®, Josipa Jovica 19 HR-53231 Plitvicka jezera, OIB: 91109303119

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade skijaskog centra Mukinje — ugostiteljsko poslovni objekt

VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 16-20/GP-VIK

ZAJEDNICKA OZNAKA: GEO-MUK-GP

POPIS MAPA:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 1 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

izradivac GEO PROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2, HR-51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 19-036/GP

projektant Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT

MAPA 2.1 GLAVNI GRAD. PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

izradivac AEC PROJEKT d.o.o0.
Primorska cesta 25, HR- 51512 Njivice
OIB: 69568720228

broj projekta 10/20-GP

projektant Boris Kirin€i¢, mag.ing. aedif.

MAPA 2.2 GLAVNI GRAD. PROJEKT — HIDROINSTALACIJA
izradivac Projekt d.o.o.

Ive Marinkovi¢a 18, 51000 Rijeka
OIB: 63648072581

broj projekta 16-20/GP-VIK

projektant Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT

MAPA 3 GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

izradivac BProjekt d.o.o.
Setaliste XllI divizije 21, 510000 Rijeka
OIB: 5968337898

broj projekta 2020-14/GP
projektant Borna Paravi¢, dipl.ing.stroj.
Gradevina: Rekonstrukcija zgrade skijaskog centra Mukinje — ugostiteljsko poslovni objekt 2
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MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

MAPA 4.1

izradivad

broj projekta

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar Cikovié,
Rijeka Martina Kontusa 3,

OIB: 55193715357

1067-20-1

projektant Aleksandar Cikovi¢, idpl.ing.el.
MAPA 4.2 GLAVNI PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
izradivac Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar Cikovié,

broj projekta

Rijeka Martina Kontusa 3,
OIB: 55193715357
1067-20-1

projektant Aleksandar Cikovié, idpl.ing.el.
ELABORATI

1. ELABORAT ZASTITE NA RADU

izradivac GEO PROJEKT d.d.

broj projekta

Nova cesta 224/2, HR-51410 Opatija
OIB: 90505898082
19-036 - ZNR

projektant Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.
2. ELABORAT ZASTITE OD POZARA
izradivac Termozop projekt d.o.o.

broj elaborata
projektant

Brig 27

HR - 51000 Rijeka

OIB: 21557490399

45/20

Goran Stipkovi¢, dipl.ing.stroj.

Gradevina: Rekonstrukcija zgrade skijaSkog centra Mukinje — ugostiteljsko poslovni objekt 3
Mjesto i datum izrade: Rijeka, svibanj 2020.
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SADRZAJ:
A. OPCA DOKUMENTACIJA
o Registracija poduzeca
o Imenovanje projektanata na izradi tehnicke dokumentacije
o Rjesenje o upisu u Imenik
o lzjava o provjeri uskladenosti
B. GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA
1. TEHNICKI OPIS
2. PRORACUN
2.1. Proracun dovoda vode
2.2. Proracun protoka fekalne kanalizacije

2.3. Proracun protoka oborinske odvodnje

3. PRIKAZ MJERA ZASTITE

4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

5. PROJEKTIRANI VIJEK | UVJETI ODRZAVANJA GRADEVINE

6. HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

7. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

8. NACRTNA DOKUMENTACIJA
list 1 Situacija — vodovod i kanalizacija 1:200
list 2 Tlocrt suterena — vodovod 1:100
list 3 Tlocrt suterena — kanalizacija 1:100
list 4 Tlocrt prizemlja — vodovod 1:100
list 5 Tlocrt prizemlja — kanalizacija 1:100
list 6 Tlocrt kata — vodovod 1:100
list 7 Tlocrt kata — kanalizacija 1:100
list 8 Tlocrt krova - kanalizacija 1:100
list 9 Detalj prepumpnog okna 1:20
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INVESTITOR: Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera, ,Zdravstveno — struéni centar
Dr Ivo Pevalek®, Josipa Jovi¢a 19 HR-53231 Plitvicka jezera, OIB: 91109303119

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade skijaskog centra Mukinje — ugostiteljsko poslovni objekt

VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 16-20/GP-VIK

ZAJEDNICKA OZNAKA: GEO-MUK-GP

A. OPCA DOKUMENTACIJA
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\CKI SUD U RIJECI
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HRVATSKA

UBJEKT UPISA

MBS:
040246990
OIB:
63648072581
TVRTKA:
1 PROJEKT d. o. o. za trgovinu i usluge
1l PROJEKT d. 0. o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Rijeka (Grad Rijeka)
Ive Marinkoviéa 18

PRAVNI OBLIK:
1 dru$tvo s ogranic¢enom odgovorno3cu

PREDMET POSLOVANJA:
L. 7% - Kupnja i prodaja robe na veliko i malo te
obavljanje trgova&kog posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu

I # - PruZanje savjeta o racunalnoj opremi (hardware-
u)
1 % - Savjetovanje i pribavljanje programske opreme

(software-a)

Usluge grafiZkih i WEB dizajnera

I = - Ra&unalne i srodne djelatnosti

Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i

medunarodnom javnom cestovnom prijevozu

1 = - Priprmanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka,
pruzZanje usluga smjedtaja

=
*
I

=
*
1

L, & - Pripremanje hrane za potro3nju na drugom mjestu
i opskrba tom hranom (catering)

1. ™= - Turisticke usluge u nautickom turizmu:

1, - - iznajmljivanje veza u lukama nautickog

turizma za smjeStaj plovnih objekata i turista-
nautidara koji borave na njima

T B - - iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili
bez posade, s pruZanjem ili bez pruzZanja usluge
smjestaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja
turista nautidara (charter, crusing i sl.)

L. # - - usluge upravljanja plovnim objektom turista
nauticara

I, - - prihvat, &uvanje i odrZavanje plovnih
objekata na vezu u moru i suhom vezu

1 ¥ - - usluge opskrbe turista nauticara (vodom,

gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima,
opremom i sl.)

L = - - uredenje i pripremanje plovnih objekata
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A\
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REPFUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

L, - - davanje razli&itih informacija turistima
nauticarima (vremenska prognoza, nhauticki
vodigl 4 8dl.)

- druge usluge za potrebe nautickog turizma

3. ¥ — Turisti&ke usluge u posebnim oblicima
turisti¢ke ponude: seoskom, zdravstvenom,
kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade,
pustolovnom, lovnom, Sportskom, golf-turizmu,
dportskom ili rekreacijskom ribolovu na moru,
roniladkom turizmu,

L & - - 3portskom ribolovu na slatkim vodama kao
dodatna djelatnost u uzgoju morskih i
slatkovodnih riba, rakova i $koljaka i dr.

& - Ostale turisti¢ke usluge: iznajmljivanje
pribora i opreme za 3port i rekreaciju, kao sto
su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na
vodi, suncobrani, leZaljke i sl.

1 * - Turistidke usluge koje ukljucuju Sportsko-
rekreativne ili pustolovne aktivnosti
(skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-
planinsko vodenje, splavarenje, ukljudujucéi i
rafting, voZnju kanuima i dr. slié¢nim

=
*
|

plovilima,

g, - - padobransko jedrenje (paragliding), skakanje
s uZetom (bungee-jumping) i sl.)

L *& - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevine

1 * - Stru&ni nadzor gradenja

1 & - Iznajmljivanje strojeva i opreme

1 * - Iznajmljivanje investicijskih radova i ostalih
djelatnosti iz predmeta poslovanja u inozemstvu

1 % - Knjigovodstvene i racunovodstvene usluge

1l & - Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnog bilja

1 = - UsluZne djelatnosti u biljnoj proizvodnji,
uredenje i odrZavanje krajolika

1 & - Sumarstvo, sje&a drva i usluge povezane s njima

1 & - Ribarstvo, uzgoj riba i usluge povezane s njima

1 - Vadenje ostalih ruda, kamena, $ljunka, pijeska
i gline

il = - Proizvodnja soli

e "% - Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i
mesnih proizvoda

1. * - Proizvodnja, prerada i konzerviranje riba i
ribljih proizvoda

T, ®* - Proizvodnja, prerada i konzerviranje voca i
povréa

1. % - Proizvodnja biljnih i Zivotinjskih ulja i masti

1. #* - Proizvodnja mlijec¢nih proizvoda

1. %* - Proizvodnja mlinarskih proizvoda, Skroba i
Skrobnih proizvoda

1 & - Proizvodnja hrane za Zivotinje

1 = - Proizvodnja kruha, svjeZeg i trajnog peciva,
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REPUBLIKA HRVATSKA
GOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
tjestenine, njoka, dvopeka, keksa i kolaCa

1, & - Proizvodnja $ecéera, kakaa, Cokolade i bombona
1. =* - Prerada ¢aja 1 kave
1 = - Proizvodnja zadina i dodataka jelima,

homogenizirane gotove i dijetetske hrane i
ostalih prehrambenih proizvoda

1. % - Proizvodnja piéa - destiliranih alkoholnih
piéa, vina, piva, mineralne vode i
osvijeZavajuéih napitaka

1, = - Proizvodnja tekstila
i - Proizvodnja odjeée, dorada i bojenje krzna
1 =* - Stavljenje i obrada koZe, proizvodnja kovéega i

torbi, ruénih torbica, sedlarskih i remenarskih
proizvoda i obuce

1 * - Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i
pluta, osim namje3taja, proizvodnja predmeta od
slame i pletarskih materijala

1, & - Proizvodnija celuloze, papira i proizvoda od
papira
1 = - Izdavanje knjiga, novina, casopisa i

periodi&nih publikacija, zvu&nih zapisa i
ostala izdavaclka djelatnost

4, = - Tiskarska djelatnost i usluge povezane S
tiskanjem, umnoZavanje snimljenih zapisa

i1, o - Proizvodnja boja, lakova i sliénih premaza,
grafi¢kih boja i kitowva

1. & - Proizvodnja sapuna i deterdenata, sredstva za

&i3cenje 1 poliranje, parfema i toaletno-
kozmetickih preparata

i - Proizvodnja umjetnih i sintetickih vlakana
L. @ - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
1. ¥ - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih

proizvoda - stakla i proizvoda od stakla,
keramic¢kih proizvoda i ploc¢ica, opeke, crijepa
i drugih proizvoda od pecene gline za
gradevinarstvo, cementa, vapna i gipsa,
proizvoda od betona, gipsa i kamena, rezanje

1, = - Oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena
za gradnju, proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda

1 * - Proizvodnja metala

i, = - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva
1 opreme

g, H - Proizvodnja strojeva za proizvodnju i

koriitenje mehanicke energije, osim motora za
zrakoplove i motorna vozila

1 ¥ - Proizvodnja ostalih strojeva za opée namjene
L * - Proizvodnija strojeva za poljoprivredu i
Sumarstvo

1 ¥ - Proizvodnja alatnih strojeva
I & - Proizvodnija ostalih strojeva za posebne namjene
1 ¥ - Proizvodnja aparata za kuéanstvo
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‘REPUBLIKA HRVATSKA
RGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1. - Proizvodnja uredskih strojeva i racunala

1. - Proizvodnja elektri&nih strojeva i aparata

L. - Proizvodnja radiotelevizijskih i
komunikacijskih aparata i opreme

1 # - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optic&kih
instrumenata

AT - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i
poluprikolica

- Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

- Gradnja i popravak brodova i Camaca

Proizvodnja namjestaja

- ReciklaZa

- Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju
ili ru3enje, s rukovateljem

1 o - Trgovina motornim vozilima i motociklima,
odrZavanje i popravak motornih vozila i
motocikla, trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima

- pPopravak predmeta za osobnu uporabu i kucanstvo

- Skladistenje robe

- Djelatnost carinskog skladi$tenja robe

- Taxi prijevoz putnika

Djelatnosti ostalih agencija u prijevoz

- Medunarodno otpremnistvo

- Poslovanje nekretninama

- Iznajmljivanje automobila, ostalih prijevoznih

sredstava, ostalih strojeva i opreme, sa ili

bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i

HERRee
* F * ok X
1

R NN S S
* X X F Ok X X ¥
I

kuéanstvo

1 #* - Tehni&ko ispitivanje i analiza

1 = - InZenjerstvo, upravljanje projektima i tehnicke
djelatnosti u podruéju informatike

1 & - IstraZivanje trzista i ispitivanje javnoga
mnijenja

L * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i

upravljanjem

- PromidZba (reklama i propaganda)

- Ciséenje svih vrsta objekata

Djelatnosti pakiranja

- Tajnicke djelatnosti

- Djelatnost dizajniranja tkanina, odjece, obuce,
nakita, namje3taja, Ztandova i druge unutrasnje
dekoracije, te ostalih modnih proizvoda i
proizvoda za osobnu potrosnju

e e e
* * * ¥ ¥
|

1 * - Djelatnost organizatora sajmova, izloZaba,
kongresa 1 koncerata
1. = - Djelatnost posrednika i agencija u korist

pojedinaca za dobivanje angaZmana u filmskoj,
kazalisnoj ili drugoj zabavnoj atrakciji, te
plasiranje knjiga, igara, umjetnickih djela,
fotografija i sl. izdavadima i proizvodacima

1 = - Pranje i kemijsko &iZéenje tekstila i krznenih
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)\
"RKEPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U RIJECI
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

proizvoda
1. = - Frizerski saloni i saloni za uljep$avanje
1 # - Djelatnosti za njegu i odrZavanje tijela

0SNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Goran Marudic
Rijeka, Nike Katunara 4
L - jedini osnivaé¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Goran Marusié
Rijeka, Nike Katunara 4
1 - ¢&lan uprave
1 - zastupa samostalno i pojedinacno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 1Izjava o osnivanju druitva sastavljena je dana 27. veljace
2008. godine.
FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 10.06.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-08/593-2 06.03.2008 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 30.06.2009 elektronicki upis

eu 7 30.06.2010 elektronic¢ki upis

eu /4 28.06.2011 elektroni¢ki upis

eu / 24.05.2012 elektronic¢ki upis

eu / 27.06.2013 elektronicki upis

eu Ve 10.06.2014 elektronic¢ki upis

U Rijeci, 08. travnja 2015.

Stena ogoba
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Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/17-01/173
URBROJ: 500-03-17-2
Zagreb, 10. srpnja 2017. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 26. stavka 5. i ¢lanka 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 78/15.) odlu¢ujuéi o zahtjevu koji je podnio Vedran Hrvatin, Opatija, Nova Cesta 168,
donosi slijedece

RIESENJE

1l U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.,
Opatija, Nova Cesta 168, OIB 57018750270, pod rednim brojem 5822, s danom upisa
10.07.2017. godine.

28 Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.,
stjede pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva" i pravo
na obavljanje struénih poslova temeliem clanka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te
ostala prava i duZnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim
temeljem tih zakona, te opc¢im aktima Komore.

3.  Ovladtenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat
i iskaznicu ovlastenog inZenjera gradevinarstva", koje su viasnistvo Komore.

ObrazlozZenje

Dana 20.06.2017. godine Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlastenih
inzenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio slijedecu dokumentaciju:

- presliku vaze¢eg osobnog dokumenta,

- presliku diplome,

- presliku suplementa diplome,

- presliku Uvjerenja o poloZenom stru¢nom ispitu za obavljanje poslova prostornog uredenja i
graditeljstva,

- dokaz o radnom stafu (Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- popis poslova osobno potpisan,

- zavrsno misljenje mentora,
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- preslike gotovih naslovnica projekata potpisane i ovjerene od odgovornog projektanta na
kojima se navode suradnici u projektiranju,
- dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
- 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
- jednu fotografiju velicine 35x45 mm.

Prema odredbi &lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom ‘
uredenju pravo na upis u imenik ovlaStenih arhitekata, ovladtenih arhitekata urbanista, odnosno
ovladtenih inZenjera Komore ima fizicka osoba koja kumulativno ispunjava sljedece uvjete:

1. da je zavrsila odgovarajuéi preddiplomski i diplomski sveucili$ni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveucilisni studij i stekla akademski naziv magistar inzenjer, ili da je zavrsila

2. odgovarajuéi specijalisticki diplomski struéni studij i stekla struéni naziv strucni specijalist inZenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajudi stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrietku odgovarajuéeg diplomskog sveuciliSnog studija ili po zavrsetku odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog struénog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavretku odgovarajuceg diplomskog sveuciliSnog studija ili odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog struénog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrietku odgovarajuceg preddiplomskog
sveucilinog ili po zavréetku odgovarajuéeg preddiplomskog struénog studija stekla odgovarajuce
iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na struénim poslovima
graditeljstva i/ili prostornoga uredenja u tijelima drzavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje strucnog ispita.

U postupku koji je prethodio donosenju ovog rieSenja izvrSen je uvid u prilozenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima
za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva koji su propisani lankom 27. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlasteni inZzenjer gradevinarstva®
i pravo na obavljanje struénih poslova temeljem clanka 48., 50., 53 stavak 1.1 2., 55. Zakona o poslovima
i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te opcim aktima Komore.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je izvrSavati navedene struéne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postovati ovlasteni inZenjer gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih struénih poslova prestaje s prestankom Clanstva u Komori, u skladu s
¢lankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovlastenom InZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat i
iskaznicu ovladtenog inZenjera gradevinarstva", sukladno clanku 26. stavku 5. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duzan je placati Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva clanarinu
i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja clanstva i priviemenog prekida
obavljanja djelatnosti, a pri prestanku ¢lanstva u Komori duzan je podmiriti sve dospjele financijske
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obveze prema Komori, sve sukladno &lanku 13. stavku 1. tocki 5. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

s Ovlateni inzenjer gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
uracunava se u iznos ¢lanarine, sve u skladu s €lankom 55. Stavcima 1. 2. Zakona o komori arhitekata
i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva uplatio je za upis Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva upisninu
u iznosu od 1.000,00 kn sukladno ¢lanku 13. stavku 1. tocki 4. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Upravna pristojpa placena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema Tar.br. 1 i u vrijednosti od
50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema Tar.br. 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne
novine", broj 8/2017).

Slijedom navedenog, na temelju ¢lanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odluceno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rieSenja dopustena je zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rje$enja. Zalba se predaje neposredno ili Salje poStom u pisanom obliky,

u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjeSenje.

Na Zalbu se placa pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Dostaviti:
1. Vedran Hrvatin,

51410 Opatija, Nova Cesta 168
2. U Zbirku isprava Komore
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Na temelju ¢lanka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se:

IZJAVA O PROVJERI USKLADENOSTI

kojom se utvrduje da je izvrSena provjera tehni¢ke dokumentacije za glavni projekt, te da je
ovaj projekt uskladen sa:

- Posebnim uvjetima (poglavlje B.)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakon o vodama (NN 66/19)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/10, 88/10, 115/18)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

- Zakon o tehni€kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 118/14)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekta gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17, 118/19, )

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama
(NN 40/99, 6/01, 14/01)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

HRVATSXAKOMERX . Kg

QE\DNNARSTVA Direktor:
o JEKT
e wiill

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. Goran Marusic dip}{mg grad
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TEHNICKI OPIS
1.1. UVOD

Ovim projektom projektirana je instalacija dovoda sanitarne potrodne vode, hidrantske mreze i

instalacija odvodnje sanitarnih i oborinskih voda skijaSkog centra Mukinje.
1.2. INSTALACIJA DOVODA VODE

Instalacija dovoda vode prikljuCuje se na interni razvod u sklopu suterena. Zadrzava se

postojeéi vanjski razvod i postojeci priklju¢ak na vodovod.

1.2.1. Instalacija sanitarnog cijevovoda

Predviden je podni, zidni i zidni razvod. Instalacija se izvodi od plasti¢nih (PPR) cijevi i plasti¢nih

fazonskih komada.

Ispred svakog izljeva ugraduju se kutni ili ravni ventili tako da se u slu€aju kvara pojedinog
izljeva ostali mogu Koristiti, a da se ne prekida dovod vode ostalih potroSa¢a. Propusni ventili
koji sluze za zatvaranje pojedinih ogranaka moraju biti tako ugradeni da su im dijelovi slobodni,

te da se po potrebi mogu zamijeniti.
Kompletna PPR instalacija izolirati ¢e se izolacijskim cijevima od pjenastog polietilena.

Zagrijavanje potroSne tople vode vrsiti ¢e se centralno (obradeno u projektu termotehnickih
instalacija). Kako bi se izbjeglo stagniranje i hladenje tople vode u cijevima te predugo ¢ekanje
na toplu vodu na pojedinim izljevnim mjestima predviden je cirkulacijski vod sa crpkom (crpka je

obradena u projektu termotehnickih instalacija.

Nakon dovrSenja montaze, prije postavljanja izolacije, instalacija se ispituje na nepropusnost.
Po dovrSenoj montazi obavezno treba izvrsiti tlacnu probu uz kontrolu nadzornog inZenjera.
Prije pustanja u rad treba izvrsiti ispiranje cjevovoda kao i bakterioloSku analizu vode od strane

«Zavoda za javno zdravstvo».

1.2.2. Instalacija protupozarne zastite
Za potrebe protupozarne zastite predvidena je izvedba vanjske i unutarnje hidrantske mreze.

Vanjska hidrantska mreza se sastoji od postojeceg vanjskog. Unutarnja hidrantska mreza se

sastoji od pet unutarnjih zidnih hidransta. Horizontalni i vertikalni razvod unutarnje hidrantske
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mrezZe izvodi se od €eli¢nih navojnih cijevi prema grafickom dijelu projekta, a razvod vanjske

hidrantske mreze od PEHD cijevi.

Zidni hidranti ugraduju se prema protupozarnom elaboratu na mjesta oznacena u grafiCkom
dijelu projekta. U hidrantske ormari¢e postavlja se standardna oprema - tlaCna cijev ¢ 52 duljine

15 m sa spojnicama, kutni ventil i univerzalna mlaznica ¢ 52 u skladu s normom HRN EN 671-2.

Polozaj hidranata je odreden tako da sa crijevom duzine 15 m mogu svojim mlazom (racunski 5

m) pokriti sve dijelove gradevine.

Prije ugradnje svih dijelova hidrantske mreze potrebno je ormarice pregledati, a u postupku
ugradnje obratiti pozornost na vodonepropusnost spojeva dovoda i odvoda i funkcioniranje
armatura. Po dovrSenoj montaZzi obavezno treba izvrsiti tlaCnu probu uz kontrolu nadzornog

inZenjera kao i funkcionalno ispitivanje od strane ovlastene tvrtke.

1.2.3. Sanitarni uredaji

Sanitarni uredaji ugraduju se u sanitarnim ¢vorovima, standardne su kvalitete i trebaju

odgovarati hrvatskim normama.

Prije ugradnje potrebno je uredaje pregledati, a u postupku ugradnje obratiti pozornost na

vodonepropusnost spojeva dovoda i odvoda i funkcioniranje armatura.

Posebnu pozornost treba obratiti na estetiku spojeva koji moraju biti zasti¢eni rozetama i

maskama.

1.3. INSTALACIJA ODVODA VODE

Predviden je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Cijevovodi sanitarne i oborinske
kanalizacije izvode se tako da se osigura njihova vodonepropusnost sukladno normi Polaganje i
ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Investitor je duzan na tehni¢kom
pregledu gradevine Povjerenstvu predociti zapisnik o dobivenim rezultatima provedenog
ispitivanja proto€nosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih
voda. Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda mora biti provedeno prema Pravilniku o
tehniCkim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i pro€iS¢avanja otpadnih voda (NN 3/11). Ispitivanje
vodonepropusnosti mora obaviti ovlastena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti gradevina za

odvodnju i proc¢is¢avanje otpadnih voda koja ispunjava uvjete propisane ¢lankom 2. Pravilnika o
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posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za
odvodnju i proc¢iséavanje otpadnih voda (NN 1/11) i koja ima RjeSenje sukladno ¢lanku 8. istoga

pravilnika.

1.3.1. Instalacija odvoda sanitarne otpadne vode

Instalacija odvoda sanitarne otpadne vode izvodi se cijevima iz polipropilena (PP) i poli(vinil —
klorida) — PVC. Sanitarna otpadna voda ispusta u postojeci interni sustav fekalne kanalizacije.
Otpadne vode iz kuhinje ispustaju se u postojeéi separator ulja i masti spojen na postojecu
internu fekalnu kanalizaciju. Fekalne otpadne vode s etaZze suterena prikupljaju se u precrpnom

oknu, te pomocu crpki transportiraju do postoje¢eg okna fekalne kanalizacije.

1.3.2. Instalacija odvoda oborinskih voda

ZadrZzava se postojeci sustav odvodnje oborinskih voda uz rekonstrukciju oluka i vertikala.

Oborinske vode se ispustaju rasprseno na teren ili u tlo pomoéu upojnog bunara.

Rijeka, svibanj 2020.

Proje

HRVATSKA KOMORA INZEN JE 6RAD€VINARSTVA

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
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2. PRORACUN
2.1. PRORACUN DOVODA VODE

ProraCun cjevovoda sanitarne vode izvrSen je prema njemackim propisima DV-GW Arbeitsblatt
W 308 (1988.), a propisuje ga DIN 1988.

Protoci vode su izraCunati prema tablicama s proradunskim podacima na slijedeéi nacin:

Protok tople i hladne vode:

) izlievne jedinice izlievne jedinice o
element broj san. (hladna voda) (topla voda) uk.up-n(—?- jevne

predmeta W) W) jedinice (19)
umivaonik 14 0,25 0,25 7,00
zahod s kotlicem 10 0,25 - 2,50
tus 2 0,50 0,50 2,00
pisoar 4 0,25 - 1,00
sudoper 5 0,50 1,00 7,50
perilica posuda 4 1,50 - 6,00
konvektomat 1 0,25 - 0,25
ledomat 3 0,25 - 0,75
aparat za kavu 2 0,25 - 0,50
kuhalo 1 0,25 - 0,25
konzola pivomata 1 0,25 - 0,25

Ukupni maksimalni realni protok (1J) 27,75

Ukupni maksimalni realni protok hladne i tople vode (po stanu): 27,7513 (I/s).

Gradevina: Rekonstrukcija zgrade skijaSkog centra Mukinje — ugostiteljsko poslovni objekt 22
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2.1.1. Dimenzioniranje vodova hladne i tople vode

Dimenzioniranje se vrsi za svaku odvojenu cjelinu:

PREGLED TLAKOVA ZA PRORACUN CIJEVNE MREZE

a b C d e f g
Broj voda Najmaniji Visina Izljevni Gubitak u | Raspolozivi | Duljina | Dozvoljeni
tlak najviseg tlak vodomijeru | tlak a-b-c-d voda gubitak
vanjskog | izljevnog tlaka e/f
voda mjesta
dbar m dbar dbar dbar m dbar/m
Sanitarije 40,00 8,60 5,00 2,00 24,40 68,66 0,36
Kuhinja 30,00 8,60 5,00 2,00 14,40 54,50 0,26

DIMENZIONIRANJE VODOVA HLADNE VODE (Sanitarije)

Vod br. Dionica Duljina Protok DN Brzina | Gubitak tlaka | Raspolozivi
hd (duZinski) tlak
HV od do m 1J mm m/s [r)r? svega dbar
24,40
VO PTV 35,00 | 27,75 40 1,00 | 0,08 2,80
PTV AS 3,00 7,00 25 1,10 | 0,22 0,66
AS BS 3,57 7,00 25 1,10 | 0,22 0,79
BS Cs 19,23 3,50 20 1,30 | 0,38 7,31
Cs DS 3,85 1,00 15 1,20 | 0,55 2,12
DS S 4,01 | 0,25 15 0,60 | 1,40 | 5,61
68,66 19,28

DIMENZIONIRANJE VODOVA TOPLE VODE (Sanitarije)

Vod br. Dionica Duljina Protok DN Brzina | Gubitak tlaka | RaspolozZivi
hd (duzinski) tlak
TV od do m 1J mm m/s Fr)r? svega dbar
24,40
VO PTV 35,00 27,75 40 1,00 | 0,08 2,80
PTV AS 3,00 3,75 20 1,40 | 0,43 1,29
AS BS 3,57 3,75 20 1,40 | 0,43 1,54
BS CS 18,97 1,50 15 1,50 | 0,83 | 15,75
CS 2U 5,06 0,50 15 0,90 | 0,28 1,42
65,60 22,79
Gradevina: Rekonstrukcija zgrade skijaskog centra Mukinje — ugostiteljsko poslovni objekt 23

Mjesto i datum izrade: Rijeka, svibanj 2020.



P EKT

PROJEKTIR ZALTING NADZOR

Ive Marinkovi¢a 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581, ziro racun: PBZ 2340009-1110319093

DIMENZIONIRANJE VODOVA HLADNE VODE (Kuhinja)

Vod br. Dionica Duljina Protok DN Brzina Gubitak Raspolozivi
tlaka tlak
hd (duZinski)
HV od do m 1J mm m/s Fr)r? svega dbar
14,40
VO PTV 35,00 | 27,75 40 1,00 | 0,08 | 2,80
PTV AK 7,20 | 11,25 25 1,50 | 0,37 | 2,66
AK BK 0,43 6,00 25 1,10 | 0,18 | 0,08
BK CK 6,04 6,00 25 1,10 | 0,28 | 1,09
CK DK 1,95 2,50 20 1,10 | 0,27 | 0,53
DK EK 2,23 2,25 20 1,10 | 0,27 | 0,60
EK FK 0,50 2,00 20 1,00 | 0,22 | 0,11
FK PS 1,15 1,50 15 1,50 | 0,83 | 0,95
54,50 8,82

DIMENZIONIRANJE VODOVA TOPLE VODE (Kuhinja)

Vod br. Dionica Duljina Protok DN Brzina | Gubitak tlaka | Raspolozivi
hd (duzinski) tlak
TV od do m 1J mm m/s Fr)r? svega dbar
14,40
VO PTV 35,00 27,75 40 1,00 | 0,08 2,80
PTV AK 7,31 5,75 25 1,10 | 0,18 1,32
AK BK 0,68 2,50 20 1,10 | 0,27 0,18
BK CK 5,60 2,50 20 1,10 | 0,27 1,51
CK DK 1,90 1,25 15 1,50 | 0,83 1,58
DK EK 2,38 1,00 15 1,20 | 0,55 1,31
EK S 1,40 1,00 15 1,20 | 0,55 0,77
54,27 9,47
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2.2. PRORACUN PROTOKA FEKALNE KANALIZACIJE

element komada prikljucna vriiednost (AW) ukL.J'pna priqucna
vrijednost (AW)
umivaonik 14 0,50 7,00
zahod s kotlicem 10 2,50 25,00
tus 2 1,00 2,00
pisoar 4 0,50 2,00
sudoper 5 1,00 5,00
perilica posuda 4 1,00 4,00
konvektomat 1 0,50 0,50
ledomat 3 0,50 1,50
aparat za kavu 2 0,50 1,00
kuhalo 1 0,50 0,50
konzola pivomata 1 0,50 0,50
hladena komora 3 0,50 1,50
Ukupna prikljuéna vrijednost AW 50,5
Ukupni maksimalni realni protok qux (I/s) 3,55

Prema ukupnom protoku za priklju¢ak se odabire cijev DN 160 s minimalnim nagibom od
imin = 1,5%

2.3.1 Odabir crpke (fekalna kanalizacija - suteren)
Op¢i podaci

- potreban protok: Qp,=1801/s

Proradun ukupne potrebne visine dobave crpke

Hukup = ngo + Hlingub

Hgeo = 40m geodetska visina dobave crpke
Hiingub = 6,0 m linijski i lokalni gubici u cjevovodu
Hukupno = 10,0 m
Gradevina: Rekonstrukcija zgrade skijaSkog centra Mukinje — ugostiteljsko poslovni objekt 25
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Zakljucak:

Odabire se crpka minimalnih slijedecCih karakteristika:
Q=1801I/s
H=15,0m

Rijeka, svibanj 2020.

G 5822

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
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POTREBNE MJERE ZA SPRJECAVANJE OPASNOSTI

Prema Zakonu o za$titi na radu (NN 74/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) u projektu su
predvidena tehniCka rjeSenja kako bi bila poStovana osnovna pravila zastite na radu, te
izbjegnute sve one opasnosti koje bi u ovom konkretnom slu¢aju mogle nastupiti, i to:

— opasnost od uruSavanja

— opasnost od pozara

— opasnhost od buke

— opasnost od nedistoce

— opasnost od izlijevanja vode iz cijevi

1. Opasnost od uru$avanja u instalacije vodovoda i kanalizacije nakon dovr§ene izvedbe ne
bi mogla postojati jer su predvidena takva tehniCka rieSenja i primijenjeni odgovarajuci
materijali koji zadovoljavaju izvedbu predmetnih instalacija bez uru$avanja.

2.  Opasnost od pozara izbjegnuta je ve¢ samim izborom materijala i predvidenim mjerama
protupozarne zastite.

3.  Opasnost od mikroklimatskih uvjeta svedena je na najmanju moguc¢u mjeru tehnickim
riedenjima samoga objekta, kao i predvidenim kanalizacionim vertikalama za
provjetravanje kanalske instalacije.

4.  Opasnost od buke ne postoji jer tok vode kroz cijevi koje su izolirane i ugradene u podove
i zidove stvara minimalnu buku.

5. Opasnost od necisto¢a uklonjene je primjenom odgovarajucih rjeSenja i materijala za
instalacije kanalizacije. Instalacija vodovoda se nakon zavrSene montaze i kompletne
izvedbe dezinficira.

6. Fekalne otpadne vode odvode se nepropusnim cijevima u javnu fekalnu kanalizaciju.

7. Opasnost od izlijevanja vode iz cijevi eliminirana je izvedbom podnih reSetki i sifona za
odvod vode, kao i obveznom tlathom probom koja se mora izvrSiti nakon zavrSene

montaze cjevovoda.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

VODOVOD

1. Gradevina se prikljuCuje na javni vodovod a kao opcija je projektirano snhabdijevanje
vodom iz internog spremnika.
Kompletna vodovodna instalacija izvedena je od PP-R i PE 80 cijevi
Armature na cjevovodu su mesingane HRN: M.C5.
Vodovodna instalacija izvest ¢e se u zemlji i zidnim usjecima odnosno pri€vr§éenjem za
konstrukciju.

5. Kompletna PPR instalacija u zgradi izolirana je izolacijskim cijevima od pjenastog

polietilena, dok ¢e se €eli¢ne cijevi izolirati trakom od kaucuka.

KANALIZACIJA

1. Otpadne sanitarne vode ispustaju se u postojecu fekalnu kanalizaciju.
Oborinske otpadne vode ispustaju u tlo putem upojnih bunara.
Temeljna kanalizacija je izvedena iz PVC i PP kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada,
ONORM b. 5184. Vertikale i priklju¢ci pojedinih sanitarnih predmeta bit ¢e izvedeni iz PP
samo s tanjim stienkama ONORM B. 5178.

Prilikom izvedbe i tijekom eksploatacije obavezno se pridrzavati vazeéih Zakona o zastiti na
radu (NN 74/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Pravilnika o zastiti na radu mjesta rada (NN
29/13).
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. KONTROLA KVALITETE | DOKUMENTACIJA

Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) propisuje ispunjavanje bitnih zahtjeva
za gradevinu u pogledu: mehanicke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu€aju pozara, higijene, zdravlja i
zastite okoliSa, sigurnosti u uporabi, zastiti od buke i ustedi energije i oCuvanju topline. Bitni zahtjevi

moraju, uz propisano odrzavanje biti ispunjeni tijekom uporabnog vijeka predmetne gradevine.

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju biti takvi da se mogu ispuniti bitni zahtjevi za
gradevinu odnosno mora im biti potvrdena sukladnost sa hrvatskim normama, propisima i tehni¢kim

specifikacijama.

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu s:

- Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama — Zagreb 2001,

- Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu — Zagreb 2012,

- Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih proizvoda
(NN br.103/08, 147/09, 87/101 129/11)

- Tehni¢kim propisima o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 100/11, 130/12, 81/13,
136/14)

- Tehnickim propisima za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)

- HRN i hrvatskim propisima

Investitor je duzan:

- projektiranje, nadzor i gradenje povijeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti
- osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem

- po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i ishodenje
- uporabne dozvole

- pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu

Izvodac radova je, prema zakonu, duzan:

- graditi u skladu s gradevhnom dozvolom, te s dokumentacijom koja je istoj prethodila (posebnim
suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom

- radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaniCke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti u slu€aju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi, zastite korisnika od
povreda, zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite od korozije, te svih
ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava

- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a €ija je
kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvaliteta odredenog proizvoda u
skladu s vazecim propisima i normama

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i zakonom
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Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, izvoda€ mora na gradiliStu posjedovati
odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi:

- rjeSenje o upisu u sudski registar

- rjeSenje o postavljanju odgovornih osoba

- gradevinsku dozvolu s glavnim projektom

- gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu

- elaborat organizacije gradiliSta sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od pozara

- elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze

- elaborat iskolCenja gradevine

- izvrsiti osiguranje iskolCenja gradevine

- dokaze o sukladnosti za ugradene gradevne proizvode

- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi

- izvjeStaj o kontroli kvalitete betona od strane ovlastene organizacije prema programu ispitivanja

- odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu

- zapisnike o montazi opreme

- jamstvene listove

- upute o pogonu i odrzavanju

- rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja

- elaborat izvedenog stanja gradevine

- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete

radova i ugradenog materijala i opreme

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su predmet ovog
programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saciniti izvie§¢a o pogodnosti

primjene-ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom programu ili navedenim normama.

Izvje$¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli€inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme
uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodadu i investitoru, podatke o gradevini za
koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje

- prikaz svih laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvjeS¢e) odnosno ocjena
kvalitete u skladu s ovim programom i u njemu navedenim normama

- ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedeno;j

gradevini te rok do kojeg vrijedi izvjesc¢e

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(dnevnik, knjiga ili sliéno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda€ je duzan priloZiti
rezultate tekuéih ispitivanja koja se odnose na isporudene koli€ine. Za materijale koji podlijezu
obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. lzvje§éa odnosno rezultati

ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlastene organizacije uz naznaku mjesta i osoba
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koje su izvrsile ispitivanje. lzvjeSéa te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom

inZenjeru.
. PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA UGRADENOG BETONA | IZVEDENIH
BETONSKIH RADOVA

1. Betonski, armirano betonski i tesarski radovi

Tehnicka svojstva betona i materijali od kojih se beton proizvodi moraju biti specificirana prema
Tehnickom propisu za betonske konstrukcije, normi HRN EN 206-1 te tehni¢kim specifikacijama za

materijale.
Svojstva svjezeg betona specificira izvoda¢ betonskih radova.

Svojstva oCvrsnulog betona specificirana su u ovom projektu betonske konstrukcije. Konkretno,
specificiran je razred tlacne C¢vrstoCe, otpornost na cikluse smrzavanja i odmrzavanja te

vodonepropusnost.

Prije poCetka izvodenja konstrukcija od betona i armiranog betona izvoditelj radova duzan je izraditi
projekt betona na temelju projekta konstrukcije, a koji mora sadrzavati:

- sastav betonskih mjeSavina , koli€ine i tehniCke uvjete za projektiranje betona

- plan betoniranja, organizaciju i opremu

nacin transporta i ugradnje betonske mjeSavine
- nacin njegovanja ugradenog betona.

Za tvorniCku kontrolu proizvodnje odgovoran je proizvodag, a ova kontrola provodi se prema HRN EN
206-1.

1.1. Plan betoniranja

Plan betoniranja sadrzi:

- vrstu i mjesto izrade betona

- vrstu i mjesto izrade oplate

- vrste i mjesto izrade armature

- udaljenost pogona za izradu betona od gradilidta i vrijeme trajanja transporta

- potreban broj automiksera za transport betona do gradilista

- broj i kapacitet potrebnih sredstava za transport betona na gradiliStu (kranovi, pumpe, pervibratori)
- potrebne skele

- redoslijed betoniranja, debljine ugradivanja betona, mjesta radnih prekida betoniranja

- ostalo eventualno potrebno
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1.2. Skelei oplate

Skele i oplate moraju biti konstruirane tako da udovoljavaju intenzitetima i naginu opterecivanja tijekom
izvedbe. Unutarnje plohe oplata moraju biti Ciste i, prema potrebi, premazane zastitnim sredstvom
nesSkodljivim za beton u smislu degradacije kakvocCe, promjene boje povrSinskog sloja ili slabljenja

prionjivosti betona i armature.

U slu€aju upotrebe drvene oplate nuzno je mocCenje njene povrSine u kontaktu s betonom da bi se

sprije€ila moguca apsorpcija vode iz njega.

Skele i oplate moraju biti dovoljno krute da odrze to¢nost dimenzija i oblika betona danih projektom sve

do njegova ocvrsnuca.
Skidanje oplata vrsi se po postizanju &vrtoce betona odredene projektom konstrukcije.
1.3. Armatura

Pri ugradnji armature primjenjuju se pravila odredena prilogom J, TPBK. Pri transportu, odlaganju na
gradilistu i manipulaciji tijekom ugradnje ne smije doéi do prljanja armature organskim tvarima,
masno¢ama opcenito, zemljom ili bilo ¢ime $to bi umanjivalo prionjivost &elika i betona, a neisperivo je
prije ugradnje, te do bilo kakvih mehani¢kih oSte¢enja, poput lomova na mjestima zavarivanja,
zakrivljenja ili smanjenja presjeka Sipki zbog korodiranosti, a sve nastale defekte treba prije ugradnje

ukloniti primjerenim postupcima.

Armatura se savija i nastavlja na nacin dan u projektu konstrukcije, a njen projektom predvideni polozaj

osigurava se kod ugradnje grani¢nicima i podmetacima.

Prije poCetka pojedinih betoniranja treba izvrsiti pregled poloZzene armature i zapisnicki utvrditi da li ista
odgovara projektom konstrukcije zahtijevanoj kakvoéi, promjeru, broju Sipki odnosno armaturnih mreza i
njihovoj dispoziciji u tlocrtu i presjeku armiranobetonskog elementa te da li je ta dispozicija osigurana

sredstvima fiksiranja za oplatu.

Izvoda¢ mora provijeriti da li armatura ima svojstva zahtjevana u projektu konstrukcije i mora ih dokazati,

te mora provijeriti da li je tijekom transporta doslo do ostec¢enja, zaprljanja ili deformacije armature.

Nadzorni inZenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za
Celik za armiranje i Celik za prednapinjanje, mora provijeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana
u skladu s projektom betonske konstrukcije i tehni¢kom uputom za ugradnju i uporabu te u skladu s

prilozima B, H i | Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije.
1.4. Ugradnja betona

Pri ugradnji betona primjenjuju se pravila odredena prilogom J, TPBK. Beton se ugraduje u pogledu
nacina i dinamike u svemu prema projektu betona. Njegova temperatura u svjezem stanju u fazi ugradbe

ne smije biti niza od +5°C niti viSa od +30°C .
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Beton se mora transportirati i ugradivati na nacin da bude izbjegnuta segregacija i promjena sastava
mjesavine pa time i njegovih svojstava. Svijezem betonu ne smiju se naknadno dodavati voda niti bilo
kakvi dodaci. Visina slobodnog pada betona ne smije biti ve¢a od 1,5 m. Beton se ugraduje u slojevima
ne debljim od 70 cm a sljededi sloj mora se ugraditi u roku manjem od 0,5 h kako bi se osiguralo spajanje

s prethodno ugradenim.
1.5. Njegovanje ugradenog betona

Neposredno po ugradnji beton mora biti zastiéen od prebrzog isusivanja zbog vjetra i visoke temperature
zraka, od degradacije prouzroene utjecajem niske temperature zraka kao i od eventualnih vibracija i

udara na oplatu.

Beton se njeguje polijevanjem vodom ne suviSe hladnijom od betona kako bi se izbjeglo nastajanje
povrsinskih pukotina, sve ovisno o klimatskim uvjetima lokacije gradilista, vrsti i dodacima betonu a u

trajanju najmanje 7 dana odnosno do postizanja 60% predvidene marke betona.

Kod zimskog betoniranja treba osigurati zagrijavanje ugradenog betona zaparivanjem da bi se osigurala

normalna hidratacija t.j. kao za uvjete temperature iznad +5°C.
1.6. Predgotovljeni betonski elementi

Predgotovljeni betonski element proizveden prema projektu konstrukcije mora se oznaciti na otpremnici i

na samom elementu prema tom projektu (pozicija).

Predgotovljeni betonski element proizveden prema tehnickoj specifikaciji mora se oznaciti na otpremnici i
samom elementu prema odredbama te specifikacije.

Manipulacija, skladidtenje i zaStita predgotovljenog betonskog elementa treba biti u skladu s

odgovaraju¢im tehni¢kim specifikacijama za taj element.

Izvodac prije ugradnje mora provjeriti da li je element u skladu sa zahtjevima iz projekta konstrukcije i da

li je tijekom transporta i manipulacije doSlo do o$tecenja ili deformacije elementa.

Nadzorni inzenjer mora prije povezivanja predgotovljenog betonskog elementa provjeriti je li za taj
element izdana isprava o sukladnosti te da li je element postavljen u skladu s projektom konstrukcije

odnosno uputom za ugradnju i uporabu. Nalaz provedenih provjera upisuje se u gradevni dnevnik.
1.7. Uporabljivost betonske kostrukcije

Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije daje se zavrdna ocjena kakvoce koja obuhvaca:
- zapise u gradevinskom dnevniku

- rezultate nadzornih radniji

- dokaze uporabljivosti materijala i elemenata

- rezultate ispitivanja probnim optereéenjem

- uvjete gradenja i druge okolnosti vidljive iz gradevinskog dnevnika i druge gradiliSne dokumentacije
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- miSlienje o kakvoéi betonske konstrukcije vrSi se na temelju vizualnog pregleda konstrukcije i
dokumentacije o tijeku gradnje. ZavrSnom ocjenom kakvocCe betonske konstrukcije dokazuje se
sigurnost i trajnost iste ili se, u protivnom, traze naknadni dokazi kakvo¢e prema prilogu J.2.5

Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije.
1.6. Mjerodavne norme pri izradi, ugradnji, dokazivanju uporabljivosti i odrzavanju gradevine
1.6.1. Cement

HRN CR 14245:2004, HRN EN 197-1:2005, HRN EN 197-2:2004, HRN EN 197-4: 2006, HRN EN
14216:2006, HRN EN 14647:2006, HRN EN 14647:2006/AC:2007

1.6.2. Agregat

HRN EN 12620:2008, HRN EN 12620:2003/AC:2006, HRN EN 13055-1:2003, HRN EN 13055-
1:2003/AC:2006, HRN EN 206-1:2006, rpHRN CR 1901

1.6.3. Voda
HRN EN 1008:2002, HRN EN 206-1:2006, HRN EN 197-1:2005
1.6.4. Celik za armiranje i éelik za prednapinjanje

HRN 1130-1:2008, HRN 1130-2:2008, HRN 1130-3:2008, HRN 1130-4:2008, HRN 1130-5:2008, HRN
EN 10080:2005, nHRN EN 10138-1, nHRN EN 10138-2, nHRN EN 10138-3, nHRN EN 10138-4, HRN
EN 10020: 1999, HRN EN 10025: 2002, HRN EN 10027-1:2007, HRN EN 10027-2:1999, HRN EN
10079:2008, HRN EN 523: 2004, HRN EN ISO 17660-1:2008, HRN EN I1SO 17660-2:2008, HRN EN 287-
1:2004, HRN EN 287-1:2004/AC:2007, HRN EN 287-1:2004/A2:2008, HRN EN ISO 4063:2001, HRN EN
446:2008, HRN EN 447:2008

1.6.4. Beton

HRN EN 206-1:2006 Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (ukljuéuje
amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

HRN 1128:2007 Beton — Smijernice za primjenu norme HRN EN 206-1
1.6.5. Dodaci betonu

HRN EN 934-1:2008, HRN EN 934-2:2004, HRN EN 934-2:2004/A1:2004, HRN EN 934-2:2004/A2:2008,
HRN EN 934-4:2004, HRN EN 934-4:2004/A1:2005, HRN EN 934-5:2008, HRN EN 934-6:2004, HRN EN
934-6:2004/A1:2008, HRN U.M1.035, HRN EN 450-1:2008, HRN EN 450-2:2005, HRN EN 13263-
1:2005, HRN EN 13263-2:2005, HRN EN 12878:2005, HRN EN 1008:2002, HRN EN 446:2008, HRN EN
447:2008, HRN EN 197-1:2005

1.6.6. Predgotovljeni betonski elementi
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HRN EN 13369:2004, HRN EN 13369:2004/Ispr.1:2008, HRN EN 13369:2004/A1:2008, HRN EN
639:2005, HRN EN 640:2005, HRN EN 641:2005

HRN EN 642:2005, HRN EN 1168:2005, HRN EN 1338:2004, HRN EN 1338:2004/AC:2007, HRN EN
1339:2004, HRN EN 1339:2004/AC:2007

HRN EN 1340:2004, HRN EN 1340:2004/AC:2007, HRN EN 1916:2005, HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008,
HRN EN 1917:2005, HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008, HRN EN 12737:2004, HRN EN 12794:2005, HRN
EN 12839:2004, HRN EN 12843:2004, HRN EN 13198:2004, HRN EN 13224:2004, HRN EN
13225:2005, HRN EN 13225:2005/Ispr.1:2008, HRN EN 13693:2005, HRN EN 13748-1:2004, HRN EN
13748-1/AC:2007

HRN EN 13748-2:2004, HRN DIN 4102-1:2000
1.6.7. Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija

HRN EN 1504-1:2005, HRN EN 1504-2:2004, HRN EN 1504-3:2005, HRN EN 1504-4:2004, HRN EN
1504-5:2005, HRN EN 1504-6:2007 , HRN EN 1504-7:2007, HRN EN 1504-8:2005, HRN EN 1504-
9:2008, HRN EN 1504-10:2004, HRN EN 1504-10/AC:2007

1.6.8. Izvodenje i odrzavanje betonskih konstrukcija

HRN ENV 13670-1:2006, HRN U.M1.046:1984, HRN U.M1.047:1987, HRN I1SO 4866:1999, HRN EN
13791:2007, HRN 1SO 15686-1:2002, HRN 1SO 15686-2:2002, HRN ISO 15686-3:2004, HRN EN 12504-
1:2000, HRN EN 12504-2:2001, HRN EN 12504-3:2005, HRN EN 12504-4:2004, HRN EN 12390-1:2001,
HRN EN 12390-1/AC:2005, HRN EN 12390-3:2002

1. PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA | OPREME

1. Cjevovod od PE (polietilen) cijevi — opéi uvjeti

Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s Opc¢im tehnickim
uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu — Zagreb 2012. — KNJIGA 2 (MontaZerski radovi — odvodni
cjevovodi), HRN i hrvatskim propisima. Sukladno priznatim tehni¢kim pravilima, smiju se ugraditi gradevni
proizvodi na koje upucuje Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 100/11,
130/12, 81/13, 136/14).

Materijali za koje ne postoje HRN moraju posjedovati certifikate o sukladnosti da odgovaraju predvidenoj
namjeni prema Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10i 129/11).

Oblik i dimenzije cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN EN 12666-1:2005; HRN EN
13476-3:2009.
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Upute proizvodacda ¢e odrediti daljnje relevantne informacije koje se odnose na prijevoz, skladistenje,

ugradnju i odrzavanje.

Kod preuzimanja gradevnog proizvoda nadzorni inZenjer cjevovoda mora utvrditi je li gradevni proizvod
isporu¢en s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podatci na dokumentaciji s kojom
je gradevni proizvod isporu¢en s podatcima u oznaci, je li gradevni proizvod isporu¢en s tehni¢kim
uputama za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, uklju€ivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podatci
znacajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i
podatcima odredenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom o
vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je gradevni proizvod isporu¢en pohranjuje se

medu dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradiliStu.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji je isporu€en bez oznake u skladu s posebnim
propisom, koji je isporu¢en bez tehniCke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana
projektom cjevovoda ili mu je istekao rok uporabe, odnosno ¢€iji podatci zna€ajni za ugradnju, uporabu i

utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda nisu sukladni podatcima odredenim glavnim projektom.

Uporabljivost cjevovoda se dokazuje Geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokazom nepropusnosti
cjevovoda (atestom o nepropusnosti) i CCTV pregledom izgradenog cjevovoda o ¢emu se izraduje video

zapis i elaborat stvarno izvedenog stanja.
2. Iskop i zatrpavanje rovova za odvodne cjevovode

Nadzorni inzenjer tijekom izvodenja cjevovoda kontrolira uskladenost s projektom u pogledu nivelete, kao
i rezultate tekucih ispitivanja kvalitete materijala i radova na zatrpavanju rovova o €emu vodi evidenciju i
poduzima mjere za otklanjanje nesukladnosti. Nakon zavrSetka radova nadzorni inZzenjer vrsi detaljan

pregled izvedenih radova.
3. Ugradnja cijevi i oblikovnih (fazonskih) komada

Prije montaze cjevovoda izvoda¢ i nadzorni inzenjer moraju provesti sljedece:

- pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu i drugim gradevnim
proizvodima koji se koriste,

- vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde
moguca oStecenja i geometrijske nepravilnosti cijevi

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.
4. Zavrsni pregled i ispitivanje cjevovoda i okna nakon zatrpavanja

Nakon zavrSetka polaganja, moraju se provesti odgovarajuci pregledi i ispitivanja. Pregledi i ispitivanja

ukljuéuju:

- vizualni pregled (pravca, nivelete, spojeva oSte¢enja i deformacija, spojeva prikljuCaka, obloga i
premaza)

- utvrdivanje nepropusnost
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- utvrdivanje prikladnosti izvedbe obloge oko cjevovoda (provjera zbijenosti obloge i vertikalne

deformacije cijevi)
4.1. Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih cjevovoda (cjevovoda sa slobodnim vodnim licem)

Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih cjevovoda provodi se u skladu s normom HRN EN 1610:2002 i
Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za
odvodnju i proci§¢avanje otpadnih voda (NN 01/11). Radove ispitivanja vodonepropusnosti moze obavljati

pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete propisane Pravilnikom.

Ispitivanje nepropusnosti provodi se zrakom (postupak ,Z“) ili vodom (postupak ,V*). Kod postupka ,Z
broj korekcijskih postupaka i ponovnih ispitivanja kod negativnog ishoda testa nije ograni¢en. U slucaju
jednog ili ponavljanih nezadovoljavajucih ispitivanja zrakom, dozvoljen je prijelaz na ispitivanje vodom, a

tada je samo rezultat ispitivanja vodom odlucujuci.

Za ispitivanje kod preuzimanje radova, cjevovod se mora kontrolirati nakon zatrpavanja i uklanjanja

razupora.
4.1.1. Ispitivanje zrakom (Postupak ,,Z%)

Vremena ispitivanja za cjevovode dana su u tablici Ispitni tlak, pad tlaka i ispitno vrijeme za ispitivanje

zrakom:
* A Vrijeme ispitivanja min
Materijal POSHLEEL P P : P :
ispitivania | mpar kpay | PN | DN | DN | DN | DN [ DN | DN
100 200 300 400 600 800 1000
ZA 10 2,5 5 5 5 7 11 14 18
(1) |(0,25)
50 10
Suhe ZB 4 4 4 6 8 11 14
(5) (1)
betonske 100 15
Cijevi ZC 3 3 3 4 6 8 10
(10) | (1,5
200 15
ZD 15 15 15 2 3 4 5
(20) | (1,5
K, vrijednost **) 0,058 | 0,058 | 0,040 | 0,030 | 0,020 | 0,015 | 0,012
10 2,5
ZA 5 5 7 10 14 19 24
(1) |(0,25)
Natopljene 50 10
cijevi i svi 100 15
ostali ZC 3 3 4 5 6 11 14
materijali (10) | (1,5
ZD 200 15 15 15 2 2,5 4 5 7
(20) (1,5) ’ ’ '
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*) Tlak iznad atmosferskog

1 B
)t =—-Iln——
K;:- pp—adp

16
Za suhe betonske cijevi je Kp = on S najvec¢om vrijednoS¢u 0,058.

-

12
Za natopljene betonske cijevi i sve ostale materijale je K?, = oS najvec¢om vrijednoscu 0,058.
S t zaokruzenim na najblizih 0,5 minute za t < 5 min i t zaokruzenim na najbliZzu minutu za t > 5 min.

Pocetni tlak, otprilike 10% viSe od zahtjevanog ispitnog tlaka po, mora se prvo odrzavati priblizno 5 min.
Nakon toga se tlak mora namijestiti na ispitni tlak prikazan u tablici, s obzirom na ispithu metodu. Ako je
izmjereni pad tlaka manji od p danog u tablici, tada cijevovod zadovoljava.

4.1.2. Ispitivanje vodom (Postupak ,,V“)

Ispitni tlak je onaj koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena, kod uzvodnog ili

nizvodnog okna, najviSe do tlaka 50 kPa, a najmanje do tlaka 10 kPa, mjereno na tjemenu cijevi.
Vrijeme ispitivanja iznosi 30 £ 1 min nakon punjenja cjevovoda i postizanja potrebnog ispitnog tlaka.

Tlak se mora odrzati unutar 1 kPa ispitnog tlaka. Za postizanje tog zahtjeva potrebno je mjeriti i zapisivati
ukupni obujam vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja zajedno s visinom vode pri odredenom
ispitnom tlaku. Ispitni zahtjev je zadovoljen ako koli¢ina dodane vode nije vec¢a od:

- 0,15 1/m2 kroz 30 min za cjevovode

- 0,20 I/m2 kroz 30 min za cjevovode uklju¢ujuci kontrolna okna

- 0,40 I/m2 kroz 30 min za kontrolna okna
4.2. Ispitivanje nepropusnosti tlaénih cjevovoda

Ispitivanje nepropusnosti tlacnih cjevovoda provodi se u skladu s normom HRN EN 805:2005 i
Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za
odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda (NN 01/11). Radove ispitivanja vodonepropusnosti moze obavljati
pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete propisane Pravilnikom.

IV.PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA VODOVODNOG MATERIJALA | OPREME

1. Plasti€¢ne i lijevano zeljezne (duktilne) cijevi, oblikovni (fazonski) komadi i armature — opéi
uvjeti

Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s Op¢im tehnickim
uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu — Zagreb 2012. — KNJIGA 2 (Montazerski radovi —
vodoopkrbni cjevovodi), HRN i hrvatskim propisima. Sukladno priznatim tehni¢kim pravilima, smiju se
ugraditi gradevni proizvodi na koje upucuje Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10,
146/10, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14).
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Gradevni proizvodi moraju posjedovati certifikate o sukladnosti da odgovaraju predvidenoj namjeni prema
Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10 i 129/11).

Oblik i dimenzije plasti¢nih cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN EN 579:2003,
HRN EN 580:2004, HRN ENV 1046:2004, HRN EN 1716:2004, HRN EN 1796:2009, HRN EN ISO 1452-
1:2010, HRN EN ISO 1452- 2:2010, HRN EN ISO 1452- 3:2010, HRN EN ISO 1452- 4:2010, HRN EN
ISO 1452- 5:2010, HRN ENV 1452-6:2001, HRN ENV 1452-7:2001, HRN EN ISO 11298- 1:2011, HRN
EN ISO 11298- 3:2011, HRN EN 12106:2002, HRN EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2011, HRN EN
12201-3:2011, HRN EN 12201-4:2002, HRN EN 12201-5:2011, HRN CEN/TS 12201- 7:2004, HRN EN
ISO 13844:2007, HRN EN ISO 13845:2007, HRN EN ISO 13846:2003, HRN EN 14409-1:2004, HRN EN
14409-3:2004.

Oblik i dimenzije lijevano zZeljeznih (duktilnih) cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN
EN 545:2010, HRN EN 1092-2:2001, HRN EN 14525:2008, HRN EN 14628:2008, HRN EN 14901:2008,
HRN EN 15542:2008 HRN EN 15189:2007.

Upute proizvodacda ¢e odrediti daljnje relevantne informacije koje se odnose na prijevoz, skladistenje,

ugradnju i odrzavanije.

Kod preuzimanja gradevnog proizvoda nadzorni inzenjer cjevovoda mora utvrditi je li gradevni proizvod
isporu¢en s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podatci na dokumentaciji s kojom
je gradevni proizvod isporu¢en s podatcima u oznaci, je li gradevni proizvod isporu¢en s tehni¢kim
uputama za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, uklju€ivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podatci
znacajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i
podatcima odredenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom o
vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je gradevni proizvod isporu¢en pohranjuje se

medu dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradiliStu.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji je isporuéen bez oznake u skladu s posebnim
propisom, koji je isporu€en bez tehniCke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana
projektom cjevovoda ili mu je istekao rok uporabe, odnosno &iji podatci zna&ajni za ugradnju, uporabu i

utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda nisu sukladni podatcima odredenim glavnim projektom.

Uporabljivost cjevovoda se dokazuje geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokumentiranjem
izvedenog stanja, dokazom nepropusnosti cjevovoda (atestom 0 nepropusnosti) i atestiranjem cjevovoda

na sanitarnu ispravnost.
2. Iskop i zatrpavanje rovova za vodoopskrbne cjevovode

Nadzorni inzenjer tijekom izvodenja cjevovoda kontrolira uskladenost s projektom u pogledu nivelete, kao

i rezultate tekucéih ispitivanja kvalitete materijala i radova na zatrpavanju rovova o ¢emu vodi evidenciju i
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poduzima mjere za otklanjanje nesukladnosti. Nakon zavrSetka radova nadzorni inzenjer vrsi detaljan

pregled izvedenih radova.
3. Ugradnja cijevi, oblikovnih (fazonskih) komada, armature i opreme cjevovoda

Prije montaze cjevovoda izvodac i nadzorni inZenjer moraju provesti sljiedece:

- pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu, armaturi i drugim
gradevnim proizvodima koji se koriste,

- vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde
moguca ostecéenja,

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Radovi na ugradnji oblikovnih (fazonskih) komada i armatura (ventila) podrazumijevaju ugradnju spojnih i
brtvenih dijelova prema uputama proizvodaca. Oblikovni komadi i brtve moraju imati odgovarajuc¢i atest

za kontakt s pitkom vodom.

Kontrola kvalitete se provodi sa stajalista:

- Dokumentiranja trazene kvalitete (sukladnost)

- Uskladenosti sa projektnom dokumentacijom

- Kvalitete materijala i izvedbe

- Funkcionalne ispravnosti

- Nepropusnosti (tlacne probe) i atestiranja na sanitarnu ispravnost

- Dokumentiranja izvedenog stanja (geodetska snimka izvedenog stanja, popis pruge, projekt

izvedenog stanja)
2. Tlaéno ispitivanje cjevovoda

Tlaénom probom se dokazuje nepropusnost vodoopskrbnog cjevovoda. Tlacna proba vodoopskrbnih
cjevovoda provodi se temeljem norme HRN EN 805: 2005 te DVGW tehni¢kim pravilom W 400-2.

2.1. Pripremni radovi
2.1.1. Zatrpavanje i sidrenje

Prije poletka tlaénog ispitivanja cijevi trebaju biti propisno zatrpane nasipnim materijalom kako ne bi
doslo do curenja. UporiSta trebaju biti izvedena na nacin da podnesu pritisak prilikom ispitivanja. Betonski
uporisni blokovi prije tlatne probe moraju posti¢i propisanu tlaénu &vrstocu. Za sve fazonske komade i
armature treba se utvrditi da su propisno uévrdéeni. Sva privremena uporista i potpore na krajevima

ispitne dionice ne smiju se uklanjati dok je cjevovod pod tlakom.
2.1.2. Izbor i punjenje ispitne dionice

Cjevovod se ispituje u cijelosti ili ako je nuzno u viSe dionica. Ispitne dionice trebaju se odvaijiti na nacin:
- da se postigne ispitni tlak u najnizoj tocki svake ispitne dionice

- da se postigne max. projektni tlak u najviSoj to€ki svake ispitne dionice
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- da se omoguci nesmetano istjecanje vode za potrebe testiranja

Sve krhotine i strani materijali trebaju biti uklonjeni iz cjevovoda prije ispitivanja. Prilikom ispitivanja koristi
se pitka voda. Cijevi trebaju biti potpuno odzracene. Punjenje se odvija polako od najnize tocke
cjevovoda, kako bi se sprijeCilo zadrzavanje zraka u cjevovodu i kako bi sav zrak izaSao kroz odzra¢nu

armaturu.
2.2. Ispitni tlak

Ispitni tlak sustava (STP — System Test Pressure) se izraCunava iz najveéeg radnog tlaka sustava (MDP
— Maximum Design Pressure) na sljedeci nacin:

- kod proradunatog hidrauli¢kog udara: STP = MDPc + 100 kPa

- inaCe: STP =MDPax 1,5 ili STP = MDPa + 500 kPa (odabire se manja vrijednost)

Vrijednost MDPa ne smije biti manja od 200 kPa.

Oprema za ispitivanje se postavlja na najnizoj tocki ispitne dionice. Ukoliko nije moguce postaviti opremu

u najnizoj tocki, ispitni tlak odreden za najnizu to€ku umanijuje se za razliku u visini.
2.3. Postupak tlaénog ispitivanja
2.3.1. Preliminarano ispitivanje (predproba odnosno faza zasicenja)

Preliminarno ispitivanje je namijenjeno za:
- stabilizaciju djelova cijevovoda
- postizanje propisanog zasi¢enja vodom kod vodoapsorbirajué¢ih materijala

- povecanje volumena fleksibilnih cijevi prije glavnog ispitvanja

Cijevovod treba biti odijeljen prema ispitnim dionicama, potpuno ispunjem vodom i odzragen. Tlak je
potrebno podignuti minimalno na vrijednost radnog tlaka. Ukoliko se pojave neprihvatljive promjene

polozaja cjevovoda ili dode do istjecanja vode, cjevovod je potrebno odtladiti i otkloniti nedostatke.
2.3.2. Ispitivanje pada tlaka

Ispitivanje pada tlaka omogucuje procjenu preostalog volumena zraka u cjevovodu. Zrak u cjevovodu
rezultira odstupanjima u mjerenjima koja magu indicirati ili prikriti pojavu istjecanja i smanijiti to¢nost

ispitivanja gubitka tlaka i gubitka vode u cjevovodu.
2.3.3. Glavna tlaéna proba

Glavna tlana proba ne smije zapoceti bez uspjeSne provedbe preliminarnog ispitivanja i ispitivanja pada
tlaka.
Dopustene su dvije osnovne metode ispitivanja:

- metoda gubitka vode

- metoda gubitka tlaka

2.3.3.1. Metoda gubitka vode
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Razlikuju se dvije metode gubitka vode:
- mjerenje ispumpanog volumena

- mjerenje upumpanog volumena

Metode se primjenjuju prema naputcima propisanim u normi. lzmjereni gubitci vode na kraju prvog sata

ispitivanja ne smiju prekoraditi vrijednosti propisane normom.
2.3.3.2. Metoda gubitka tlaka
Tlak se podize postepeno dok se ne postigne vrijednost ispitnog tlaka (STP).

Trajanje ispitivanja gubitka tlaka iznosi minimalno 1 sat. Tijekom ispitivanja gubitak tlaka trebao bi imati

regresivnu tendenciju i ne bi smjeo prekoraciti vrijednost 20 kPa na kraju prvog sata.
2.3.3.3. Ocjena ispitivanja

Ukoliko gubitci prekoraCe propisane vrijednosti, ili su uo€ene pogreske, cjevovod se mora pregledati i
nedostatci se moraju otkloniti. Ispitivanje je potrebno ponavljati dok se ne postignu propisane vrijednosti

gubitaka.
2.3.3.4. Zavrsno ispitivanje cjevovoda

Zavrsno ispitivanje cjevovoda se primjenjuje kada su prethodna ispitivanja provedena u viSe ispitnih
dionica. Cjelokupni cjevovod optereéuje se na radni tlak minimalno 2 sata. Spojeve dionica potrebno je

vizualno pregledati.

Ispitivanja se provode prema pregledu postupka gubitka tlaka u Opcim tehni¢kim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu — Zagreb 2012. — KNJIGA 2 (MontaZerski radovi — vodoopkrbni cjevovodi 13.A):
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Ubrzani normalni

Postupak Normalni postupak postupak Postupak kontrakcije
cijevni materijal svi materijali duktilno lijevano PE 80, PE 100, PE-
Zeljezo (GGG) 1 Xa, PVC i PVC-U
Gelik (Ce) s
unutarnjom

oblogom od
cementnog morta
(ZMA) do DN 600

ispitni tlak STP u
bar

iSTP21
kod STP = MDP,. + 1 bar za PE 100 SDR 17
proracunatog obvezno s
hidraulickog STP <12 bar
udara
inace STP = MDP, + 5 bar odnosno STP =MDP, x 1,5

Predproba odnosno faza zasicenja

Trajanje ispitivanja: 1-24 sata 0,5 sata 2 sata 1 40 min
Napomene: - GGG 1CesZMA 24 ispitni tlak treba . Nakon punjenja 1 sat
sata odrzavati faza rasterecenja
- CebezZMA 1 sat ponovljenjim . unutar 10 min postici
- PE 80, PE 100, PE-Xa, dopumpavanjem STP
PVC-U 12 sati . stalnim
- GRP 6 sati dopumpavanjem 0,5
sata odrzati STP
. faza mirovanja= 1
sat
Ispitivanje pada tlaka
sniZzenje tlaka > 0,5 bar (Ap) vidi Tablica 6 unutar 2
minute (Py,)
volumen vode koji treba oduzeti AV, =0,15x AV vidi Tablica 7 unutar 2
AV gop (mxXIDYHXLXAPX(1/2027)+ =DNxLx1lem’/100 m minute
(ID/(Egxs)))
ocjena da li je uklonjen zrak izmjereni AV (kod Ap) < izmjereni Ap (kod izmjeren Vy, (kod py,)
AVdop Avpot) 2 Apmm < Vdop
prema Tab. 5
Glavna tla¢na proba
Trajanje opéenito GRP: 1 sat 1 sat 0,5 sata
ispitivanjau h
kod DN za
GGGi Ce do DN 400 3 sata
DN 500 do DN 700 12 sati
> DN 700 24 sata
PE 80, PE 1001 do DN 150 3 sata
PE-Xa DN 200 do DN 400 6 sati
PVC-U do DN 150 12 sati
DN 200 do DN 400 6 sati
Apggp u bar opéenito - izmjereni Ap 0,25 bar poslije
na kraju 1,5satu
ispitivanja za: dvojbenim
slucajevima!
MDP=10bar STP=15bar 0,1
MDP=16bar STP=21bar 0,15
MDP>16bar STP=MDP+5 bar 0,1
GRP 0,2
Kriterij nepropusnosti Ap < Vi izmjereni Ap u tijekom trajanja

jednakim ispitivanja tla¢na linija
vremenskim pokazuje tendenciju
razmacima pada 1 rasta ili je
Ap < izmjereni Ap nepromijenjena
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3. Dezinfekcija cjevovoda pitke vode

Nakon zavrS§enog tlaénog ispitivanja pristupa se dezinfekciji cjevovoda. Dezinfekcija cjevovoda provodi se
temeljem norme HRN EN 805: 2005.

Dezinfekciju cjevovoda provodi obuceno osoblie temeljem uputa nadlezne osobe za kloriranje iz
vodoopskrbnog poduzec¢a. Za dezinfekciju se koristi pitka voda. Voda upotrebljena za ispiranje i
dezinfekciju prije ispustanja u okoli§ mora zadovoljavati propisane uvjete. Ukoliko je potrebno cjevovod se

razdvaja na dionice. Sva dezinfekcijska oprema mora biti namjenjena za obradu vode.
3.1. Izbor sredstva za dezinfekciju

Upotreba dezinfekcijskog sredstva mora biti uskladena s EU direktivom ili EFTA regulativom, prema

naputcima propisanim u normi.
3.2. Postupak dezinfekcije

Dopustive su sliede¢e metode dezinfekcije:
- ispiranje pitkom vodom bez primjene dezinfekcijskog sredstva sa ili bez ubrizgavanja zraka
- stati¢ki postupak primjenom pitke vode s dodatkom dezinfekcijskog sredstva

- dinamicki postupak primjenom pitke vode s dodatkom dezinfekcijskog sredstva
Metode se primjenjuju prema naputcima propisanim u normi.
3.3. Mikrobiolosko izvjesce

Dezinfekcija cjevovoda se provodi sve dok koncentracije Stetnih tvari prekorac€uju vrijednosti uvjetovane
EU direktivom ili EFTA regulativom. Upotrbljavaju se rjeSenja koja nemaju Stetan utjecaj na okolis.
Ukoliko je potrebno upotrebljavaju se neutralizirajuéa sredstva prije ispustanja u recipijent kako bi se

zadovoljili standardi ispustanja.

Kada se cjevovod napuni pitkom vodom uzimaju se uzorci ha pozicijama i vremenskim intervalima prema

higijenskoj regulativi.

Ukoliko su rezultati ispitivanja zadovoljavajuci, potrebno je u Sto kraéem roku prikljuditi cjevovod na
distribucijsku mrezu kako bi se izbjegla rekontaminacija. Ukoliko rezultati nisu zadovoljavajuci postupak
dezinfekcije se ponavlja.

Rijeka, svibanj 2020.

Proje

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Oviasteni inZenje

G 5822

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

VRSTA PROJEKTA:
RAZINA RAZRADE:
BROJ PROJEKTA:
ZAJEDNICKA OZNAKA:

Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera, ,Zdravstveno — struéni centar
Dr Ivo Pevalek®, Josipa Jovi¢a 19 HR-53231 Plitvicka jezera, OIB: 91109303119
Rekonstrukcija zgrade skijaskog centra Mukinje — ugostiteljsko poslovni objekt
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1. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE

Projektirani vijek uporabe gradevine, koja je predmetom ovog projekta je:

- za konstruktivni dio gradevine najmanje 50 godina
- za obloge (zbuke, premazi i sl.) do 25 godina
- za cijevnu i fazonsku opremu do 25 godina
- za bravarsku i ostalu opremu do 15 godina.

2. ODRZAVANJE GRADPEVINE

Pod odrZavanjem gradevine podrazumjeva se sustavno provodenje pregleda gradevine i sami
radovi potrebni zbog odrzavanja.

Pregledi koji se obavljaju su: redoviti, opci, glavni i posebni, a odrzavanje se sastoji od stalnih,
periodi¢nih radova, te radova prema potrebi.

2.1. PREGLEDI GRADEVINE

Redovni pregledi

Redoviti pregledi provode se u sklopu redovnog rada i odrzavanja uredaja, a sastoje se u
uoCavanju ostecenja ili nedostataka koji utjieCu na moguénost normalne uporabe i funkcioniranja
cjelokupnog sustava. Cilj ovih pregleda je uoCavanje nastalih promjena i oSte¢enja o kojima
ovisi sigurnost i ispravnost funkcioniranja gradevine.

Intervencija obuhvaca obavjeStavanje nadlezne osobe o nastalim oStecenjima.

Op¢i pregledi

Op¢i pregledi provode se u razmacima ne duzim od 2 godine. Provodi ga stru¢no osoblje pod
nadzorom iskusnog inzenjera, a Sto obuhvaca vizualni pregled gradevine i ispitivanja
funkcionalnosti i rada pojedinih dijelova ugradene opreme. Cilj opéeg pregleda je utvrdivanje
postojanja oSteCenja koja mogu utjecati na nosivost i uporabljivost gradevine, kao i na
funkcionalnost ugradene opreme. U okviru opceg pregleda obavezno se moraju utvrditi zahvati

koji su neophodni na otklanjanju uoCenih nedostatataka, kao i oni koje treba provesti do
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slijedeceg pregleda. Ukoliko postoji osjetljivost gradevine i sastavnih dijelova na uoc€ene
utjecaje, potrebno je definirati uzroke i njihovo otklanjanje kako bi se rad cjelokupnog sustava
doveo u odgovarajuce stanje.

O izvrSenom pregledu potrebno je izraditi pismeni izvjeStaj, koji se pohranjuje u arhivi vlasnika

gradevine, te u arhivi sluzbe koja je zaduzena za odrZavanje.

Glavni pregledi

Glavni pregledi provode se u razmacima od najviSse 6 godina. Pregled provodi stru¢no
osposobljeno osoblje pod nadzorom voditelja — iskusnog inzenjera. Cilj glavnog pregleda je
prikupljanje podataka o ukupnom stanju gradevine, pojedinih dijelova gradevine i ugradene
opreme, te izrada preporuka za nastavak rada gradevine, definiranje mogucéih ogranicenja
uporabe do otklanjanja nedostataka i sl.

Izvjestaj o glavnom pregledu sadrzi sve stavke kao i izvjeStaj o opéem pregledu.

Posebni pregledi

Posebni pregledi provode se, ukoliko je u toku opéeg ili glavnog pregleda uoCeno znacajnije
ostecenje ili odstupanje od funkcioniranja sustava. UoCene nedostatake potrebno je detaljno
analizirati od strane osposobljene osobe ili drustva, te se na osnovu danog izvjeSc¢a, vrSi

potrebno otklanjanje nedostataka.

2.2. RADOVI POTREBNI ZBOG ODRZAVANJA GRADEVINE

Stalno odrzavanje

Radovi potrebni zbog stalnog odrzavanja gradevine obuhvadaju odvoz otpada, ciS¢enje

povrsina i opreme, te ostale radnje na odrzavanju opreme.

Periodiéno odrzavanije

Radovi potrebni zbog periodicnog odrzavanja obuhvacaju potrebne zahvate na uredenju i
popravcima gradevine i ugradene opreme. Stalno i periodi€no odrzavanje treba biti uskladeno,
posebno sa uputama za rad i odrzavanje opreme i uredaja, kojeg definira dobavlja€ opreme, a u
sklopu kojeg su definirani uvjeti rukovanja i odrZzavanja, potrebna servisiranja, izmjena dijelova

nakon odredenih sati rada i sl.
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Projektirani vijek uporabe gradevina odvodnje je cca 30 godina. Projektirani vijek uporabe
ukljucuje redovito odrzavanje (€iS¢enje, popravci, zamjene dijelova...).

Nakon izgradnje, tehnickog pregleda i primopredaje gradevine, odrzavanje kanalizacijskih
oborinskih kolektora i popratnih gradevina na trasi (revizijskin okana, slivnika...), kao i
vodovodne i hidrantske mrezZe u cesti, spada pod nadleznost vlasnika instalacije.

Vazno je napomenuti da se u nadleznosti nalazi odrzavanje odvodnje, tj oborinske kanalizacije,
te vodovodne i hidrantske mreze.

Redovno odrzavanje provodi se tijekom cijele godine sa svrhom odrzavanja prohodnosti i
tehnicke ispravnosti kanalizacijskog sustava. Pod redovnim odrzavanjem

podrazumijeva se i uredenje sustava za odvodnju (ciScenje slivnika i revizijskih okana, zamjena
kanalizacijskog poklopca ili slivnicke reSetke...).

Izvanredno odrzavanje provodi se zbog osiguranja sigurnosti i trajnosti

objekata i povecanja sigurnosti prometa te, pored ostalog, posebno obuhvaca i popravak ili

Zzamjenu sustava za odvodnju

Rijeka, svibanj 2020.

4devinarstva _«EP>
G 5822

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

Oviasteni inZenje
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HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

Izvoditelj radova na gradevini u obavezi je pridrzavanja svih odredbi o izgradnji gradevine, i
mora ukloniti sav otpadni i drugi materijal na odlagalidte koje ¢e adekvatno zbrinuti nastali

otpad.

Gradevina je projektirana tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i zivotni okolis.

Svi primijenjeni materijali su ispravni i u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom.

Kod sanacije gradilista i okolisa potrebno je naroditu paznju posvetiti slijedecem:

- popraviti, urediti i o€istiti povrSine i prometnice koje su se koristile tijekom izgradnje gradevine
i okolisa

- demontirati barake, spremista, skladista i sli€nu opremu koja je koristena tijekom gradenja i
odvoz kompletne opreme i alata na mjesto koje odredi vlasnik

- dovesti u prvobitno stanje rezim odvoda povrsinskih voda, ukoliko projektom nije drukgije
predvideno

- sanirati susjedne povrSine i objekte ukoliko su ostec¢ene tijekom izgradnje, te dovodenije istih
u prvobitno stanje, ukoliko projektom okolisa nije drukgije predvideno

- gradivo, oprema i gradevni proizvodi su odabrani i potrebno ih je odrZavati tako da zbog
kemijskih, fizikalnih i drugih utjecaja ne moze doéi do opasnosti, smetniji, Stete ili nedopustivih

oStecenja pri koriStenju gradevine.

Rijeka, svibanj 2020.

Proje y
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Oviasteni inZenje

G 5822

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
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ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
Procjenjena visina trodkova hidroinstalacija ukupno iznosi:

355.000,00 kn + PDV

Rijeka, svibanj 2020.
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