
 
 

Građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 

lokacija građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT – izmjena i dopuna – ISPRAVAK 1 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 

glavni projektant Antonija Plavotić, dipl.ing.arh.  

ovlašteni arhitekt broj 4245 

 

 

 

 

 

projektant Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. 

projektant ZOP Goran Stipković, dipl. Ing. stroj. 
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UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT              

   

Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna   
    Opatija, lipanj 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datum i mjesto izrade   Opatija, listopad 2020. 

 

  

projektant građevinske fizike i 

zaštite od buke 

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. 

 

 

 

 

 

Ovlašteni inženjer geodezije Adrijan Jadro, dipl. Ing. geod.. 

 

 

 

 

 

 

  

direktor Branko Manojlović, dipl.ing.geod. 
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna   
    Opatija, lipanj 2020. 

 

 

 

 

POPIS MAPA I ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA – IZMJENE I DOPUNE  

GRAĐEVINSKE DOZVOLE – ZOP: GEO-MUK-GP 

 

 

MAPA 1_ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 

MAPA 1 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
izrađivač GEOPROJEKT d.d. 

Nova cesta 224/2,  
HR - 51410 Opatija 
OIB: 90505898082 

broj projekta 19-036/GP 
projektant Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. 

 

 

 

MAPA 2_GRAĐEVINSKI PROJEKT 

 

MAPA 2.1 GLAVNI GRAĐ. PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE 

izrađivač AEC PROJEKT d.o.o.  
Primorska cesta 25, HR- 51512 Njivice 
OIB: 69568720228 

broj projekta 10/20-GP 
projektant Boris Kirinčić, mag.ing. aedif. 

 

MAPA 2.2 GLAVNI GRAĐ. PROJEKT – HIDROINSTALACIJA 

izrađivač Projekt d.o.o.  
Ive Marinkovića 18, 51000 Rijeka 
OIB: 63648072581 

broj projekta 16-20/GP-VIK 
projektant Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. 

 

 

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 
 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 
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UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT              

   

Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna   
    Opatija, lipanj 2020. 

 

MAPA 3_STROJARSKI PROJEKT 

 

MAPA 3 GLAVNI STROJARSKI PROJEKT  
TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA 

izrađivač BProjekt d.o.o. 
Šetalište XIII divizije 21, 51000 Rijeka 
OIB: 59683337898   

broj projekta 2020-14/GP 
projektant Borna Paravić, dipl. ing.stroj 

 

 

 

MAPA 4 _ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 

MAPA 4.1 GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

izrađivač Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Aleksandar 
Ćiković, Rijeka, Martina Kontuša 3,  
OIB: 55193715357 

broj projekta 1067-20-1 
projektant Aleksandar Ćiković, dipl. ing.el. 

 

MAPA 4.2 GLAVNI PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA 

izrađivač Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Aleksandar 
Ćiković, Rijeka, Martina Kontuša 3,  
OIB: 55193715357 

broj projekta 1067-20-1 
projektant Aleksandar Ćiković, dipl. ing.el. 

 

 

ELABORATI 

 

1. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

izrađivač GEOPROJEKT d.d. 
Nova cesta 224/2,  
HR - 51410 Opatija 
OIB: 90505898082 

broj elaborata 19-036 - ZNR 
projektant Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. 
  

 

2. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

izrađivač Termozop projekt d.o.o. 
Brig 27 
HR - 51000 Rijeka 
OIB: 21557490399 

broj elaborata 45/20 
projektant Goran Stipković, dipl.ing.stroj. 
  

 

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020. 
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna   
    Opatija, lipanj 2020. 

 

Sadržaj 

 

1 OPĆI DIO PROJEKTA 

2 TEHNIČKI DIO PROJEKTA 

    

 

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 
 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 

1.1 GRAĐEVINSKA DOZVOLA 

1.2 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

1.3 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

1.4 IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA 

1.5 RJEŠENJE O UPISU U HKA 

1.6 IZJAVA PROJEKTANTA 

1.7 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

2.1 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

2.2 TEHNIČKI OPIS 

2.3 DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

2.4 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE  TIJEKOM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA 

GRAĐEVINE 

2.5 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE  I GOSPODARENJE OTPADOM 

2.6 PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

2.7 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

2.8 GRAFIČKI PRIKAZI 
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna   
    Opatija, lipanj 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 

glavni projektant 

 

 

 

Antonija Plavotić, dipl.ing.arh.  

ovlašteni arhitekt broj 4245  

Projektant 

 

Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. 

suradnici Petra Komadinić, dipl.ing.arh. 

Miljan Salata, mast.ing.arh 

 

 

direktor Branko Manojlović, dipl.ing.geod.  

 

 

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020. 



                                                  REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE  
UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT              

   

Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  6 
Opatija, lipanj 2020.   

 

 

1 OPĆI DIO PROJEKTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 
 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 

1.1 GRAĐEVINSKA DOZVOLA 

1.2 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

1.3 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

1.4 IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA 

1.5 RJEŠENJE O UPISU U HKA 

1.6 IZJAVA PROJEKTANTA 

1.7 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

datum i mjesto izrade 

 
Opatija, lipanj 2020. 
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GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  7 
Opatija, lipanj 2020.   

 

1.1 GRAĐEVINSKA DOZVOLA 
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  8 
Opatija, lipanj 2020.   
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GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  9 
Opatija, lipanj 2020.   
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GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  10 
Opatija, lipanj 2020.   
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  11 
Opatija, lipanj 2020.   
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  12 
Opatija, lipanj 2020.   

 

 

 

 
Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (‘NN’ br. 153/13; 20/17, 39/19 i 125/19 ) izdaje se 
 

1.2 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

 

broj: 19-036 / 01 

kojim se imenuje  

Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. 

ovlaštena arhitektica, 

za projektanta na izradi glavnog arhitektonskog projekta 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI 
OBJEKT na k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj  
za investitora:  

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička 

jezera,  

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

 Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

 OIB: 91109303119 

 

Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. ovlaštena arhitektica ispunjava, obzirom na stručnu spremu, radno 

iskustvo, položen stručni ispit i rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 4245, 

s danom upisa 04. ožujka 2016. godine (Klasa: UP/I-034-02/16-01/40, Urbroj: 505-04-16-02 od 22. 

ožujka 2016.) uvjete predviđene Zakonom. 

Imenovani je odgovoran da GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT – MAPA 1 zadovoljava uvjete iz 

Zakona o gradnji (‘NN’ br. 153/13; 20/17; 39/19 i 125/19) te druge posebne zakone i propise za ovu 

vrstu građevine. 

 

datum i mjesto izrade        Opatija, lipanj 2020. 

 

 

 

 

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 

Direktor Branko Manojlović, 

dipl.ing.geod. 



                                                  REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE  
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  13 
Opatija, lipanj 2020.   

 

 

Temeljem članka 52. stavka 4. odredbi Zakona o gradnji (‘NN’, br. 153/13, br. 20/2017; br.39/19 i 

125/19) izdaje se 

1.3 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

kojim se imenuje  

Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. 

ovlaštena arhitektica, 

 

     za glavnog projektanta na izradi glavnog projekta 

 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE – UGOSTITELJSKO 
POSLOVNI OBJEKT na k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj  
 
za investitora:  

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička 

jezera,  

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

 Josipa Jovića 19,  

HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

 

Antonija Plavotić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica ispunjava, obzirom na stručnu spremu, 

radno iskustvo, položen stručni ispit i rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim 

brojem 4245, s danom upisa 04. ožujka 2016. godine (Klasa: UP/I-034-02/16-01/40, Urbroj: 505-

04-16-02 od 22. ožujka 2016.) uvjete predviđene Zakonom. 

 

 Imenovani je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost GLAVNOG PROJEKTA. 
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  14 
Opatija, lipanj 2020.   

 

1.4 IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA 
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  15 
Opatija, lipanj 2020.   
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  16 
Opatija, lipanj 2020.   
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  17 
Opatija, lipanj 2020.   
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  18 
Opatija, lipanj 2020.   
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  19 
Opatija, lipanj 2020.   

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                  REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE  
UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT              

   

Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  20 
Opatija, lipanj 2020.   

 

 

1.5 RJEŠENJE O UPISU U HKA 
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  21 
Opatija, lipanj 2020.   

 

 

Temeljem članka 70. stavka 1. Zakona o gradnji (‘NN’, br. 153/13, br. 20/2017; br.39/19 i 125/19 ) 

 izdaje se 

 

1.6 IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 

s odredbama posebnih zakona i drugih propisa te važećom planskom dokumentacijom 

 

broj: 19-036 /02 

 

kojom ja 

Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. 

ovlaštena arhitektica, 

 

izjavljujem da je GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT – MAPA 1 zajedničke oznake GEO-MUK-

GP 

 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE – UGOSTITELJSKO 
POSLOVNI OBJEKT na k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj  
 
za investitora:  

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička 

jezera,  

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

 Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

 OIB: 91109303119  

 

 

izrađen od strane projektantskog ureda GEOPROJEKT d.d.  u skladu s važećom zakonskom  

regulativom, svim posebnim zakonima i propisima za ovu vrstu građevine, te sa važećom planskom 
dokumentacijom: 
 
 

• Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19) 
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19; 98/19) 
• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
• Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti 
  (NN 78/13) 

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213
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Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  22 
Opatija, lipanj 2020.   

 

• Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
• Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 78/15, 118/18) 
• Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) 
• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19) 
• Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta  (NN 18/19) 
• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 
• Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/14, 69/14, 
27/15) 
• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 
49/11, 
144/12, 147/14) 
• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevine u svrhu obračuna komunalnog 
doprinosa 
(NN 15/19) 
• Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) 
• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
• Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17) 
• Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 
73/18, 
  86/18) 
• Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07) 
• Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 
• Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 
• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 
• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 
području 
  (NN broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče (NN 24/11) 
• HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih 
radova 
• HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih 
radova. 
• HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih 
radova. 
• HRN U.F2.016/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih 
radova. 
• HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri 
polaganju 
  podnih podloga. 
• HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova 
na 
  ravnim krovovima. 
• HRN U.F3.050/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih 
radova. 
• HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama. 
• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 
• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
• Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 
• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
• Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 
• Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 
• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
• Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17 
• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 
• Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18) 



                                                  REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE  
UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT              

   

Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  23 
Opatija, lipanj 2020.   

 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 
• Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05) 
• Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 
• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 
• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
• HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije. 
• HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije. 
• HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada. 
• HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih 
radova 
• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara 
  (NN 29/13, 87/15 ) 
• Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 
• Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i 
utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno 
nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11) 
• Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u 
postupku 
• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtievanosti mjera zaštite od požara (NN 
56/12) 
• Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) 
• Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03) 
• Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 
• Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
• Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 
• Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 
88/11) 
• Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11) 
• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
• Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 
• Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-
tehničkim 
  uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru (NN 93/99) 
• Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) 
• Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 9/14) 
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Glavni arhitektonski projekt izrađen je u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se 
izdaje rješenje o uvjetima gradnje: 
 

 - PP Nacionalnog parka Plitvička jezera (NN 49/14), Prostorni plan područja 

posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera  

 

Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. ovlaštena arhitektica ispunjava, obzirom na stručnu spremu, radno 

iskustvo, položen stručni ispit i rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 4245, 

s danom upisa 04. ožujka 2016. godine (Klasa: UP/I-034-02/16-01/40, Urbroj: 505-04-16-02 od 22. 

ožujka 2016.) uvjete predviđene Zakonom. 

 

  

projektant  Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. 

datum i mjesto izrade  Opatija, lipanj 2020. 
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Temeljem članka 52. stavka 1. Zakona o gradnji (‘NN’ br.153/13; 20/17; 39/19; 125/19) izdaje se 

 

1.7 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

                                                           o cjelovitosti i međusobnoj  usklađenosti glavnog projekta 

 

broj: 19-036 /03 

 

kojom ja 

Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. 

ovlaštena arhitektica, 

 

Izjavljujem da je GLAVNI PROJEKT zajedničke oznake GEO-MUK-GP 

 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE – UGOSTITELJSKO 
POSLOVNI OBJEKT na k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj  
 
za investitora:  

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička 

jezera,  

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

 Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

 OIB: 91109303119  

 

 

koji se sastoji od sljedećih 4 MAPE i 2 ELABORATA. 

  

  

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 
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MAPA 1_ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 

MAPA 1 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
izrađivač GEOPROJEKT d.d. 

Nova cesta 224/2,  
HR - 51410 Opatija 
OIB: 90505898082 

broj projekta 19-036/GP 
projektant Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. 

 

 

 

MAPA 2_GRAĐEVINSKI PROJEKT 

 

MAPA 2.1 GLAVNI GRAĐ. PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE 

izrađivač AEC PROJEKT d.o.o.  
Primorska cesta 25, HR- 51512 Njivice 
OIB: 69568720228 

broj projekta 10/20-GP 
projektant Boris Kirinčić, mag.ing. aedif. 

 

MAPA 2.2 GLAVNI GRAĐ. PROJEKT – HIDROINSTALACIJA 

izrađivač Projekt d.o.o.  
Ive Marinkovića 18, 51000 Rijeka 
OIB: 63648072581 

broj projekta 16-20/GP-VIK 
projektant Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. 

 

 

 

MAPA 3_STROJARSKI PROJEKT 

 

MAPA 3 GLAVNI STROJARSKI PROJEKT  
TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA 

izrađivač BProjekt d.o.o. 
Šetalište XIII divizije 21, 51000 Rijeka 
OIB: 59683337898   

broj projekta 2020-14/GP 
projektant Borna Paravić, dipl. ing.stroj 

 

 

 

MAPA 4 _ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

 

MAPA 4.1 GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

izrađivač Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Aleksandar 
Ćiković, Rijeka, Martina Kontuša 3,  
OIB: 55193715357 

broj projekta 1067-20-1 
projektant Aleksandar Ćiković, dipl. ing.el. 
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MAPA 4.2 GLAVNI PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA 

izrađivač Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Aleksandar 
Ćiković, Rijeka, Martina Kontuša 3,  
OIB: 55193715357 

broj projekta 1067-20-1 
projektant Aleksandar Ćiković, dipl. ing.el. 

 

 

ELABORATI 

 

1. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

izrađivač GEOPROJEKT d.d. 
Nova cesta 224/2,  
HR - 51410 Opatija 
OIB: 90505898082 

broj elaborata 19-036 - ZNR 
projektant Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. 
  

 

2. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

izrađivač Termozop projekt d.o.o. 
Brig 27 
HR - 51000 Rijeka 
OIB: 21557490399 

broj elaborata 45/20 
projektant Goran Stipković, dipl.ing.stroj. 
  

 

 

 

cjelovit i međusobno usklađen te je usklađen s posebnim zakonima i propisima. 

 

Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. ovlaštena arhitektica ispunjava, obzirom na stručnu spremu, radno 

iskustvo, položen stručni ispit i rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 4245, 

s danom upisa 04. ožujka 2016. godine (Klasa: UP/I-034-02/16-01/40, Urbroj: 505-04-16-02 od 22. 

ožujka 2016.) uvjete predviđene Zakonom. 

 

 

 

 

 

 

  datum i mjesto izrade:  Opatija, lipanj 2020. 

 

 

 

 

 

glavni projektant  Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. 

datum i mjesto izrade  Opatija, lipanj 2020. 



                                                  REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE  
UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT              

   

Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  28 
Opatija, lipanj 2020.   

 

 

2 TEHNIČKI DIO PROJEKTA 

 

 

  

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 
 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 

2.1 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

2.2 TEHNIČKI OPIS 

2.3 DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

2.4 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE  TIJEKOM GRAĐENJA I 

ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

2.5 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE  I GOSPODARENJE OTPADOM 

2.6 PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

2.7 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

2.8 GRAFIČKI PRIKAZI 

datum i mjesto izrade  Opatija, lipanj 2020. 
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2.1 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

 

  

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020. 
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2.1.1 NAMJERA ZAHVATA 
 

Predmet zahvata je rekonstrukcija postojeće zgrade skijaškog centra Mukinje ugostiteljsko-turističke 

namjene na lokalitetu Nacionalnog parka „Plitvička jezera“  na k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

unutar granica građevinskog područja naselja Mukinje. 

  

Za predmetnu građevinu izdana je GRAĐEVINSKA DOZVOLA  (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000090 
URBROJ: 2125/1-06-1-20-0006) u Korenici, 21.02.2020. kojom je odobrena rekonstrukcija 
građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine.  
 

Prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji za ovo područje:   

 - PP Nacionalnog parka Plitvička jezera (NN 49/14), Prostorni plan područja 

posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera  

 

zgrada skijaškog centra Mukinje nalazi se na k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj dijelom (k.č. br. 9/2 i 

10/1) unutar GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - IZGRAĐENI DIO i dijelom (k.č. br.9/1) unutar područja 

SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE NASELJA PLITVIČKA JEZERA I JEZERCE - Mukinje. 

 
Predmetnom građevinskom dozvolom odobrena je rekonstrukcija građevine ugostiteljsko-turističke 
namjene, 2.b skupine – rekonstrukcija zgrade Skijaškog centra Mukinje (ugostiteljsko poslovni 
objekt) na k.č.br. dijelu 9/1, 9/2, 10/1 k.o. Prijeboj (novoformirana građevna čestica nastala od k.č.br. 
10/1, 9/2 i dijela 9/1 k.o. Prijeboj). 
 
Glavni projekt na temelju kojeg je izdana građevinska dozvola zajedničke oznake IF 07/19, 
izrađen je od strane ureda Inter forma d.o.o. (glavni projektant Robert Pešo, ing.arh., broj ovlaštenja A 
2018, Robert Pešo, ing.arh.), a sadržava: 
 
 
- POPIS MAPA GLAVNOG  PROJEKTA – ZOP: IF 07/19 (SASTAVNI DIO GRAĐ. DOZVOLE) - 
 
MAPA 1 
arhitektonski projekt, oznake 07/19 od 04.2019. godine 
- projektant: Robert Pešo, ing.arh., broj ovlaštenja A 2018 
- projektantski ured: INTER FORMA d.o.o., HR-10000 Zagreb, Treščakovec 6, OIB 
94671452800 
 
MAPA 2 
građevinski projekt, oznake PR-20190418-K-GP od 04.2019. godine 
- projektant: Neven Crnobrnja, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3725 
- projektantski ured: SLF Projekt d.o.o, HR-10000 Zagreb, Bitoljska 27, OIB 
13849474198 
 
MAPA 3 
građevinski projekt - vodovod i odvodnja, oznake PR-20190418-VK-GP od 
04.2019. godine 
- projektant: Neven Crnobrnja, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3725 
- projektantski ured: SLF Projekt d.o.o, HR-10000 Zagreb, Bitoljska 27, OIB 
13849474198 
 
MAPA 4 
građevinski projekt - projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i 
elaborat žaštite od buke, oznake PR-20190418-F-GP od 04.2019. godine 
- projektant: Neven Crnobrnja, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3725 
- projektantski ured: SLF Projekt d.o.o, HR-10000 Zagreb, Bitoljska 27, OIB 
13849474198 
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MAPA 5 
elektrotehnički projekt, oznake 37/19 od 04.2019. godine 
- projektant: Marijan Rastić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2206 
- projektantski ured: ŠESTINE PROJEKT j.d.o.o., HR-10000 Zagreb, Dobri dol 50, 
OIB 04762041055 
 
MAPA 6 
strojarski projekt, oznake 27_2019 od 04.2019. godine 
- projektant: Igor Laknar, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1424 
- projektantski ured: LAKNAR PROJEKT d.o.o., HR-10000 Zagreb, Maksimirska 
cesta 47, OIB 77863726389. 
 
MAPA 7 
- elaborat zaštite od požara, ELB-71/19, od 04. 2019. godine 
- projektant: Mario Levanić, dipl.ing. stroj., osoba ovlaštena za izradu elaborata, 
upisni broj 50 
projektantski ured: Zavod za unapređenje sigurnosti, d.d., Osijek, Trg Lava Mirskog 
3/III, OIB: 83442273157 
 
MAPA 8 
sustav za dojavu požara, oznake 37/19-V od 04.2019. godine 
- projektant: Marijan Rastić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2206 
- projektantski ured: ŠESTINE PROJEKT j.d.o.o., HR-10000 Zagreb, Dobri dol 50, 
OIB 04762041055 
 
 Sve mape sa prethodnog popisa koje su sastavni dio građevinske dozvole, projektom izmjene 

i dopune građevinske dozvole SE MIJENJAJU te se dodaje elaborat  zaštite na radu. 

 

Želja investitora je izvesti obnovu i rekonstrukciju postojeće zgrade u vidu promjene interijera i dijela 

eksterijera zgrade sukladno dobivenoj građevinskoj dozvoli.  

Predmetnom građevinskom dozvolom odobrena je rekonstrukcija zgrade Skijaškog centra 

Mukinje (ugostiteljsko poslovni objekt), koja obuhvaća sljedeće: 

• Zadržavanje novoformirane građevne čestice nastale od k.č.br. 10/1, 9/2 i dijela 9/1 k.o. 

Prijeboj, prema granici građevinske zone odnosno građevinskog područja u površini od 3615 

m2. Građevina je ucrtana u katastarski operat. 

• zadržavanje postojećih gabarita odnosno tlocrtne površine i etažnosti - tri etaže: Su+ P+ Pk 

• rekonstrukciju koja se odnosi na izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih 
zahtjeva za građevinu, mijenjanje tlocrtne dispozicije, izvođenje novog stubišta prema potkrovlju 
koje se uređuje za proširenje ugostiteljskog sadržaja 

• Rekonstrukciju kojom se ne povećava građevinska bruto površina niti volumen građevine. 

• Poštivanje propisanih potvrda glavnog projekta javnopravnih tijela. 
Planiranim izmjenama ne mijenja se građevinska bruto površina postojeće građevine i postojeći 

urbanistički pokazatelji. 

Projektom izmjene i dopune građevinske dozvole planira se sljedeće: 
 

• izmjena pozicije, konstrukcije i oblikovanja glavnog stubišta 

• izmjene u konstrukcijskim elementima uz zadržavanje vanjskih gabarita prema 
dobivenoj građevinskoj dozvoli 

• izmjene unutarnjeg rasporeda, kao i interijerske materijalizacije, uređenja i opreme 
prostorija radi bolje funkcionalnosti  i više kvalitete prostora  

• izmjene otvora i zamjenu bravarije na pročeljima ugostiteljskog objekta i suterena 

• izmjena pristupa i pozicije ulaza u građevinu i izgradnja novog vanjskog stubišta uz 
novi ulaz u građevinu, koje sukladno propisima ne mijenja izgrađenost građevne 
čestice 

• izmjena postojećeg vanjskog stubišta za ulaz na natkrivenu terasu na prizemlju 
građevine, koje sukladno propisima ne mijenja izgrađenost građevne čestice 
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• izmjene u uređenju okoliša i vanjske nenatkrivene terase na prizemlju 

• na postojećoj građevini poboljšati će se temeljni zahtjevi za građevinu, kojima se 
neće mijenjati usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je 
izgrađena. 
 

POSTOJEĆE STANJE – GRAĐEVINSKA DOZVOLA 
 

2.1.2 VAŽEĆA PLANSKA DOKUMENTACIJA 
 
Planska dokumentacija na snazi za predmetnu lokaciju je: 

 - PP Nacionalnog parka Plitvička jezera (NN 49/14), Prostorni plan područja 

posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera 

 

2.1.3 URBANISTIČKO TEHNIČKI UVJETI OBLIKOVANJA, POLOŽAJ I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 
 
Obuhvat projekta, Mukinje - Vučnica, nalazi se na dijelu k.č.br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj. Tip građevine 
je slobodnostojeći objekt.  
Glavnim projektom (zajedničke oznake IF 07/19) izrađenog od strane projektantskog ureda Inter forma 
d.o.o.  predviđena je preparcelacija i novo formiranje čestica koje je u skladu s prostornim planom. Nova 
čestica formirana je spajanjem čestica 10/1, 9/2 i dijelova čestice 9/1 (čestica 9/1 je također u vlasništvu 
NP plitvička jezera) na način da rub nove čestice prati građevinsko područje. Površina građevne čestice 
iznosi 3615 m2. Građevina je ucrtana u katastarski operat. 
 

2.1.4 MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 

Građevina ima izvedene instalacije vodovoda, struje i kanalizacije pri čemu su sve 
priključene na javne infrastrukturne sustave. Prema građevinskoj dozvoli, zadržavaju se postojeći 

priključci na komunalnu infrastrukturu.  

Instalacija grijanja i ventilacije 
Zgrada posjeduje centralno radijatorsko grijanje s termoblokom u suterenu. Restoranska 
kuhinja se obnavlja te se u tom dijelu postavljaju nove instalacije ventilacije. 
Elektroinstalacije 
Zadržava se postojeća snaga el.energije, jer se ovom projektom ne mijenja režim korištenja 
ni namjena zgrade. 
Restoranska kuhinja se obnavlja te se u tom dijelu, umjesto starih, postavljaju nove 
instalacije i priključci. 
Vodovod 
Detaljan opis instalacije vodovoda sadržan je u Projektu instalacije vodoopskrbe i odvodnje. 
koji je sastavni dio Glavnog projekta. 
Odvodnja 
Odvodnja je priključena na lokalni sustav kanalizacije. 

 

2.1.5 VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 
 

Predmet glavnog projekta (zajedničke oznake IF 07/19)  je uređenje i obnova zgrade ugostiteljsko 
poslovne namjene koja se nalazi u prostoru nacionalnog parka Plitvička jezera, na k.č.br. 9/2, k.o. 
Prijeboj. U zgradi je smješten restoran s dodanim sadržajima kao što su prostor za spremanje, čuvanje 
i iznajmljivanje skija i prodaju ski karata.  
Građevina zadržava postojeće gabarite odnosno tlocrtnu površinu i etažnost. Sastoji se od tri 
etaže: Su+ P+ Pk. Rekonstrukcijom se ne povećava građevinska bruto površina niti volumen 
građevine.  
Građevinska bruto površina je 804,07m2, dok je ukupna neto površina građevine je 684,07m2. 
 
Suterenu se pristupa sa sjeveroistočne građevine, dok je sa ostale tri strane prostor ukopan u tlo. 
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Spremište za skije, njihovo iznajmljivanje te prodaja ski karata se izmješta iz prizemlja u suteren, kao i 
garderoba i sanitarije osoblja te se formiraju dodatne sanitarije za korisnike, tj. goste zgrade. Postojeći 
zidovi se ne ruše, dok se novi prostori ograđuju pregradnim zidovima. 
 
U prizemlju se u potpunosti obnavlja restoran koji širi svoj kapacitet. Postojeći sanitarni čvor se uklanja 
te se radi u potpunosti novi u sjeverozapadnom dijelu zgrade. Prostor se prilagođava minimalnim 
tehničkim uvjetima, radi se zamjena dijela instalacija kao i izvedba čitave nove kuhinje. Izvodi se novo 
stubište prema potkrovlju. Terasa restorana se ostakljuje, montažno - demontažnom sklopivom 
staklenom stijenom zbog poboljšanja njenog korištenja. 
 
Potkrovlje se u potpunosti obnavlja i uređuje, u svrhu proširenja ugostiteljskog sadržaja tj. planira se 
izvesti cafe bar sa zonom za pušače i nepušače, novim točionikom, spremištem za piće i novim 
sanitarijama. U zgradu se ugrađuje i kuhinjski lift kojim je povezana kuhinja u prizemlju s cafe barom u 
potkrovlju. Sami krov, to jest pokrov krova se u potpunosti obnavlja zbog dotrajalosti te se na novom 
pokrovu progušćuju snjegobrani zbog sigurnosti korisnika i zaštite od snijega. Pri obnovi pokrova koristi 
se pokrov jednake pojavnosti kao i dosadašnji. 
 
Sastoji se od sljedećih etaža: 

1. SUTEREN: 
 WC - muški pločice 3,79 
 WC - ženski pločice 4,32 
 Garderoba osoblja- žene pločice 2,87 
 Sanitarije osoblja - žene pločice 2,06 
 Garderoba osoblja- muškarci pločice 3,54 
 Sanitarije osoblja - muškarci pločice 2,89 
 Tuš pločice 1,64 
 Spremište skija industrijski pod 34,08 
 Prodaja ski karata industrijski pod 6,06 
 Izdavanje skija i ski karata industrijski pod 17,54 
 Priprema grijanja, servis vučnice Postojeći pod 15,72 
 Pumpa Postojeći pod 4,66 
 Dizel agregat Postojeći pod 13,94 
UKUPNO SUTEREN: 112,69 
 

2. PRIZEMLJE: 
WC - muški pločice 4,46 
WC - ženski pločice 5,67 
WC - invalidi pločice 4,59 
Predprostor sanitarija LVT pod 11,95 
Restoran LVT pod 51,6 
Restoran LVT pod 77,63 
Kuhinja pločice 21,54 
Konobarska pripremnica pločice 5,56 
Komore pločice 14,92 
Terasa drveni pod 55,05 
Natkrivena terasa drveni pod 37,41 
Nenatkrivena terasa drveni pod 20,11 
Ulazni hodnik LVT pod 39,67 
UKUPNO PRIZEMLJE: 350,16 
 

3. POTKROVLJE 
WC - muški pločice 6,93 
WC - ženski pločice 6,22 
Cafe bar - nepušački dio drveni pod 117 
Cafe bar - pušački dio drveni pod 78,79 
Stubište Postojeći pod 12,28 
UKUPNO POTKROVLJE: 221,22 

TOTAL: 684,07m2 
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2.1.6 NAMJENA GRAĐEVINE 
 

Predmetnom građevinskom dozvolom odobrena je rekonstrukcija građevine ugostiteljsko-turističke 
namjene, 2.b skupine – rekonstrukcija zgrade Skijaškog centra Mukinje (ugostiteljsko poslovni objekt). 
Projektom se zadržava postojeća namjena i režim korištenja zgrade. 
 

2.1.7 URBANISTIČKI PARAMETRI 
 

- Katnost rekonstrukcije: Su+P+Pk 

- Građevinska bruto površina građevine iznosi 804,07 m2, te se kao i volumen građevine, 
ne mijenja ovom rekonstrukcijom 

- Predviđena ukupna izgrađenost, kao i koeficijent iskoristivosti građevne čestice se ne 
mijenjaju 

- Rekonstrukcijom se ne mijenja postojeća ploština bruto površine građevine 

 

2.1.8. UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 
 
Predmetna zgrada se nalazi na čestici k.č.br. 9/2, dok se na 9/1 nalazi skijalište.  
Predmetna čestica k.č.br. 10/1 k.o. Prijeboj, na kojoj se ujedno nalazi postojeće parkiralište za sve tri 
predmetne čestice, se priključuje na javnu prometnu površinu – k.č. 1744, k.o. Prijeboj, sa sjeverne 
strane odakle je predviđen kolni i pješački pristup. Glavni pješački pristup u objekt omogućen je  
preko terasa na tlu na sjevernoj i južnoj strani građevine.  
 
2.1.9. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE 
POKRETLJIVOSTI 
 
Obaveze prilagodbe dijela građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno 
Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom I smanjene pokretljivosti 
(NN 78/13), odnose se na građevine trgovačke, ugostiteljske ili turističke namjene, uslužne površine 
od 400 m2. 
Predmetna građevina rekonstruirana je sukladno zahtjevima tog pravilnika i sadrži sljedeće elemente 
pristupačnosti obrađene po smjernicama iz pravilnika: 
- ulazni prostor 
- komunikaciju  
- sanitarni čvor 

 

NOVOPLANIRANO STANJE – PROJEKT IZMJENE I DOPUNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
 

2.1.8 VAŽEĆA PLANSKA DOKUMENTACIJA 
 

Projekt izmjene i dopune građevinske dozvole u skladu je sa prostorno-planskom dokumentacijom na 
snazi: 

- PP Nacionalnog parka Plitvička jezera (NN 49/14), Prostorni plan područja 
posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera 

 

2.1.9 URBANISTIČKO TEHNIČKI UVJETI OBLIKOVANJA, POLOŽAJ I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 
Građevna čestica (k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj) se projektom izmjene i dopune građevinske 
dozvole ne mijenja, stoga nije predmet ovog projekta.  
 

2.1.10 MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
Projektom izmjene i dopune građevinske dozvole zadržavaju se postojeći priključci na komunalnu 

infrastrukturu. Rekonstrukcijom građevine mijenjaju se sve postojeće instalacije sukladno instalaterskim 

projektima. Detaljniji opisi novih instalacija nalaze se u odgovarajućim mapama instalaterskih projekata.  
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2.1.11 VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 
Projektom izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade Skijaškog centra Mukinje 

(ugostiteljsko poslovni objekt) koja se nalazi u prostoru nacionalnog parka Plitvička jezera, na k.č.br. 

9/2, k.o. Prijeboj, zadržavaju se postojeći gabariti građevine, odnosno tlocrtna površina i 

etažnost. Rekonstrukcijom se, u tom smislu,  ne povećava ni građevinska bruto površina niti 

volumen građevine.  Sastoji se od tri etaže: Su+ P+ Pk.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

ISKAZ POVRŠINA-SUTEREN 

OZNAKA PROSTORIJA POVRŠINA (m2) 

01 ulazni vanjski prostor 7.68 

02 Izdavanje skija 18.67 

03 Spremište skija 21.86 

04 Hodnik 3.43 

05 Sanitarije (Ž) 3.60 

06 Sanitarije (M) 3.68 

07 Hodnik 2.79 

08 Sanitarije sa tušem + svlačionica (Ž) 6.51 

09 Sanitarije sa tušem + svlačionica (M) 8.28 

10 Hodnik 8.52 

11 Teh.prostorija 4.65 

12 Priprema grijanja 10.05 

13 Stubište 12.33 

14 Priprema grijanja 8.48 

15 Dizel agregat 14.45 

 UKUPNO 134.98 m² 

ISKAZ NETTO POVRŠINA-PRIZEMLJE 

OZNAKA PROSTORIJA POVRŠINA 

(m2) 

16 Ulazna zona-vjetrobran 18.63 

17 Stubište (novo) 8.46 

18 Restoran 59.34 

19 Hodnik 8.74 

20 Sanitarije (Ž) 6.60 

21 Sanitarije  (M) 5.14 

22 Sanitarije (Inv) 3.74 

23 Restoran 62.57 

24 Bar 11.32 

25 Kuhinja 29.21 

26 Spremište pića 5.55 

27 Komore / hodnik 14.47 

28 Spremište namirnica 5.46 

29 Stubište (postojeće) 12.01 

30 Trijem_nenatkriveno 19.75 

31 Trijem 37.52 

 UKUPNO 308.51 m² 
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UKUPNO NETO POVRŠINA  666.92m² 
 

2.1.12 NAMJENA GRAĐEVINE 
 

Rekonstrukcijom građevine ne mijenja se njena namjena, ostaje ugostiteljsko-turistička namjena. 

 

2.1.13 URBANISTIČKI PARAMETRI 
 

- Katnost rekonstrukcije: Su+P+Pk 

- Građevinska bruto površina građevine iznosi 804,07 m2te se kao i volumen građevine, 
ne mijenja ovom rekonstrukcijom 

- Predviđena ukupna izgrađenost, kao i koeficijent iskoristivosti građevne čestice se ne 
mijenjaju 

- Rekonstrukcijom se ne mijenja postojeća ploština bruto površine građevine 

 

2.1.8. UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 
 

Projektom izmjene i dopune građevinske dozvole zadržavaju pozicija objekta sa pripadajućim 
parkingom. Predmetna zgrada se nalazi na čestici k.č.br. 9/2, dok se na 9/1 nalazi skijalište. 
Predmetna čestica k.č.br. 10/1 k.o. Prijeboj, na kojoj se ujedno nalazi postojeće parkiralište za sve tri 
predmetne čestice, se priključuje na javnu prometnu površinu – k.č. 1744, k.o. Prijeboj, sa sjeverne 
strane odakle je predviđen kolni i pješački pristup. 
 
Glavni kolski i pješački pristup objektu je sa sjeverne strane odakle se očekuje najveći broj posjetitelja. 
Gospodarski ulaz je također pozicioniran uz glavnu cestu na sjevernoj strani dok se ulaz za posjetitelje 
izmješta na sjeverozapadni rub objekta radi jasnog dijeljenja pravaca kretanja zaposlenika i posjetitelja.  
 
 Sekundarni ulaz za skijaše uz koji su smještene tribine za sjedenje pozicionirani su na 
jugoistočnoj strani objekta u neposrednoj blizini skijališta. Tribine za skijaše projektirane su kao dio 
terena, na način da posjetiteljima iz pravca ski staza omoguće nesmetan pristup i  mjesta za sjedenje 
prilikom skidanja i odlaganja ski-opreme. 
 
 
 

ISKAZ NETO POVRŠINA - POTKROVLJE 

OZNAKA PROSTORIJA POVRŠINA 

(m2) 

33 Stubište (novo) 7.22 

34 Hodnik 9.48 

35 Sanitarije (Ž) 3.28 

36 Sanitarije (M) 3.90 

37 Selfie balkon 4.28 

38 Kafe 16.84 

39 Kafe 88.51 

40 Prostor za pušenje 29.59 

41 Bar 15.18 

42 Spremište 5.14 

43 Hodnik 5.56 

44 Stubište (postojeće) 12.43 

45 Prostor za pušenje 15.29 

46 Terasa nenatkrivena 6.73 

 UKUPNO 223.43 m² 
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2.1.9. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE 
POKRETLJIVOSTI 
 
Obaveze prilagodbe dijela građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno 
Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 
78/13), odnose se na građevine trgovačke, ugostiteljske ili turističke namjene, uslužne površine od 400 
m2. 
Predmetna građevina rekonstruirana je sukladno zahtjevima tog pravilnika i sadrži sljedeće elemente 
pristupačnosti obrađene po smjernicama iz pravilnika: 
- ulazni prostor 
- komunikaciju  
- sanitarni čvor 

 
2.1.10. DETALJNI OPIS IZMJENA OBZIROM NA PRETHODNI GLAVNI PROJEKT (NA KOJI JE 

DOBIVENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA) 

 

MAPA 1 – ARHITEKTURA 

Planiranim izmjenama ne mijenja se građevinska bruto površina postojeće građevine i postojeći 

urbanistički pokazatelji. 

Projektom izmjene i dopune građevinske dozvole planira se sljedeće: 
 

• izmjena pozicije, konstrukcije i oblikovanja glavnog stubišta 

• izmjene u konstrukcijskim elementima uz zadržavanje vanjskih gabarita prema 
dobivenoj građevinskoj dozvoli 

• izmjene unutarnjeg rasporeda, kao i interijerske materijalizacije, uređenja i opreme 
prostorija radi bolje funkcionalnosti  i više kvalitete prostora  

• izmjene otvora i zamjenu bravarije na pročeljima ugostiteljskog objekta i suterena 

• izmjena pristupa i pozicije ulaza u građevinu i izgradnja novog vanjskog stubišta uz 
novi ulaz u građevinu, koje sukladno propisima ne mijenja izgrađenost građevne 
čestice 

• izmjena postojećeg vanjskog stubišta za ulaz na natkrivenu terasu na prizemlju 
građevine, koje sukladno propisima ne mijenja izgrađenost građevne čestice 

• izmjene u uređenju okoliša i vanjske nenatkrivene terase na prizemlju 

• na postojećoj građevini poboljšati će se temeljni zahtjevi za građevinu, kojima se 
neće mijenjati usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je 
izgrađena. 

 

MAPA 2.2 – GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA 

Projektom je predviđena centralna priprema potrošne tople vode (obrađena u projektu termotehničkih 
instalacija) sa cirkulacijskim vodom, dok je u izvornom projektu priprema tople vode za sanitarne 
potrebe predviđena lokalno bojlerima, smještenim u blizini izljevnih mjesta te nema zasebnog voda za 
cirkulaciju tople vode. U glavnom projektu nisu usklađene pojedine mape, budući da je u sklopu projekta 
termotehničkih instalacija priprema tople vode obrađena kao centralna, sa crikulacijskim vodom, a u 
sklopu projekta vodovoda i odvodnje kao lokalna, sa električnim bojlerima. 
Izmjenom i dopunom projekta izmijenjena je unutarnja hidrantska mreža, u skladu sa elaboratom ZOP-
a te preprojektirane trase i promjeri razvoda vodovoda i kanalizacije uz zadržavanje pozicija 
priključaka/ispusta. U dijelu fekalne kanalizacije izmijenjen je i tip precrpnog okna kao i sustav crpki. 
Također je obrađen u sklopu projekta i odvod kondenzata termotehničkih instalacija, kojeg nema u 
izvornom projektu. 

 
ZAKLJUČAK: 
S obzirom na evidentne gore navedene razlike iz Glavnih projekata, mišljenje je projektanta da 
predmetne izmjene IMAJU utjecaj na prethodno izdanu potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova i 
Hrvatskih voda koji su sudjelovali u postupku prethodno izdane građevinske dozvole za predmetnu 
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građevinu, te je od njih potrebno zatražiti novu potvrdu Glavnog projekta hidroinstalacija br. 16-20/GP-
VIK. 
Također mišljenje je projektanta da predmetne izmjene ne bi nužno trebale imati utjecaj na prethodno 
izdane posebne uvjete kao i na izdane potvrde ostalih javnopravnih tijela. 

 

MAPA 3 – STROJARSTVO 

Glavni strojarski projekt termotehničkih instalacija na koji je dobivena građ.dozvola 

Zajednička oznaka: IF 07/19 
Tehnički dnevnik 27_2019 
Knjiga:   MAPA S 
Investitor:  JAVNA USTANOVA „NP PLITVIČKA JEZERA“ 
   ZNANSTVENO – STRUČNI CENTAR „DR. IVO PEVALEK“ 
   JOSIPA JOVIĆA 19, 53231 PLITVIČKA JEZERA  
Građevina: REKONSTRUKCIJA SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE,  

 UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 
Lokacija:  k.č.br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 
 

 

Strukovna odrednica: STROJARSKI PROJEKT 

   TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA 
Faza projekta:  GLAVNI PROJEKT 
Projektant:  IGOR LAKNAR, dipl.ing.str. 
Mjesto i datum: ZAGREB, travanj 2019. 
 
 
Projektom je predviđen cjelogodišnji rad objekta. 
 
Kao osnovni izvor toplinske i rashladne energije za potrebe grijanja i hlađenja objekta, zagrijavanje 
svježeg zraka za ubacivanje u prostor kuhinje te zagrijavanje svježeg zraka u klima komori pušačkog 
prostora predviđena je dizalica topline sljedećih tehničkih karakteristika: 
 
- učinak grijanja 66,5 kW u režimu 55/50°C pri temperaturi okoliša -20°C; 
- učinak hlađenja 91,1 kW u režimu 12/7°C pri temperaturi okoliša +35°C 
- Energetski razred dizalice topline prema EN14511 u oba načina rada je A, 

- COP(grijanje)≥3,5, a EER(hlađenje)≥3,1. 

- Radna tvar je R401A 
- Zvučni tlak dizalice topline je 52 dB(A) na 10 m od uređaja 
 
Za temeljno grijanje i rashlađivanje prostora ugrađeni su dvocjevni ventilatorski konvektori. 
 
Ventilatorski konvektori birani su za temperaturni režim u modu grijanju od 50/45°C, a u modu hlađenja 
od 7/12°C. 
 
Toplovodni radijatori ugrađuju se u prostore koji se samo griju (sanitarije, garderobe i WC-e). 
 
Odabrani su tako da zadovoljavaju imaju potreban toplinski kapacitet pri režimu rada 60/40°C. 
 
U kuhinji je predviđena tlačno odsisna ventilacija prostora putem krovnog odsisnog ventilatora eko nape 
dok se svježi zrak dobavlja sa fasade objekta putem dobavnog ventilatora (dio svježeg zraka vodi se 
direktno u eko napu, a ostatak zraka na kanalni toplovodni grijač te se ugrijan ubacuje u prostor kuhinje 
i okolne prostore. 
 
 
Toplovodni grijač je priključen na cijevni razvod radijatora. 
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Prostor pušačkog dijela caffe bara ventilira se jedinicom s rekuperatorom za povrat topline s ugrađenim 
toplovodnim grijačem zraka spojenim na razvod radijatora. 
 
Jedinica služi za dobavu svježeg zraka u prostor, a temeljno grijanje i hlađenje samog pušačkog 
prostora predviđeno je ventilokonvektorima. 
 
Sanitarije bez prozora se ventiliraju putem odsisnih kupanskih ventilatora. 
 

 
Predani Glavni strojarski projekt termotehničkih instalacija – izmjene i dopune: 

Zajednička oznaka: ZDL-MUK-GP 
Broj projekta:  2020-14/GP 
Broj mape:  MAPA 3 
Investitor:  JAVNA USTANOVA „NP PLITVIČKA JEZERA“ 
   ZNANSTVENO – STRUČNI CENTAR „DR. IVO PEVALEK“ 
   JOSIPA JOVIĆA 19, 53231 PLITVIČKA JEZERA  
Građevina:  REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE –  

UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT  
Lokacija građevine: k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1 k.o. PRIJEBOJ 
Vrsta projekta:  STROJARSKI PROJEKT 
   TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 
Razina projekta: GLAVNI PROJEKT – izmjene i dopuna 
Projektant:  BORNA PARAVIĆ, dipl.ing.str. 
Mjesto i datum: RIJEKA, svibanj 2020. 
 
 

Sukladno namjenama pojedinih prostora Glavnim strojarskim projektom termotehničkih instalacija 
projektirana su sljedeća tehnička rješenja: 
 
1. Grijanje sanitarija, garderoba, tuševa, kuhinje, vjetrobrana, pomoćnih prostora, hodnika, stubišta 

te pojedinih spremišta građevine sustavom pločastih, čeličnih, toplovodnih radijatora; 
 
2. Grijanje i hlađenje restorana, prostora za komore, kafea i bara te prostora za pušenje sustavom 

dvocijevnih ventilatorskih konvektora. 
 
3. Centralna priprema potrošne tople vode; 
 
4. Kao osnovni izvor rashladne energije te ogrjevne energije (u prijelaznom periodu godine) 

ugrađuje se dizalica topline zrak – voda odgovarajućeg kapaciteta, opremljena hladnjakom 
pregrijane pare koji omogućava korištenje otpadne topline uređaja za pripremu potrošne tople 
vode. Dizalica topline smještena je u okolišu građevine. 

 
5. Kao osnovni izvor ogrjevne energije za potrebe grijanja građevine i pripremu potrošne tople vode, 

ugrađuju se plinski zidni kondenzacijski uređaji na ukapljeni naftni plin (UNP) odgovarajućeg 
kapaciteta. 

 
6. Za potrebe cjelogodišnjeg hlađenja tehničke prostorije na etaži suterena građevine ugrađuje se 

zaseban split sustav. 
 
7. Tlačno-odsisna termoventilacija prostora suterena građevine (prostor za iznajmljivanje skija, 

spremište skija, prateće sanitarije korisnika i osoblja te hodnici) putem tlačno-odsisne 
rekuperacijske jedinice s integriranim elektrogrijačem. 

 
8. Tlačno-odsisna termoventilacija pušačkih prostora putem tlačno-odsisnih rekuperacijskih 

jedinica s integriranim elektrogrijačima. 
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9. Tlačno-odsisna termoventilacija prostora kuhinje putem tlačne klima komore za upuhivanje i 
distribuciju kondicioniranog zraka u prostor kuhinje putem štedne (rekuperacijske) tlačno odsisne 
kuhinjske nape te odsisnog ventilatora kuhinjske nape i nape perilice suđa. 

 
10. Odsisna ventilacija svih prostora koji nemaju mogućnost prirodne ventilacije; 
 
11. Odsisna ventilacija javnih sanitarija; 
 
12. Instalacija ukapljenog naftnog plina za potrebe rada plinskih zidnih kondenzacijskih uređaja sa 

pripadajućim spremnikom UNP-a i električnim isparivačem koji su smješteni u okolišu građevine; 
 
13. Elementi automatske regulacije termotehničkih sustava. 
 

Pored navedenih sustava ugrađeni su i prateći distribucijski, regulacijski i zaporni elementi kao što su: 

- ventilacijski kanali, toplinski izolirani prema potrebi; 
- toplinski izolirani cjevovodi ogrjevne i rashladne vode, sa zapornom i regulacijskom armaturom, 

armaturom za balansiranje hidrauličkih krugova grijanja i hlađenja te odzračnim i ispusnim 
elementima; 

- predizolirani freonski razvodi, po potrebi dodatno toplinski izolirani, s pratećim elementima 
instalacije; 

- razvod ukapljenog naftnog plina sa pripadajućom zapornom i regulacijskom armaturom; 
- cirkulacijske pumpe, akumulacijski spremnici, izmjenjivači topline, hidraulične skretnice i 

ekspanzijske posude; 
- svi ostali potrebni elementi instalacija koji s glavnom termotehničkom opremom čine funkcionalnu 

cjelinu i omogućavaju funkcionalan rad termotehničkih sustava građevine. 
 
ZAKLJUČAK: 
Prema dostavljenoj dokumentaciji tj. potvrdama Glavnih projekata vidljivo je da je strojarski projekt 
termotehničkih instalacija br. 27_2019 / Mapa S na potvrdu projekta dostavljen sljedećim javnopravnim 
tijelima koja su i izdala potvrde predmetnog projekta: 
 

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za srednju u donju Savu 
- Ministarstvu unutarnjih poslova – područni ured civilne zaštite Rijeka / Služba civilne zaštite 

Gospić – odjel inspekcije 
 
Na gore navedena javnopravna tijela za postupak izdavanja potvrde Glavnog projekta poslane su sve 
mape (strukovne odrednice) Glavnog projekta pod zajedničkom oznakom IF 07/19. 
 
S obzirom na evidentne gore navedene razlike dvaju termotehničkih sustava iz Glavnih strojarskih 
projekata, mišljenje je projektanta da predmetne izmjene IMAJU utjecaj na prethodno izdanu potvrdu 
Ministarstva unutarnjih poslova koje je sudjelovalo u postupku prethodno izdane građevinske dozvole 
za predmetnu građevinu, te je od MUP-a potrebno zatražiti novu potvrdu Glavnog strojarskog projekta 
termotehničkih instalacija br. 2020-14/GP (instalacija UNP-a). 
 
Također mišljenje je projektanta da predmetne izmjene ne bi nužno trebale imati utjecaj na prethodno 
izdanu potvrdu Hrvatskih voda koje su sudjelovale u postupku prethodno izdane građevinske dozvole 
za predmetnu građevinu. 
 
Preporuka je međutim, ukoliko bude potrebno na ponovnu potvrdu Hrvatskih voda poslati projekte 
ostalih strukovnih odrednica da se na istu pošalje i termotehnički projekt strojarskih instalacija br. 2020-
14/GP. 
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MAPA 4 – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Sastavni dio osnovne građevinske dozvole je elektrotehnički projekt:  
Glavni elektrotehnički projekt, broj projekta IF 07/19  
Glavni projekt sustava za dojavu požara, broj projekta IF 07/19  
izrađen od tvrtke Šestine projekt d.o.o. iz Zagreba  
projektant Marijan Rastić dipl.ing.el.  
 
Novi projekt za izmjenu i dopunu građevinske dozvole:  
Glavni elektrotehnički projekt, broj projekta 1067-20-1  
Glavni projekt sustava za dojavu požara, broj projekta 1067-20-2  
izrađen od Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Aleksandar Ćiković iz Rijeke  
projektant Aleksandar Ćiković dipl.ing.el.  
 
Bitne razlike u projektima koje utječu na postojeće potvrde glavnog projekta:  
1. Povećano je vršno opterećenje građevine i način priključka na elektroenergetsku mrežu  
2. Obzirom na nova rješenja grijanja, hlađenja i ventilacije građevine, izmjenjene su elektroinstalacije  
uz strojarske instalacije.  
 
Mišljenje projektanta o potrebi izdavanja novih potvrda glavnog projekta:  
Zbog navedenih izmjena mišljenje projektanta je da treba ishodovati nove potvrde glavnog projekta od 

HEP-ODS-a i MUP-a RH , Sektor cilivne zaštite (zaštita od požara). 

 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

Obzirom na činjenicu da se mijenjalo oblikovanje interijera građevine, te time i požarno sektoriranje, 

kao i obzirom da je uvedena instalacija UNPa može se zaključiti da predmetne izmjene  imaju utjecaj 

na izdane potvrde. 
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2.2 TEHNIČKI OPIS 

 

2.2.1 NAMJERA ZAHVATA 

2.2.2 VAŽEĆA PLANSKA DOKUMENTACIJA 

2.2.3 OBLIK, POLOŽAJ I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 

2.2.4 NAMJENA GRAĐEVINE, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ 

ČESTICI 

2.2.5 UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 

2.2.6 MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

2.2.7 KONSTRUKCIJA 

2.2.8 INSTALACIJE 

2.2.9 PROMETNO RJEŠENJE I PROMET U MIROVANJU 

2.2.10 NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 

  

datum i mjesto izrade  Opatija, svibanj 2020. 

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 
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2.2.1 NAMJERA ZAHVATA 
 

Predmet zahvata je rekonstrukcija postojeće zgrade skijaškog centra Mukinje ugostiteljsko-turističke 

namjene na lokalitetu Nacionalnog parka „Plitvička jezera“  na k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj unutar 

granica građevinskog područja naselja Mukinje. 

  

Za predmetnu građevinu izdana je GRAĐEVINSKA DOZVOLA  (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000090 
URBROJ: 2125/1-06-1-20-0006) u Korenici, 21.02.2020. kojom je odobrena rekonstrukcija građevine 
ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine.  
 

Želja investitora je izvesti obnovu i rekonstrukciju postojeće zgrade u vidu promjene interijera i 

eksterijera zgrade sukladno dobivenoj građevinskoj dozvoli.  

 

Predmetnom građevinskom dozvolom odobrena je rekonstrukcija zgrade Skijaškog centra 

Mukinje (ugostiteljsko poslovni objekt), koja obuhvaća sljedeće: 

• Zadržavanje novoformirane građevne čestice nastale od k.č.br. 10/1, 9/2 i dijela 9/1 k.o. 

Prijeboj, prema granici građevinske zone odnosno građevinskog područja u površini od 3615 

m2. Građevina je ucrtana u katastarski operat. 

• zadržavanje postojećih gabarita odnosno tlocrtne površine i etažnosti - tri etaže: Su+ P+ Pk 

• rekonstrukciju koja se odnosi na izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih 
zahtjeva za građevinu, mijenjanje tlocrtne dispozicije, izvođenje novog stubišta prema potkrovlju 
koje se uređuje za proširenje ugostiteljskog sadržaja 

• Rekonstrukciju kojom se ne povećava građevinska bruto površina niti volumen građevine. 

• Poštivanje propisanih potvrda glavnog projekta javnopravnih tijela 
 

Planiranim izmjenama ne mijenja se građevinska bruto površina postojeće građevine i postojeći 

urbanistički pokazatelji. 

Projektom izmjene i dopune građevinske dozvole planira se sljedeće: 
 

• izmjena pozicije, konstrukcije i oblikovanja glavnog stubišta 

• izmjene u konstrukcijskim elementima uz zadržavanje vanjskih gabarita prema 
dobivenoj građevinskoj dozvoli 

• izmjena u fasadnim zidovima skidanjem stare i postavkom nove termoizolacije na 
radi poboljšanja energetske učinkovitosti objekta 

• izmjene unutarnjeg rasporeda, kao i interijerske materijalizacije, uređenja i opreme 
prostorija radi bolje funkcionalnosti  i više kvalitete prostora  

• izmjene otvora i zamjenu bravarije na pročeljima ugostiteljskog objekta i suterena 

• izmjena pristupa i pozicije ulaza u građevinu i izgradnja novog vanjskog stubišta uz 
novi ulaz u građevinu, koje sukladno propisima ne mijenja izgrađenost građevne 
čestice 

• izmjena postojećeg vanjskog stubišta za ulaz na natkrivenu terasu na prizemlju 
građevine, koje sukladno propisima ne mijenja izgrađenost građevne čestice 

• izmjene u uređenju okoliša i vanjske nenatkrivene terase na prizemlju 

• na postojećoj građevini poboljšat će se temeljni zahtjevi za građevinu, kojima se 
neće mijenjati usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je 
izgrađena. 

2.2.2 VAŽEĆA PLANSKA DOKUMENTACIJA 

 

Projekt izmjene i dopune građevinske dozvole u skladu je sa prostorno-planskom dokumentacijom na 
snazi: 

- PP Nacionalnog parka Plitvička jezera (NN 49/14), Prostorni plan područja 
posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera 
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2.2.3 OBLIK, POLOŽAJ I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 

Građevna čestica (k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj ) se projektom izmjene i dopune građ.dozvole 
ne mijenja, stoga nije predmet ovog projekta.  
 
 

2.2.4 NAMJENA GRAĐEVINE, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Rekonstrukcijom građevine ne mijenja se njena namjena, ostaje ugostiteljsko-turistička namjena. 

Projektom izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade Skijaškog centra Mukinje 

(ugostiteljsko poslovni objekt)koja se nalazi u prostoru nacionalnog parka Plitvička jezera, na k.č.br. 

9/2, k.o. Prijeboj, zadržavaju se postojeći gabariti građevine, odnosno tlocrtna površina i 

etažnost. Rekonstrukcijom se, u tom smislu,  ne povećava ni građevinska bruto površina niti 

volumen građevine.   

Katnost rekonstrukcije: Su+P+Pk 

Građevinska bruto površina građevine iznosi 804,07 m2te se kao i volumen građevine, 
ne mijenja ovom rekonstrukcijom. 
Predviđena ukupna izgrađenost, kao i koeficijent iskoristivosti građevne čestice se ne mijenjaju. 
Rekonstrukcijom se ne mijenja postojeća ploština bruto površine građevine 

 

 
 
 
 
 
 

ISKAZ POVRŠINA-SUTEREN 

OZNAKA PROSTORIJA POVRŠINA 

(m2) 

01 ulazni vanjski prostor 7.68 

02 Izdavanje skija 18.67 

03 Spremište skija 21.86 

04 Hodnik 3.43 

05 Sanitarije (Ž) 3.60 

06 Sanitarije (M) 3.68 

07 Hodnik 2.79 

08 Sanitarije sa tušem + svlačionica (Ž) 6.51 

09 Sanitarije sa tušem + svlačionica (M) 8.28 

10 Hodnik 8.52 

11 Teh.prostorija 4.65 

12 Priprema grijanja 10.05 

13 Stubište 12.33 

14 Priprema grijanja 8.48 

15 Dizel agregat 14.45 

 UKUPNO 134.98 m² 
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ISKAZ NETTO POVRŠINA-PRIZEMLJE 

OZNAKA PROSTORIJA POVRŠINA 

(m2) 

16 Ulazna zona-vjetrobran 18.63 

17 Stubište (novo) 8.46 

18 Restoran 59.34 

19 Hodnik 8.74 

20 Sanitarije (Ž) 6.60 

21 Sanitarije  (M) 5.14 

22 Sanitarije (Inv) 3.74 

23 Restoran 62.57 

24 Bar 11.32 

25 Kuhinja 29.21 

26 Spremište pića 5.55 

27 Komore / hodnik 14.47 

28 Spremište namirnica 5.46 

29 Stubište (postojeće) 12.01 

30 Trijem_nenatkriveno 19.75 

31 Trijem 37.52 

 UKUPNO 308.51 m² 

ISKAZ NETO POVRŠINA - POTKROVLJE 

OZNAKA PROSTORIJA POVRŠINA 

(m2) 

33 Stubište (novo) 7.22 

34 Hodnik 9.48 

35 Sanitarije (Ž) 3.28 

36 Sanitarije (M) 3.90 

37 Selfie balkon 4.28 

38 Kafe 16.84 

39 Kafe 88.51 

40 Prostor za pušenje 29.59 

41 Bar 15.18 

42 Spremište 5.14 

43 Hodnik 5.56 

44 Stubište (postojeće) 12.43 

45 Prostor za pušenje 15.29 

46 Terasa nenatkrivena 6.73 

 UKUPNO 223.43 m² 
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2.2.5  UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 

Projektom izmjene i dopune građevinske dozvole zadržava se pozicija objekta sa 
pripadajućim parkingom. Predmetna zgrada se nalazi na čestici k.č.br. 9/2, dok se na 9/1 nalazi 
skijalište. Predmetna čestica k.č.br. 10/1 k.o. Prijeboj, na kojoj se ujedno nalazi postojeće parkiralište 
za sve tri predmetne čestice, se priključuje na javnu prometnu površinu – k.č. 1744, k.o. Prijeboj, sa 
sjeverne strane odakle je predviđen kolni i pješački pristup. 
 
Glavni kolni i pješački pristup objektu je sa sjeverne strane odakle se očekuje najveći broj posjetitelja . 
Gospodarski ulaz je također pozicioniran uz glavnu cestu na sjevernoj strani dok se ulaz za 
posjetitelje izmješta na sjeverozapadni rub objekta radi jasnog dijeljenja pravaca kretanja zaposlenika 
i posjetitelja.  
 
 Sekundarni ulaz za skijaše uz koji su smještene tribine za sjedenje pozicionirani su na 
jugoistočnoj strani objekta u neposrednoj blizini skijališta. Tribine za skijaše projektirane su kao dio 
terena, na način da posjetiteljima iz pravca ski staza omoguće nesmetan pristup i  mjesta za sjedenje 
prilikom skidanja i odlaganja ski-opreme. 

 

2.2.6 MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

Projektom izmjene i dopune građevinske dozvole zadržavaju se postojeći priključci na komunalnu 

infrastrukturu. Rekonstrukcijom građevine mijenjaju se sve postojeće instalacije sukladno 

instalaterskim projektima. Detaljniji opisi novih instalacija nalaze se u odgovarajućim mapama 

instalaterskih projekata.  

 

2.2.7 KONSTRUKCIJA  
Projektom je obrađena rekonstrukcija postojeće zgrade skijaškog centra Mukinje. 

Rekonstrukcijom su projektirani sljedeći zahvati: 

1. Promjena pozicija vanjskih otvora (ulaz u zgrade) čime je proizašla potreba za 

rekonstrukcijom vanjskih nosivih zidova te serklaža radi prilagodbe novoprojektiranom 

stanju. 

2. Rekonstrukcija stropne ploče prizemlja radi ugradnje novog stubišta sa prizemlja u potkrovlje 

te formiranja galerije iznad prizemlja. Stropna fert ploča se djelomično uklanja te se na dijelu 

izvodi nova čelična konstrukcija i čelično stubište. 

3. Ojačanje postojeće fert ploče stropna ploče prizemlja zbog promjene korisnog opterećenja 

potkrovlja 

4. Izrada vanjskih stepenica i temelja opreme 

Pri projektiranju konzultirana je sljedeća projektna dokumentacija: 

Glavni projekt konstrukcije “Zgrade I parkirališta skijaškog centra Mukinje” ZOP 130/2005, 

broj projekta 060401 izrađenog od Srećko Boban d.i.g. Ured ovlaštenog inženmjera 

građevinarstva – Ogulin od travanj 2006., 

Etažnost građevine je suteren, prizemlje i potkrovlje. 

 

Postojeći materijali: 

Suteren građevine je izveden od armiranog betona (temelji i zidovi). Strop suterena je ab ploča i 

fert polumontažni strop s tlačnom pločom. 

Zidovi prizemlja su izvedeni od opeke s armiranobetonskim horizontalnim i vertikalnim 

serklažima. 

Strop prizemlja je fert polumontažni strop s tlačnom pločom. 

Krovište je dvostrešno drveno krovišta od punog drva (crnogorica 2.klase) 

Novi materijali: 

Beton 

 Temelji C30/37 XC2 

 Unutarnji betoni C25/30 XC 1 
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 Čelik S235JR vrućecinčani 

Obzirom da se radi o rekonstrukciji postojeće građevine moguća su odstupanja u dimenzijama danim 

ovim projektom stoga je potrebno prije ugradnje pojedinog elementa konstrukcije uzimanje mjera na 

samoj građevini. 

Za predmetnu građevinu planiran je projektantski nadzor u sklopu rješavanja konstruktvinih rješenja 

koja nisu bila poznata tijekom projektiranja rekonstrukcije postojeće građevine. 

 

2.2.8 INSTALACIJE 
Građevina ima izvedene instalacije vodovoda, struje i kanalizacije pri čemu su sve priključene na 
javne infrastrukturne sustave. Prema građevinskoj dozvoli, zadržavaju se postojeći priključci na 
komunalnu infrastrukturu.  
Projektom izmjene i dopune građevinske dozvole zadržavaju se postojeći priključci na komunalnu 

infrastrukturu. Rekonstrukcijom građevine mijenjaju se sve postojeće instalacije sukladno 

instalaterskim projektima.  

Detaljniji opisi novih instalacija nalaze se u odgovarajućim mapama instalaterskih projekata.  

 

ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE  

Građevina ima postojeći priključak na NN mrežu izveden iz sekundarne elektroenergetske mreže 

Sportskog centra Mukinje. Projektom je predviđeno izvođenje novog priključka zgrade na sekundarnu 

elektroenergetsku mrežu Sportskog centra Mukinje. Mjerenje potrošnje električne energije predviđeno 

je mjernim uređajima u Sportskom centru Mukinje što je predmet posebnog projekta rekonstrukcije 

Sportskog centra Mukinje. Očekivano vršno opterećenje građevine nakon rekonstrukcije iznosi 150 kW. 

REZERVNO NAPAJANJE - AGREGATSKO POSTROJENJE  

U zgradi se nalazi postojeći diesel električni agregat za rezervno napajanje električnom energijom 

nužnih potrošača i dijela ostalih potrošača u slučaju nestanka mrežnog napajanja. Agregatsko 

postrojenje radi potpuno automatski odnosno u slučaju loše kvalitete mreže ili ispada mreže agregat 

starta potpuno automatski i kod postignutog nominalnog napona i frekvencije napaja potrošače. Prekid 

napajanja potrošača iznosi 10 do 20 sec. Po normalizaciji stanja primarnog izvora, agregat prestaje sa 

radom uz prethodno automatsko prebacivanje na mrežni napon. Smještaj agregatskog postrojenja je u 

suterenu građevine. Kanali za dovod i dovod zraka i ispušna cijev agregata su postojeći i nisu predmet 

projekta. Snaga postojećeg agregata je 85 kVA. Agregat je u zvučno izoliranoj kabini za vanjsku 

montažu. Komandni ormar agregata s glavnim agregatskim prekidačem smješten je u kontejneru 

postrojenja. Ormar za izmjenu napajanja (mreža-agregat) smješten je u prostoriji agregata. Od ormara 

za izmjenu napajanja do agregata polažu se energetski kabeli i signalni kabeli.  

ISKLJUČENJE NAPAJANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

 U glavnoj razvodnoj ploči građevine ugrađeni su automatski prekidači za mrežno i agregatsko 

napajanje s naponskim okidačem za daljinsko isključenje napajanja u slučaju požara. Tipkala za 

isključenje napajanja predviđena su na glavnom ulazu u prizemlju. Pristikom na tipkalo djeluje se na 

naponske okidače u razvodnoj ploči te se isključuje mrežno i agregatsko napajanje svih potrošača. 

Isključenje rada agregata moguće je posebnim tipkalom na upravljačkom ormaru agregata. Nije 

predviđeno automatsko isključenje napajanja putem sustava za dojavu požara. Svi sigurnosni sustavi 

opremljeni su vlastitim baterijama za napajanje u slučaju požara (sustav za dojavu požara, sustav 

odimljavanja, sigurnosna rasvjeta).  

ZAŠTITA OD NADSTRUJE I KRATKOG SPOJA  

Nadstrujna zaštita i zaštita od kratkog spoja predviđena je prema odredbama normi HRN HD 60364. 

Istovremena zaštita od preopterećenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom visokoučinskih 

osigurača i automatskih prekidača. Predviđeni su osigurači slijedećih karakteristika isključenja: 

visokoučinski osigurači - karakteristike gG, automatski prekidači - karakteristike B i C. Pri projektiranju 

zaštita je izvedena selektivno. Zaštitni elementi odabrani su tako, da ne dođe do nedozvoljenog 

zagrijavanja voda, a postavljeni su na početak svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se 

smanjuje trajno dopuštena struja vodiča.  
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ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA  

Napon priključka: 3N~ , 400V , 50Hz. Sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S. Zaštita od 

električnog udara predviđena je u skladu s odredbama normi HRN HD 60364 a) Zaštita od električnog 

udara u pravilnom radu (zaštita od direktnog dodira) izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i 

zatvaranjem dijelova pod naponom u kućišta. 

b) Zaštita od električnog udara u slučaju kvara (zaštita od indirektnog dodira) izvedena je automatskim 

isklopom opskrbe s izjednačivanjem potencijala u TN-C-S sustavu. Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu 

doći pod napon spojeni su zaštitnim vodičem na zaštitnu sabirnicu u razvodnoj ploči. Zaštitna sabirnica 

u glavnoj razvodnoj ploči spojena je glavnu sabirnicu za izjednačenje potencijala metalnih masa koja je 

spojena na temeljni uzemljivač.  

GLAVNI RAZVOD  

Priključak zgrade na NN mrežu predviđen je kabelima tipa 2 x XP00-A 4x150mm2 iz glavne razvodne 

ploče Sportskog centra Mukinje. Kabeli se polažu u kabelskom kanalu u PVC korugiranim instalacijskim 

cijevima promjera 160mm. Glavna razvodna ploča GRP je smještena u posebnoj prostoriji u suterenu. 

GRP je sastavljena od dva polja samostojeće izvedbe dimenzija 1000x2000x400mm (polje mreže) i 

800x2000x300mm (polje agregata), izrađena od lima s vratima i bravom. Iz glavne razvodne ploče GRP 

napajaju se sekundarne razvodne ploče mrežnim i agregatskim naponom MREŽNO NAPAJANJE RP-

V vučnica XP00-A 4x50 RP-KOT kotlovnica FG16OR 5x10 RP-DT dizalica topline FG16OR 5x25 RP-

VENT ventilacija kuhinje FG16OR 5x6 AGREGATSKO NAPAJANJE RP-K kat FG16OR 5x16. Glavni 

vodovi se polažu na nosačima kabela u spuštenom stropu , te podžbukno i u podu u PVC korugiranim 

instalacijskim cijevima. Štićeni su od preopterećenja i kratkog spoja odgovarajućim osiguračima u 

glavnoj razvodnoj ploči GRP. U suterenu uz GRP predviđeno je postavljanje uređaja za automatsku 

kompenzaciju jalove energije snage 50 kVAr. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA  

Projektom je predviđeno napajanje tehnoloških potrošača kuhinje i općih priključnica za priključak 

prijenosnih potrošača. Točne pozicije i snage tehnoloških potrošača kuhinje definirane su projektom 

tehnologije kuhinje. Sve priključnice se montiraju podžbukno na visinu 30-200cm od gotovog poda. 

Priključnice u kuhinji su u stupnju zaštite IP55. Napajaju se preko RCD osjetljivosti 30mA. Instalacija se 

izvodi vodovima tipa PP-Y (NYM) koji se polažu na nosačima kabela u spuštenom stropu i podžbukno. 

Kod izvođenja instalacije potrebno je pridražavati se slijedećih boja za vodiče: zaštini vodič PE - zeleno-

žuta, neutralni vodič N - svijetlo plava , fazni vodič - crna i smeđa boja. 

ELEKTROINSTALACIJA OPĆE RASVJETE 

 Opća rasvjeta prostora projektirana je u skladu s normom HRN EN 12464-1. Sve svjetiljke su 

opremljene elektronskim prigušnicama, LED i fluo izvorima svjetlosti tople boje 4000K. Upravljanje 

rasvjetom predviđeno je prekidačima postavljenim na zid na visinu 120cm od gotovog poda i 

detektorima pokreta unutar svjetiljki. Instalacija se izvodi vodovima tipa PP-Y (NYM) koji se polažu na 

nosačima kabela u spuštenom stropu i podžbukno. Kod izvođenja instalacije potrebno je pridražavati 

se slijedećih boja za vodiče: zaštini vodič PE - zeleno-žuta, neutralni vodič N - svijetlo plava , fazni vodič 

- crna i smeđa boja. Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se isključivo primjenom kabelskih spojnica ili 

stazaljki.  

ELEKTROINSTALACIJA SIGURNOSNE RASVJETE  

Sigurnosna rasvjeta prostora projektirana je u skladu s normom HRN EN 1838. Projektom je predviđena 

sigurnosna rasvjeta (pomoćna i protupanična) svjetiljkama s vlastitim baterijama za autonomiju rada 3 

sat postavljenim na svim izlazima i evakuacijskim putevima. Sigurnosna rasvjeta osigurava jakost 

rasvjete veću od propisane.  

ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE  

Elektroinstalacijom uz strojarske instalacije predviđeno je: - napajanje dizalice topline - napajanje 

razvodne ploče kotlovnice - napajanje razvodne ploče ventilacije. Razvodne ploče strojarskih instalacija 

isporučuje izvođač strojarskih instalacija. Izvođač elektroinstalacija polaže kabele za potrebe strojarskih 

instalacija, a sve prema kabel listama koje dostavlja izvođač strojarskih instalacija. Spajanje elemenata 

u polju i spajanje kabela na razvodne ormare izvodi izvođač elektroinstalacija u dogovoru s izvođačem 

strojarskih instalacija i pod nadzorom ovlaštenih servisera opreme. U strojarnici (kotlovnici) je predviđen 

sustav za detekciju plina. U slučaju povišene koncentracije plina vrši se isključenje napajanja kotlovnice 
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i zatvaranja elektromagnetskog ventila na dovodu plina. Signalizacija alarma prenosi se u sustavu za 

dojavu požara.  

ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA – EKM 

 Za priključak građevine na EKI kroz parcelu investitora predviđena je izgradnja pristupne kabelske 

kanalizacije PKK kapaciteta 2xPVC110 i montažnih betonskih zdenaca tipa MZ-D0 do granice parcele 

investitora. Trasa pristupne kanalizacije ucrtana je na nacrtu br. 1 - situacija. Trasa rova je pravocrtna 

ili sa izvjesnim zakrivljenjima. Na ulazu u zdenac, cijevi podignuti na nivo otvora za cijevi u uvodnoj 

ploči. Prilikom određivanja dubine rova, uzeti u obzir i debljinu podloge od pijeska (10 cm), broj redova 

cijevi i međusobnu udaljenost između redova (3 cm). Širina rova ovisi o broju cijevi u redu, razmaku 

između cijevi (3 cm), širine prostora za manipulaciju (po 10 cm sa obje strane krajnjih cijevi). Kod iskopa 

rova za privod , iskopani materijal treba deponirati duž rova sa jedne strane rova, na udaljenosti 1m, 

odnosno deponirati u neposrednoj blizini ukoliko nema mjesta za deponiranje uz sam rov, jer će se rov 

zatrpavati zemljom. Višak zemlje se odmah odvozi. Podloga za PEHD cijevi postavlja se nakon iskopa 

rova na isplanirano dno. Podloga se sastoji od sloja pijeska debljine 10 cm. Spajanje cijevi vrši se 

utiskivanjem pomoću kolčaka i gumene brtve, prethodno namazanih kliznim sredstvom. Uvođenje 

PEHD cijevi u zdence obavlja se pomoću PVC spojnica. Ove spojnice postavljaju se u uvodnim 

pločama. Ako je trasa polaganja cijevi zakrivljena, potrebno je vršiti savijanje cijevi. Na mjestu savijanja 

potrebno je upotrijebiti što dulje komade cijevi, a broj nastavaka treba biti što manji. Dozvoljeni radijus 

savijanja cijevi ovisi o dimenziji cijevi, vanjskoj temperaturi i postupku savijanja.  

POLOŽAJ KABELSKE KANALIZACUJE U ODNOSU NA OSTALE KOMUNALNE INSTALACIJE  

Paralelno vođenje - minimalne udaljenosti drugih instalacija od najbliže cijevi DTK: - energetski kabel 

do 10 kV 0,5 m - energetski kabel od 10 do 35 kV 1,0 m - energetski kabel preko 35 kV 2,0 m - plinovod 

i toplovod do 0,3 Mpa 1,0 m - vodovodna cijev promjera do 200 mm 1,0 m - vodovodna cijev promjera 

preko 200 mm 2,0 m - cijev gradske kanalizacije 1,0 m KRIŽANJE - MINIMALNE UDALJENOSTI 

DRUGIH INSTALACIJA OD NAJBLIŽE CIJEVI KABELSKE KANALIZACIJE: - energetski kabel do1 kV 

0,3 m - energetski kabel od 1- 35 kV 0,5 m - plinovod do 0,3 Mpa 0,5 m - toplovod 0,5 m - vodovodna 

cijev i kanalizacija 0,5 m Ne dozvoljava se prolaz drugih komunalnih instalacija kroz kabelske zdence , 

a u slučaju prolaza ispod zdenca treba osigurati njegovu mehaničku stabilnost za vrijeme i nakon 

izvođenja radova. Sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), programom kontrole potrebno je osigurati 

potrebnu kvalitetu, a što će se postići na taj način da se za opremu predviđenu projektom tijekom 

gradnje, puštanja u rad, kontrolom, dokaže funkcionalna ispravnost prema važećim propisima, 

zakonima i standardima i to u pogledu pouzdanosti, mehaničke otpornosti, stabilnosti, sigurnosti u 

slučaju požara, da ne ugrožava zdravlje ljudi, ne stvara buku, štedi energiju i da se što bezbolnije uklopi 

u prirodni okoliš. Obzirom da TK kapaciteti ne mogu biti izvor požara, ne ugrožavaju zdravlje ljudi, ne 

stvaraju nikakvu buku i vibracije i ne troše energiju, kontrolom kvalitete potrebno je utvrditi samo 

pouzdanost i kvalitetu izgrađenih TK kapaciteta. Glavni razdjelnik zgrade BD smješten je u tehničkoj 

sobi u suterenu. BD je zidne izvedbe visine 15U, dimenzija 600x600x800mm. U razdjelniku je 

smještena pasivna oprema za prihvat kabela vanjske mreže (operatera) i prespojni paneli za razvod 

kabela prema priključnicama i aktivna oprema. Za svaku blagajnu predviđene su 3 priključnice 

RJ45Cat6. Za svako radno mjesto predviđene su 2 priključnice RJ45Cat6. Priključnice se montiraju 

podžbukno na visinu 30-220cm od gotovog poda. Sve priključnice se montiraju se u odvojene 

instalacijske kutije od priključnica 230V. Razvod instalacije od razdjelnika do pojedinih priključaka 

izvesti će se vodovima tipa U/FTP Cat6 4x2xAWG24. Instalacija se polaže na nosačima kabela u 

spuštenom stropu, podžbukno i u podu u PVC instalacijskim cijevima. 

SUSTAV RAZGLASA  

Predviđena su dva odvojena sustava razglasa za prizemlje i kat. Razglasne centrale smještene su u 

prostoru šanka. Predviđeni su stropni i zidni zvučnici za priključak na 100V liniju. Instalacija razglasa 

izvedena je zvučničkim vodom tipa Tasker 2x1,5 položenim na nosačima kabela u spuštenom stropu i 

unutar gips kartonskih pregradnih zidova u PVC instalacijskim cijevima.  

SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE 

 Za zgradu je odabran stupanj zaštite III. Razred LPS III veličina oka mreže - 15x15m, tipični razmaci 

odvoda - 15m. Sustav hvataljki predviđen je okruglim profilom promjera 8mm od nehrđajućeg čelika koji 

se polaže po krovu na nosačima za krov prekriven šindrom. Nosači se postavljaju na razmaku 0,5-1m. 
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Sustav odvoda je predviđen je okruglim profilom promjera 8mm od nehrđajućeg čelika koji se polaže 

po zidu na nosačima profila od krova do mjernog spoja. Mjerni spoj izveden križnom spojnicom za spoj 

okruglog profila i trake predviđen je na visini 175cm od poda. Od mjernog spoja do uzemljivača polaže 

se traka od nehrđajućeg čelika dimenzija 30x3,5mm. Sustav uzemljenja predviđen je trakom od 

nehrđajućeg čelika dimenzija 30x3,5mm koja se polaže u zemlju oko objekta. Ukoliko se mjerenjem 

dokaže ispravnost postojećeg uzemljivača, umijesto polaganja novog uzemljivača može se koristiti 

postojeći uzemljivač. Iz uzemljivača će se izvesti izvodi za spajanje na glavnu sabirnicu za IPMM, za 

uzemljenje spremnika plina, ograde i sve veće metalne mase oko zgrade.  

IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA  

U suterenu kraj glavne razvodne ploče GRP predviđena je glavna sabirnica za IPMM. Sabirnica za 

IPMM spaja se vodom P-Y 25 s katnim sabirnicama za IPMM u prizemlju i na katu. Od sabirnice u 

lokalu polaže se sabirni vod P-Y 16 po cijelom prostoru (prsten) na koji se spajaju pojedinačne metalne 

mase (kutije za IPMM, aluminijska bravarija, cijevi vode, grijanja i hlađenja, ventilacijski kanali, nosači 

kabela i sl.) vodom P-Y 6. 

SUSATAV ZA DOJAVU POŽARA 

Predviđen je analogno-adresabilni sustav zbog njegove pouzdanosti, svođenja lažnih alarma na 

minimalnu moguću mjeru te pravovremene i točne lokalizacije detektora koji je proslijedio dojavu. Svi 

elementi sustava udovoljavaju odredbama normi HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (1. i 2. dio) te 

Pravilnika o sustavima za dojavu požara. Projektirani sustav za dojavu požara nema zajedničke dijelove 

s drugim nadzornim ili dojavnim sustavima. U cijelom prostoru predviđeni su analogno adresabilni 

automatski detektori požara. Prostor je štićen optičkim dimnim i termičkim javljačima požara. Na 

izlazima koji služe kao evakuacijski koridori projektirani su ručni javljači požara na vidljivim, slobodno 

pristupačnim mjestima, na visini 150cm od poda. Centrala sustava za dojavu požara smještena je u 

tehničkoj prostoriji u suterenu. Tehnička prostorija za smještaj centrale je projektirana kao posebni 

požarni sektor. Nije osigurano je 24 satno dežurstvo nad sustavom. U prostoru šanka u prizemlju je 

predviđen izdvojeni upravljačko signalni panel. U slučaju požara osiguran je prijenos alarma dojavnom 

centru zaštitarske službe i osobi zaduženoj za lokalni nadzor sustava. Instalacija je izvedena 

vatrodojavnim kabelima crvene boje vatrootpornosti 30 minuta koji ne gore i ne potpomažu širenje 

požara, ne razvijaju korozivne plinove u toku požara i u slučaju požara zadržavaju radno stanje u 

propisanom vremenu (30 minuta). Kabeli su položeni u podu i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima.  

OPIS DIJELOVA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA  

Sustav za dojavu požara sastavljen je od slijedećih elemenata: - centrale sustava za dojavu požara s 

rezervnim izvorom napajanja (akumulatorske baterije) - izdvojenih upravljačko signalnih panela 

vatrodojavne centrale - analogno adresabilnih optičkih javljača požara - adresabilnih ručnih javljača 

požara - uređaja za uzbunjivanje - adresabilne alarmne sirene - adresabilnih izlaznih modula - 

prijenosnih puteva - kabeli koji povezuju dijelove sustava.  

CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA  

Predviđena je analogno adresabilna centrala za 1 adresabilnu petlju. Centrala je mikroprocesorska s 

digitalnim načinom komunikacije s javljačima i modulima. Prema članku 9 Pravilnika o sustavima za 

dojavu požara osnovne funkcije centrale su: 1. prijem dojave od dojavnih grupa 2. nadzor glavnih 

vodova 3. automatsko pokazivanje pogonskih stanja sustava 4. uključenje uređaja za uzbunjivanje 5. 

uključenje uređaja za prosljeđivanje dojave požara 6. uključenje uređaja za upravljanje uređajima 

zaštite od požara 7. prijem dojave ostalih sustava zaštite od požara (npr. sprinkler) 8. mogućnost 

priključenja uređaja za paralelno prikazivanje 9. mogućnost priključenja vatrogasne postrojbe prema 

mjesnim uvjetima 10. memoriranje dojave požara 11. prihvaćanje dojave ručnih javljača požara 12. 

spajanje s drugim sustavima dojave na daljinu uključujući sustav za obradu podataka. Centrala sadrži 

operatersko sučelje s upravljačkom tastaturom i LCD zaslonom koji omogućava prioritetni prikaz 

događaja u sustavu (događaj s najvećim prioritetom je uvijek prikazan). Sama centrala za dojavu požara 

osigurava potrebnu energiju za napajanje svih spojenih uređaja. Elektronika centrale je smještena u 

metalnom kućištu i neovlašten ulaz je osiguran vratima s ključem. Centrala sustava za dojavu požara 

obrađuje analogne signale javljača na slijedeći način: 1) Ako je promjena analogne vrijednosti javljača 

kroz dulji period (2 sata), takova da vrijednost prelazi iz normalnog stanja u predalarmno stanje, centrala 

će signalizirati kvar. 2) Ako analogna vrijednost javljača prelazi iz normalnog u predalarmno stanje za 
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manje od dva sata, centrala će signalizirati predalarm. 3) Prijelaz analogne vrijednosti javljača iz 

predalarmnog nivoa u alarmni nivo u bilo kojem vremenskom periodu rezultirati će signalizacijom 

alarma na centrali. 4) Za svaki javljač definiran je u vatrodojavnoj centrali nivo predalarma i alarma. 

Centrala sustava za dojavu požara ima mogućnost automatskog samonadzora, tako da su svi elementi 

bitni za funkciju centrale potpuno i stalno nadzirani. Programiranje centrale vrši se direktno na centrali. 

Memorirani podaci su pohranjeni u neizbrisivoj memoriji, tako da i u slučaju nestanka napajanja centrala 

zadržava sve pohranjene podatke. NAPAJANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA  

Napajanje sustava za dojavu požara predviđeno je iz dva neovisna izvora. Mrežno napajanje 

predviđeno je kabelom tipa PP-Y 3x1,5 iz glavne razvodne ploče. Kabel je osiguran od preopterećenja 

i kratkog spoja automatski prekidačem B10A. Za slučaj prekida glavnog mrežnog napajanja centrala 

sustava za dojavu požara posjeduje baterijsko rezervno napajanje koje omogućava normalan rad 

vatrodojavnog sustava, u slučaju nestanka mrežnog napajanja. Rezervno baterijsko napajanje je 

potpuno nadzirano i redovito testirano od centrale tako što se baterija odspaja i testira simuliranim 

teretom. Rezervno napajanje je dimenzionirano tako, da omogućava minimalno 30 sata rada sustava 

u nadzoru s potrošnjom javljača i 0,5 sati rada u alarmnom stanju s alarmnim sirenama i povećanom 

potrošnjom javljača. Prebacivanje s glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje (baterije) je 

trenutno i automatski, uz obavještavanje dežurne osobe zvučnim i svjetlosnim signalom na 

vatrodojavnim centralama.  

OPTIČKI DIMNI JAVLJAČ POŽARA  

Optički dimni javljač požara mjeri količinu dima koja ulazi u mjernu komoru. U mjernoj komori nalaze se 

izvor infracrvene svjetlosti i prijemnik. U normalnom stanju svjetlo ne dolazi do prijemnika. Ulaskom 

dima u mjernu komoru detektora, dolazi do refleksije emitiranog svjetlosnog snopa, tako da dio svjetlosti 

dolazi do prijemnika. Izlaz prijemnika proporcionalan je količini čestica dima u mjernoj komori. Ova 

vrijednost uspoređuje se s fiksnim pragom alarma. U slučaju prijelaza praga dolazi do pojave alarma 

detektora. Tada svijetli crvena svjetleća dioda (LED) na detektoru, a centrala registrira alarm pripadne 

zonske linije.  

TERMIČKI JAVLJAČ POŽARA  

Termički javljač požara reagira na apsolutnu temperaturu, kao i na promjenu temperature u određenom 

vremenskom periodu. U detektoru se nalaze dva termistora od kojih je jedan referentan, a drugi reagira 

na vanjsku temperaturu. U slučaju porasta temperature okoline detektor će prijeći u alarmno stanje: - 

ako je brzina porasta temperature manja od 1C/min alarm nastaje pri temperaturi okoline višoj od 54C 

- ako je brzina porasta temperature veća od 1C/min alarmno stanje može nastati i prije temperature 

okoline od 54C (ovisno o brzini porasta temperature). Tada svijetli crvena svjetleća dioda (LED) na 

detektoru, a centrala registrira alarm pripadne zonske linije.  

RUČNI JAVLJAČ POŽARA  

Ručni javljači požara moraju udovoljavati normama navedenim u članku 8 Pravilnika o sustavima za 

dojavu požara. Crvenom bojom i oblikom omogućuje laku prepoznatljivost. Radi na principu “razbij 

staklo”. Javljač na zahtjev centrale prosljeđuje adresu javljača. Sve elektroničke komponente su čvrsto 

montirane i hermetički zaštićene od utjecaja prašine i vlage. Svi elektronički sklopovi su zaštićeni od 

električkih tranzijenata i elektromagnetske interferencije. Krivi polaritet napajanja ne oštećuje javljač. 

Aktiviranje javljača je vidljivo preko LED-a na samom javljaču.  

ALARMNA SIRENA  

Alarmna sirena namijenjena je uzbunjivanju ljudi u građevini u slučaju požara. Projektom su predviđene 

unutarnje adresabilne alarmne sirene. Sirene se napajaju iz adresabilne petlje.  

IZLAZNI (UPRAVLJAČKI) MODUL 

 Izlazni modul putem adresiranog beznaponskog preklopnog kontakta omogućava upravljanje drugim 

uređajima kao što su uključenje požarnog programa dizala, isključenje ventilacije, zatvaranje 

protupožarnih vrata, zatvaranje protupožarnih zaklopki, isključenje napajanja, zatvaranje glavnog 

elektromagnetskog ventila plina i sl. 

 ELEKTRIČNA INSTALACIJA  

Električna instalacija povezuje sve elemente sustava za dojavu požara u jednu funkcionalnu cjelinu. 

Kabeli služe za povezivanje sa izvorima energetskog napajanja, te za prijenos signala i informacija 

između elemenata sustava za dojavu požara. Prema normi HRN DIN VDE 0833-1 svi vodovi sustava 
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za dojavu požara moraju funkcionirati u uvjetima požara najmanje 30 minuta. Instalacija sustava za 

dojavu požara je projektirana vatrootpornim kabelima narančaste boje E30. Kabeli su položeni u podu, 

stropu i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima.  

OPSEG NADZORA 

 Projektom je predviđen potpuni nadzor građevine. Sukladno članku 26 Pravilnika o sustavima za 

dojavu požara ne nadziru se: - sanitarne prostorije - ventilacijski kanali.  

DOJAVNA PODRUČJA 

 Područje nadzora sustava dijeli se na dojavna područja. Dojavna područja i dojavne grupe određene 

su tako da se jednoznačno može odrediti mjesto požara. Dojavna područja i dojavne grupe određene 

su sukladno odredbama normi HRN DIN VDE 0833-2: a) dojavno područje prostire se samo preko 

jedne etaže (osim kod stubišta) b) dojavno područje ne prostire se izvan požarnog sektora i ne 

obuhvaća više od 1600m2 c) u dojavnim područjima u kojima se nalazi više prostorija ispunjeni su 

dodatno i slijedeći uvjeti: c1) prostorije su susjedne, nema ih više od 5 i ukupna površina ne prelazi 

400m2 c2) prostorije su susjedne, ulazi su lako vidljivi, ukupna površina ne prelazi 1000m2 , postoji 

paralelna optička signalizacija iznad vrata u prostoriju (dobro vidljiva) i na centrali dojave požara postoji 

vidljiva i jednoznačna signalizacija  

IZBOR, UGRADBA I RAZMJEŠTAJ ELEMENATA SUSTAVA  

Prilikom projektiranja i izvedbe sustava za dojavu požara poštivani su svi zahtjevi članaka 19-35 

Pravilnika o sustavima za dojavu požara, a kod razmještaja elemenata sustava članaka 36-40 istog 

pravilnika.  

CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA  

Centrala sustava za dojavu požara smještena je u prostoru koji je suh, svijetao i pristupačan. Prostor 

nije pod stalnim nadzorom. U prostoru je predviđena sigurnosna rasvjeta. Neovlaštenim osobama nije 

moguć pristup do centrale. Put od prilaznog mjesta vatrogasaca do centrale sustava biti će označen 

prema zahtjevima norme HRN DIN 4066.  

RUČNI JAVLJAČI POŽARA  

Ručni javljači požara predviđeni su na svim izlaznim evakuacijskim putevima tako da od bilo kojeg 

mjesta u objektu do ručnog javljača požara udaljenost nije veća od 30m. Smješteni su na pristupačnim 

i dobro vidljivim mjestima, označeni su prema normi HRN DIN 4066 i osvjetljeni dnevnim ili drugim 

izvorom svjetlosti. Montirani su na zid na visinu 1,5m od poda. 

 AUTOMATSKI JAVLJAČI POŽARA  

Prema dobivenim podacima očekuju se požari koji u početnoj fazi nastajanja požara razvijaju dim i 

temperaturu. Automatski javljači požara odabrani su na način da se svaki požar može prepoznati u 

početnom stadiju. Izbor, broj i razmještaj javljača požara sukladan je odredbama norme HRN DIN VDE 

0833 dio 2. Na svakom javljaču unutar požarne grupe predviđene su oznake pripadnosti dojavne grupe 

i redni broj unutar grupe.  

UPRAVLJANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA S OSTALIM SUSTAVIMA  

Sustav za dojavu požara upravlja sa slijedećim sustavima ISKLJUČENJE SUSTAVA VENTILACIJE U 

slučaju pojave alarma požara sustav za dojavu požara putem izlaznog modula šalje signal u razvodnu 

ploču iz koje se napajaju klima komore za ventilaciju. Isključuje se napajanje komore, te automatski 

dolazi do isključenja ventilacije. Izlazni moduli smješteni su kraj razvodne ploče iz kojih se napajaju 

uređaji za ventilaciju.  

OTVARANJE PROZORA ZA ODIMLJAVANJE STUBIŠTA  

U slučaju pojave alarma požara sustav za dojavu požara daje signal u centralu sustava odimljavanja 

koja otvara prozor za odimljavanje na vrhu stubišta. Prozor je opremljen elektromotornim pogonom. 

Napajanje je predviđeno naponom 24V iz centrale sustava odimljavanja. 

 DEBLOKADA EVAKUACIJSKIH VRATA NA EVAKUACIJSKIM PUTEVIMA  

U slučaju pojave alarma požara sustav za dojavu požara putem izlaznog modula šalje signal u 

upravčjaku elektroniku evakuacijskih vrata, te automatski dolazi do deblokade/otključavanja vrata. 

Izlazni moduli smješteni su kraj evakuacijskih vrata.  

FUNKCIJE ULAZNO - IZLAZNIH MODULA 1/01 isključenje ventilacije 1/18 isključenje ventilacije 1/38 

deblokada evakuacijskih vrata 1/39 deblokada evakuacijskih vrata 1/42 otvaranje prozora za 

odimljavanje  
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ALARMNA ORGANIZACIJA  

Sastavni dio sustava za dojavu požara čine plan sustava za dojavu požara, plan uzbunjivanja, knjiga 

održavanja te upute za rukovanje i održavanje. Sve navedeno mora biti izrađeno prema člancima 32-

35 Pravilnika o sustavima za dojavu požara, a pohranjuje se u blizini centrale za dojavu požara.  

PLAN SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA  

Plan sustava za dojavu požara opisuje dijelove sustava i sustav u cjelini. U plan sustava za dojavu 

požara unose se: - granice nadziranih područja, namjena dojavnih područja, oznake raspoređenih 

dojavnih grupa - svi dijelovi sustava prikazani na mjestima ugradnje - trase vodova prijenosnih puteva 

za spajanje svih dijelova sustava uključujući i napajanje električnom energijom - opis glavnih vodova za 

dojavu požara, uređaja za upravljanje, uzbunjivanje i prosljeđivanje signala. Planu sustava za dojavu 

požara prilaže se i popis dojavnih grupa, te popis svih sastavnih dijelova sustava poredanih po tipu i 

količini kao i blok shema sustava koja sadrži poredane nazive i brojeve dojavnih područja, dojavnih 

grupa i javljača. Planom sustava za dojavu požara utvrđuje se i funkcionalna povezanost između stanja 

uzbune dojavne grupe i funkcije proslijeđenog signala uređaju za upravljanje i uzbunjivanje.  

PLAN UZBUNJIVANJA  

Planom uzbunjivanja utvrđeni su postupci uzbunjivanja za vrijeme i izvan radnog vremena. Plan 

uzbunjivanja rađen je za dnevni i noćni režim rada. U dnevnom režimu rada prorada automatskih 

javljača daje predalarm samo za dežurnu osobu uz centralu za dojavu požara. Dežurna osoba mora u 

roku od 15 sekundi izvršiti potvrdu prijema alarma. Dežurna osoba na centrali za dojavu požara mora 

utvrditi mjesto alarma. Ako u roku od 15 sekundi nije izvršena potvrda alarma ili ako dođe do prorade 

drugog automatskog javljača, automatski nastaje stanje uzbune. Nakon potvrde prijema alarma 

dežurna osoba ide u obilazak objekta (provjeru alarma). Provjera traje najdulje 3 minute i u tom vremenu 

dežurna osoba mora provjeriti istinitost alarma. U slučaju lažnog alarma dežurni se mora vratiti do 

centrale i izvršiti poništenje alarma. Ako na licu mjesta utvrdi požar dežurna osoba mora ocijeniti da li 

ga može ugasiti sama ručnim sredstvima ili mora tražiti pomoć. Ako ocijeni da požar može ugasiti sama, 

pristupa gašenju i nakon izvršenog gašenja vraća se do centrale i vrši poništenje alarma. Ako dežurni 

ne poništi alarm u roku od 3 minute, nastaje stanje alarma. Ako dežurni utvrdi da je požar veći i da ga 

ne može ugasiti bez pomoći, aktivira ručni javljač požara, čime se aktivira uzbunjivanje u zgradi i alarm 

se prosljeđuje zaštitarskoj službi i osobi zaduženoj za lokalni nadzor sustava koja mora biti dostupna 

24 sata. Aktiviranje ručnog javljača požara direktno se uključuje uzbunjivanje u zgradi. Aktiviranjem 

drugog automatskog javljača za vrijeme preduzbune (15") i za vrijeme provjere (3 minute) nastaje stanje 

uzbune. U noćnom režimu rada centrale proradom prvog automatskog javljača aktivira se uzbunjivanje 

u zgradi i alarm se prosljeđuje zaštitarskoj službi i osobi zaduženoj za lokalni nadzor sustava koja mora 

biti dostupna 24 sata. Nastankom stanja uzbune putem vatrodojavne centrale automatski se izvršavaju 

slijedeće akcije: - uključuju se alarmne sirene - isključuje se ventilacija prostora - aktivira se sustav 

odimljavanja stubišta - deblokiraju se vrata na evakuacijskim putevima - signal alarma se prosljeđuje 

zaštitarskoj službi. U plan uzbunjivanja unose se upute kako: - upozoriti osobe u zgradi na opasnost i 

pravodobno ih evakuirati - uzbuniti najbližu profesonalnu vatrogasnu jedinicu - uključiti u gašenje požara 

dežurno osoblje - uzbuniti osoblje koje ima posebne dužnosti glede zaštite od požara ( prema općem 

aktu korisnika ili planu zaštite od požara ). Nakon završetka gašenja dežurna osoba mora poništiti alarm 

na centrali. Korisnik objekta mora imenovati osobe zadužene za rad s centralom za dojavu požara. Te 

osobe moraju biti zadužene i za obilazak objekta, te moraju biti upoznate s postupcima u slučaju požara.  

KNJIGA ODRŽAVANJA  

Uz centralu za dojavu požara mora se nalaziti knjiga održavanja. Svi pogonski događaji koji se odnose 

na ispravni rad sustava za dojavu požara tijekom njegove uporabe, unose se od strane korisnika ili od 

njegove ovlaštene osobe u knjigu održavanja. Mora se upisivati: - pokazivanje smanjenja trajne 

pogonske gotovosti sustava - neispravno funkcioniranje sustava - promjene u sustavu - datumi 

ispitivanja sustava u slučaju da se otkriju smetnje ili drugo neispravno djelovanje - datumi provjere 

djelovanja sustava (periodično dva puta godišnje) - druge mjere poduzete od strane stručne osobe 

zadužene za sustav - ostalo prema Pravilniku o sustavima za dojavu požara - datume periodičnog 

ispitivanja sustava (jednom godišnje) - mjere poduzete od strane stručne osobe na održavanju sustava 

- datume i sate prorade javljača i koji je javljač proradio, te konstatacija da li je pravi i lažni alarm. 
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UPUTSTVA ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE Uz centralu sustava za dojavu požara mora se nalaziti 

dokumentacija sustava za dojavu požara: - projekt izvedenog stanja sustava za dojavu požara na 

hrvatskom jeziku - tehnička dokumentacija za održavanje i montažu centrale dojave požara na 

hrvatskom jeziku koju daje isporučitelj opreme - uputstvo za rukovanje sa centralom dojave požara na 

hrvatskom jeziku koje daje isporučitelj centrale. Korisnik sustava mora pismeno odrediti dežurne osobe 

za rukovanje sa centralom dojave požara koje moraju postupati sukladno sa planom uzbunjivanja. 

Sustav za dojavu požara ispituje se periodično, najmanje jednom godišnje, od strane ovlaštene osobe, 

kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje 

požara. O obavljenom ispitivanju sastavlja se zapisnik u skladu s Pravilnikom. Korisnik sustava za 

dojavu požara mora biti upućena osoba ili mora ovlastiti upućenu osobu. Upućena osoba je osoba 

sposobna utvrditi slijedeća stanja i radnje: - utvrditi smanjenje trajne pogonske sposobnosti sustava - 

utvrditi neispravno funkcioniranje sustava - utvrditi promjene koje utječu na sustav ( prenamjena 

prostorija ili preoblikovanje prostora ). 

 

HIDROINSTALACIJE  

Ovim projektom projektirana je instalacija dovoda sanitarne potrošne vode, hidrantske mreže i 

instalacija odvodnje sanitarnih i oborinskih voda skijaškog centra Mukinje.  

INSTALACIJA DOVODA VODE  

Instalacija dovoda vode priključuje se na interni razvod u sklopu suterena. Zadržava se postojeći vanjski 

razvod i postojeći priključak na vodovod.  

Instalacija sanitarnog cijevovoda Predviđen je podni, zidni i zidni razvod. Instalacija se izvodi od 

plastičnih (PPR) cijevi i plastičnih fazonskih komada. Ispred svakog izljeva ugrađuju se kutni ili ravni 

ventili tako da se u slučaju kvara pojedinog izljeva ostali mogu koristiti, a da se ne prekida dovod vode 

ostalih potrošača. Propusni ventili koji služe za zatvaranje pojedinih ogranaka moraju biti tako ugrađeni 

da su im dijelovi slobodni, te da se po potrebi mogu zamijeniti. Kompletna PPR instalacija izolirati će se 

izolacijskim cijevima od pjenastog polietilena. Zagrijavanje potrošne tople vode vršiti će se centralno 

(obrađeno u projektu termotehničkih instalacija). Kako bi se izbjeglo stagniranje i hlađenje tople vode u 

cijevima te predugo čekanje na toplu vodu na pojedinim izljevnim mjestima predviđen je cirkulacijski 

vod sa crpkom (crpka je obrađena u projektu termotehničkih instalacija. Nakon dovršenja montaže, prije 

postavljanja izolacije, instalacija se ispituje na nepropusnost. Po dovršenoj montaži obavezno treba 

izvršiti tlačnu probu uz kontrolu nadzornog inženjera. Prije puštanja u rad treba izvršiti ispiranje 

cjevovoda kao i bakteriološku analizu vode od strane «Zavoda za javno zdravstvo».  

Instalacija protupožarne zaštite Za potrebe protupožarne zaštite predviđena je izvedba vanjske i 

unutarnje hidrantske mreže. Vanjska hidrantska mreža se sastoji od postojećeg vanjskog. Unutarnja 

hidrantska mreža se sastoji od pet unutarnjih zidnih hidransta. Horizontalni i vertikalni razvod unutarnje 

hidrantske mreže izvodi se od čeličnih navojnih cijevi prema grafičkom dijelu projekta, a razvod vanjske 

hidrantske mreže od PEHD cijevi. Zidni hidranti ugrađuju se prema protupožarnom elaboratu na mjesta 

označena u grafičkom dijelu projekta. U hidrantske ormariće postavlja se standardna oprema - tlačna 

cijev  52 duljine 15 m sa spojnicama, kutni ventil i univerzalna mlaznica  52 u skladu s normom HRN 

EN 671-2. Položaj hidranata je određen tako da sa crijevom dužine 15 m mogu svojim mlazom (računski 

5 m) pokriti sve dijelove građevine. Prije ugradnje svih dijelova hidrantske mreže potrebno je ormariće 

pregledati, a u postupku ugradnje obratiti pozornost na vodonepropusnost spojeva dovoda i odvoda i 

funkcioniranje armatura. Po dovršenoj montaži obavezno treba izvršiti tlačnu probu uz kontrolu 

nadzornog inženjera kao i funkcionalno ispitivanje od strane ovlaštene tvrtke.  

Sanitarni uređaji  

Sanitarni uređaji ugrađuju se u sanitarnim čvorovima, standardne su kvalitete i trebaju odgovarati 

hrvatskim normama. Prije ugradnje potrebno je uređaje pregledati, a u postupku ugradnje obratiti 

pozornost na vodonepropusnost spojeva dovoda i odvoda i funkcioniranje armatura. Posebnu 

pozornost treba obratiti na estetiku spojeva koji moraju biti zaštićeni rozetama i maskama. 

INSTALACIJA ODVODA VODE  

Predviđen je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Cijevovodi sanitarne i oborinske kanalizacije 

izvode se tako da se osigura njihova vodonepropusnost sukladno normi Polaganje i ispitivanje 

kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Investitor je dužan na tehničkom pregledu građevine 
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Povjerenstvu predočiti zapisnik o dobivenim rezultatima provedenog ispitivanja protočnosti i 

vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda. Ispitivanje 

vodonepropusnosti cjevovoda mora biti provedeno prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za 

građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlaštena osoba 

za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda koja ispunjava 

uvjete propisane člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja 

vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11) i koja ima Rješenje 

sukladno članku 8. istoga pravilnika. 

Instalacija odvoda sanitarne otpadne vode Instalacija odvoda sanitarne otpadne vode izvodi se cijevima 

iz polipropilena (PP) i poli(vinil – klorida) – PVC. Sanitarna otpadna voda ispušta u postojeći interni 

sustav fekalne kanalizacije. Otpadne vode iz kuhinje ispuštaju se u postojeći separator ulja i masti 

spojen na postojeću internu fekalnu kanalizaciju. Fekalne otpadne vode s etaže suterena prikupljaju se 

u precrpnom oknu, te pomoću crpki transportiraju do postojećeg okna fekalne kanalizacije.  

Instalacija odvoda oborinskih voda Zadržava se postojeći sustav odvodnje oborinskih voda uz 

rekonstrukciju oluka i vertikala. Oborinske vode se ispuštaju raspršeno na teren ili u tlo pomoću upojnog 

bunara. 

 

STROJARSKE INSTALACIJE 

U nastavku teksta predloženo je rješenje sustava termotehničkih instalacija koje obuhvaća centralno 

grijanje i hlađenje građevine, pripremu potrošne tople vode, tlačno odsisnu ventilaciju pušačkih 

prostora, tlačno odsisnu ventilaciju prostora na etaži suterena građevine, tlačno odsisnu ventilaciju 

kuhinje, odsisnu ventilaciju sanitarija te odsisnu ventilaciju prostora koji nemaju mogućnost prirodne 

ventilacije. 

Glavnim strojarskim projektom termotehničkih instalacija obuhvatiti će se sljedeća tehnička rješenja: 1. 

Grijanje sanitarija, garderoba, tuševa, kuhinje, vjetrobrana, pomoćnih prostora, hodnika, stubišta te 

pojedinih spremišta građevine sustavom pločastih, čeličnih, toplovodnih radijatora;  

2. Grijanje i hlađenje restorana, prostora za komore, kafea i bara te prostora za pušenje sustavom 

dvocijevnih ventilatorskih konvektora. 

3. Centralna priprema potrošne tople vode;  

4. Kao osnovni izvor rashladne energije te ogrijevne energije (u prijelaznom periodu godine) predvidjeti 

ugradnju dizalice topline zrak – voda odgovarajućeg kapaciteta, opremljenu hladnjakom pregrijane pare 

koji omogućava korištenje otpadne topline uređaja za pripremu potrošne tople vode. Dizalicu topline 

smjestiti u okolišu građevine. 

 5. Kao osnovni izvor ogrjevne energije za potrebe grijanja građevine i pripremu potrošne tople vode, 

predvidjeti ugradnju plinskih zidnih kondenzacijskih uređaja na ukapljeni naftni plin (UNP) 

odgovarajućeg kapaciteta.  

6. Cjelogodišnje hlađenje tehničke prostorije na etaži suterena građevine ugradnjom zasebnog split 

sustava.  

7. Tlačno-odsisna termoventilacija prostora suterena građevine (prostorza iznajmljivanje skija, 

spremište skija, prateće sanitarije korisnika i osoblja te hodnici) putem tlačno-odsisne rekuperacijske 

jedinice s integriranim elektrogrijačem.  

8. Tlačno-odsisna termoventilacija pušačkih prostora putem tlačno-odsisnih rekuperacijskih jedinica s 

integriranim elektrogrijačima.  

9. Tlačno-odsisna termoventilacija prostora kuhinje putem tlačne klima komore za upuhivanje i 

distribuciju kondicioniranog zraka u prostor kuhinje putem štedne (rekuperacijske) tlačno odsisne 

kuhinjske nape te odsisnog ventilatora kuhinjske nape i nape perilice suđa;  

10. Odsisna ventilacija svih prostora koji nemaju mogućnost prirodne ventilacije;  

11. Odsisna ventilacija javnih sanitarija;  

12. Instalacija ukapljenog naftnog plina za potrebe rada plinskih zidnih kondenzacijskih uređaja sa 

pripadajućim spremnikom UNP-a i električnim isparivačem koji će se smjestiti u okolišu građevine; 

 13. Elementi automatske regulacije termotehničkih sustava. Pored navedenih sustava potrebno je 

predvidjeti i ugradnju pratećih distribucijskih, regulacijskih i zapornih elemenata kao što su: - ventilacijski 
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kanali, toplinski izolirani prema potrebi; - toplinski izolirani cjevovodi ogrjevne i rashladne vode, sa 

zapornom i regulacijskom armaturom, armaturom za balansiranje hidrauličkih krugova grijanja i 

hlađenja te odzračnim i ispusnim elementima; - predizolirani freonski razvodi, po potrebi dodatno 

toplinski izolirani, s pratećim elementima instalacije; - razvod ukapljenog naftnog plina sa pripadajućom 

zapornom i regulacijskom armaturom; - cirkulacijske pumpe, akumulacijski spremnici, izmjenjivači 

topline, hidraulične skretnice i ekspanzijske posude; - svi ostali potrebni elementi instalacija koji s 

glavnom termotehničkom opremom čine funkcionalnu cjelinu i omogućavaju funkcionalan rad 

termotehničkih sustava građevine. Odvod kondenzata predmet je obuhvata pratećeg projekta 

hidroinstalacija. Električno napajanje i ožičenje uređaja predmet je obuhvata pratećeg projekta 

elektroinstalacija. Sva projektna rješenja moraju biti generalno usklađena sa arhitektonsko-

građevinskim projektom, projektima interijera, elektroinstalacija i hidroinstalacija na razini Glavnih 

projekata. Glavni strojarski projekt termotehničkih instalacija izraditi u skladu sa važećim zakonima, 

pratećim propisima i pravilima struke. 

 

2.2.9 PROMETNO RJEŠENJE I KOMUNIKACIJA 
Projektom izmjene i dopune građevinske dozvole zadržavaju pozicija pripadajućeg parkinga. 

Predmetna čestica k.č.br. 10/1 k.o. Prijeboj, na kojoj se ujedno nalazi postojeće parkiralište se 

priključuje na javnu prometnu površinu – k.č. 1744, k.o. Prijeboj, sa sjeverne strane odakle je predviđen 

kolni i pješački pristup. 

Glavni kolski i pješački pristup objektu je sa sjeverne strane odakle se očekuje najveći broj posjetitelja. 

Gospodarski ulaz je također pozicioniran uz glavnu cestu na sjevernoj strani dok se ulaz za posjetitelje 

izmješta na sjeverozapadni rub objekta radi jasnog dijeljenja pravaca kretanja zaposlenika i posjetitelja. 

 

2.2.10 NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 
Odvodnja otpadnih fekalnih voda izvodi se u postojeću kanalizaciju. Oborinska voda sa manipulativnih, 

asfaltiranih parkirnih površina i prometnice skuplja se sistemom linijskih kanala sa rešetkom te se 

odvodi u postojeći kanal oborinske odvodnje uz građevnu česticu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projektant  Antonija Plavotić, dipl.ing.arh. 

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020. 
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2.3 DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

 

  

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 
 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020. 
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2.3.1. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
Građevina je projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati 

tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do, rušenja cijele građevine ili nekog 

njezina dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim 

dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat 

velike deformacije nosive konstrukcije te oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri 

koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

 

 

2.3.2. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA  
Građevina je projektiran i biti će izgrađena tako da u slučaju izbijanja požara nosivost 

građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja, nastanak i širenje požara 

i dima unutar građevine je ograničeno, širenje požara na okolne građevine je 

ograničeno, korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni te da je 

sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 
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2.3.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ  
Građevina je projektirana i biti će izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne 

predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te 

da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša 

ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega u 

nastavku  navedenog: 

1. istjecanja otrovnog plina 

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili   

   opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 

3. emisije opasnog zračenja 

4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu 

    na  pitku vodu 

6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje  

   krutog ili tekućeg otpada 

7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

 

 

2.3.4. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 
Građevina je projektirana i biti će izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike 

od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, 

pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Građevina je 

projektirana i bit će izgrađena vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane 

osoba smanjene pokretljivosti. 

 

 

2.3.5. ZAŠTITA OD BUKE  
Građevina je projektirana i biti će izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili 

osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu 

zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima 
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2.3.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE  
Građevina i njene instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje biti će 

projektirane i izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj 

razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevina je 

energetski učinkovita, tako što će koriste što je moguće manje energije tijekom 

građenja i razgradnje. Prema članku 45. stavak 6 Tehničkog propisa o racionalnoj 

uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) 
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2.3.7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA  
Građevine je projektirana i biti će izgrađena tako da je uporaba prirodnih izvora 

održiva, a posebno se jamči sljedeće, ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže  

građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost građevine te 

uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 

 

 

 

Projektant     Antonija Plavotić dipl.ing.arh., 

      ovlašteni arhitekt 

  

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020. 
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2.4 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE  

TIJEKOM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

 

  

datum i mjesto izrade Rijeka, travanj 2020. 

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 
 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 
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2.4.1 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE 

 

• OPĆENITO 

 

Program osiguranja kvalitete ima karakter općih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete 

materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju će Izvođač primijeniti. Izvođač svakako 

mora za internepotrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe pojedinih radova. 

 

U provođenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti uključeni: 

- Investitor 

- dobavljači proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvođač radova, isporučitelj opreme, montažer i dr.) 

- stručni nadzor nad građenjem / montažom 

- Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, građenja i eksploatacije). 

 

Programom osiguranja kvalitete svakog dobavljača mora se utvrditi dokumentirana organizacijska 

struktura s jasno definiranim ulogama, odgovornostima, razinama ovlaštenja te linijama unutarnjih i 

vanjskih komunikacija u području upravljanja i provođenja programa osiguranja kvalitete. 

 

Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati: 

- da dobavljači budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje tražene kvalitete; 

- da provjeru usklađenosti zahtijevane i ostvarene kvalitete ne mogu provoditi osobe koje imaju 

direktnu 

odgovornost za izvršenje posla. 

 

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva važeće 

regulative, propisa i normi od važnosti za kvalitetu. 

 

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rješenjima pojave, a mogu se suglasno 

izmijeniti, ako se u međuvremenu promijene tehnička rješenja ili dođe do izmjene važećih propisa i 

normi. 

 

Obveze Investitora 

- osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole 

- osigurati izvješća o kontroli projekta 

- osigurati stručni nadzor nad građenjem 

 

Obveze Izvođača radova 

- radove izvoditi na način određen: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, tehničkim 

normativima i projektnom dokumentacijom 

- imenovati inženjere gradilišta ili voditelje za pojedine vrste radova 

- organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih materijala i gotovih proizvoda i 

opreme. 

- provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem izvedenih 

radova "in situ". 

- pribaviti odgovarajuće potvrde i izjave sukladnosti za gotove proizvode koji dolaze na gradilište i tu 

se ugrađuju. 

- radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje i o izvršenju pojedinih faza na 

vrijeme obavještavati nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete 

- poštivati jamstveni rok za radove i opreme 
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- izraditi i/ili osigurati na gradilištu svu dokumentaciju po odredbama važećih zakonskih odredbi i 

drugih propisa. 

 

Obveze Nadzora 

- Stručni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlaštenje po odredbama Zakona  o gradnji. U 

tu svrhu imenuje se Nadzorni inženjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je dužan: 

- pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa Zakonom 

- voditi računa o tome da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa   zahtjevima 

projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima 

- u koliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz   ovog 

Programa, zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta 

- svakodnevno zapisivati svoja zapažanja u građevni dnevnik na gradilištu. 

 

Projektantski nadzor 

a) Sukladno odredbama Zakona o gradnji za potrebe projektantskog nadzora zahtjeva se od 

investitora slijedeće: 

b) Potrebno je konzultirati projektanta pri izboru materijala, odabiru boja pojedinih finalnih 

građevinskih elemenata, te svakoj promjeni materijala, bilo kvalitete ili boje predviđene ovim 

projektom. Sve što se ugrađuje na objektu mora imati valjanu dokumentaciju i dokaze kvalitete, ako je 

to predviđeno zakonskom regulativom, a uzorci materijala i potvrde/izjave o sukladnosti trebaju biti 

predočeni projektantu arhitektonskog dijela prije ugradnje. 

U slučaju nejasnoća u vezi s projektom potrebna je također konzultacija sa projektantom, a svaki 

postignuti dogovor treba se evidentirati u građevinskom dnevniku 

Materijali koji ne odgovaraju tehničkim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a 

izvođač ih je dužan otkloniti s gradilišta bez troškova naknade. 

U slučaju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvaćen stavkom u troškovniku, 

potrebno je pribaviti garanciju i ateste od proizvođača ili dobavljača te se pridržavati istih. 

Generalna napomena: ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukčije navedeno, 

provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno 

kontrolnim postupcima čiju provedbu određuje nadzorni inženjer, sukladno važećim propisima, 

normama i tehničkim normama. 

 

• KVALITETA RADOVA I MATERIJALA 

 

Opći tehnički uvjeti izvođenja izrađeni su u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13). 

Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvođač i Nadzorni inženjer, dužni su 

pridržavati se odredbi navedenog zakona. 

Izvođenjem radova na građevini može se započeti nakon što je izvođač uveden u posao. O početku 

radova Izvođač je dužan obavijestiti nadležna tijela. 

 

Investitor je dužan : 

• projektiranje, nadzor i građenje mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih 

djelatnosti prema posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije drukčije 

određeno 

• osigurati stručni nadzor nad građenjem 

• pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

 

Izvođač radova je, prema zakonu, dužan: 

• graditi u skladu s tehničkom dokumentacijom i uzancama struke 

• radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke 

otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, 
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zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od 

korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava, 

• ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene tehničkom dokumentacijom, 

provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta 

određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama, 

• osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i 

zakonom. 

 

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati 

odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi: 

• građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 

• rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 

• elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara, 

• elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže, 

• dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 

• odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 

• jamstvene listove, 

• uputstva o pogonu i održavanju, 

• rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja, 

• izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 

• sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete 

radova i ugrađenog materijala i opreme. 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet ovog 

Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o pogodnosti 

primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom Programu ili navedenim Normama. 

 

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

• naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme 

(datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o 

građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje; 

• prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvješće) 

odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama; 

• ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj 

građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 

 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 

(dnevnik, knjiga ili sl.). 

 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih 

ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 

 

Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. 

 

Izvješća, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene 

organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. Izvješća te rezultati ispitivanja 

moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru. 

 

Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme. Izvedba radova treba 

biti prema projektu, općim i posebnim tehničkim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke. 
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Izvođenje radova mora biti tehnološki ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O 

izvođenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete. 

 

Skele, podupore i razupore, zaštitne ograde te rampe za prijevoz materijala po građevini i sl. treba u 

pravilu izvoditi na osnovi statičkih proračuna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti na 

vrijeme postavljene, kako ne bi došlo do zastoja u radu. 

Tolerancije mjera izvedenih radova određene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne službe, a u 

skladu s tehničkim propisima za grube i završne radove u građevinarstvu i pravilima struke ili ako je 

drugačije navedeno u ovom Programu osiguranja kvalitete. Sva odstupanja od utvrđenih tolerantnih 

mjera dužan je Izvođač otkloniti o svom trošku. 

 

Za sve materijale koji će se ugrađivati Izvođač mora predočiti odgovarajuće potvrde odnosno izjave o 

sukladnosti. Po svojim fizičkim, kemijskim i mehaničkim osobinama moraju odgovarati hrvatskim 

normama (HRN), općim propisima i pravilima struke te zahtjevima navedenim u troškovničkom opisu. 

Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih 

je certificirat kod organizacije koja je registrirana za ispitivanje takvog materijala. 

 

Materijali koji se ugrađuju moraju biti novi i neupotrebljavani (osim dijelova materijala koji su 

industrijski 

proizvedeni od recikliranih sirovina). Gotovi, tvornički proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u 

svemu prema uputama proizvođača. 

 

Uskladištenje materijala treba provesti tako da je osiguran od oštećenja (lomova, vlaženja i dr.) jer se 

smije ugrađivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate, 

obrtničke proizvode i sl. 

 

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiše ili Ijetnih vrućina, Izvođač treba osigurati 

konstrukcije od oštećenja. U slučaju da dođe do oštećenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvođač će 

izvršiti popravke o svom trošku. 

 

Izvođač je dužan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomoć u 

pomagalima i Ijudima, pri obilasku gradilišta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl. 

 

Nakon dovršetka svih radova Izvođač treba, zajedno s nadzornim inženjerom, izvršiti pregled i o tomu 

sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti: 

• površine ili mjesta na kojima je izvršen pregled; 

• vrstu rada, konstrukcije i građevinskog elementa i način izrade/ugradbe te eventualne posebne 

  zahtjeve za izvedbu; 

• dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrjebljenog materijala, kao i podatke o proizvođaču /isporučitelju; 

• nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja. 

 

• OPĆI UVJETI 

 

1. Nacrti, tehnički opis i troškovnik čine cjelinu projekta. 

 Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti 

objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. 

 Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za 

povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. 

 

2. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o građenju, 

Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd. 
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3. Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te 

obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta. 

 

Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze 

unutar gradilišta. 

 

Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih 

procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema 

stavkama troškovnika i projektu. 

Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid 

ovlaštenim inspekcijskim službama. 

 

4. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim 

normama atestiran materijal. 

Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja 

materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. 

 

5. Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti 

ugrađenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave. 

 

6. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način 

da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. 

Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku. 

 

7. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe. 

 

8. Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putovi 

na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, 

telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su 

u ugovorenu cijenu. 

 

9. Izvođač će zajedno sa nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na 

gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. 

 

10. Izvođač će za obavljene radove biti plaćen po privremenim mjesečnim situacijama, koje će biti 

umanjene za postotak primljenog iznosa avansa. 

Situacije se izrađuju temeljem građevinske knjige i ugovorenih jediničnih cijena. Potpisom ih ovjerava 

nadzorni inženjer u roku tjedan od dana primitka, a investitor ih isplaćuje u roku još jednog tjedna od 

dana ovjere. 

 

11. Okončana situacija može se ispostaviti nakon tehničkog prijama zgrade i otklanjanja svih 

eventualno nađenih nedostataka. 

 

12. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru 

određenom korisniku. 

 

Za potrebe organizacije gradilišta - deponiranje građevinskog materijala, manipulativne površine za 

prijevoz i za djelatnike - koristit će se prvenstveno prostor građevinske parcele. 

Sva oštećenja prometnih ili ostalih javnih i ostalih površina parcele izvođač po završetku radova mora 

o svom trošku dovesti u prvobitno stanje. 
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Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini parcele u tijeku izvođenja radova investitor 

će nakon dovršenja radova o vlastitom trošku odvesti na obližnju deponiju. 

 

Prema uvjetima ovog troškovnika izvoditelj radova daje jedinične cijene svih radova, a one 

obuhvaćaju: 

a) organizaciju gradilišta i sve potrebne pripremne i završne radove, koji osiguravaju u cjelini  
kvalitetnu izvedbu 

b) sve potrebne troškove za izvršenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, režiju, troškove 
montaže, troškove HTZ, troškove transporta, izdatke za društvene doprinose kao i sve druge izdatke 

po važećim propisima. 

 

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predviđeno po ugovorenom elaboratu, izvedeni pravilno 

po tehničkim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stručnom radnom 

snagom. Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji će se upotrijebiti na svim radovima, 

izvoditelj je dužan podnijeti nadzornom inženjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvršiti sistematsko 

ispitivanje i da o tome ispitivanju podnese nadzornom inženjeru ili naručitelju mjerodavne dokaze. 

Ovo ispitivanje pada na teret izvoditelja radova. 

 

Materijali koji ne odgovaraju tehničkim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a 

izvoditelj ih je dužan otkloniti s gradilišta bez troškova naknade. 

 

Ukoliko tehnički elaborat nije potpun, izvoditelj radova je obavezan pravovremeno tražiti dopunu 

istoga kao i sva potrebna tumačenja. 

 

Izvoditelj je dužan sve mjere u nacrtima kontrolirati na licu mjesta. 

 

Izvoditelj je dužan na gradilištu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u 

zemljištu oko objekta, da zemljište raščisti i poravna, da objekt preda očišćen od otpadaka 

građevinskog materijala, sa čistim podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku 

rada i sve do predaje objekta održava red i čistoću na gradilištu. Svi ovi radovi trebaju biti uračunati u 

cijene odgovarajućih pozicija i posebno se neće plaćati, osim onih koji su troškovnikom predviđeni. 

 

Izvoditelj je dužan čuvati i sačuvati sve izvršene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu mora 

izvršiti potrebna osiguranja po uputama nadzornog inženjera, što je uračunato u jedinične cijene i 

neće se posebno plaćati. 

Izvoditelj je dužan osigurati higijensko-tehničke zaštitne mjere na gradilištu po postojećim propisima, 

što je uračunato u cijene i neće se posebno plaćati. 

 

Obračun izvršenih radova izvršit će se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera unijetih u 

građevinsku knjigu i potvrđenih od strane nadzornog inženjera. Ukoliko izvoditelj radova bez 

suglasnosti investitora, prilikom izvođenja radova, odstupi od dimenzija predviđenih projektom, sve 

posljedice u vezi s tim padaju na teret izvoditelja. 

 

Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal, koji nije obuhvaćen propisima, mora se u potpunosti 

izvesti prema uputama proizvođača te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova. 

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim 

dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sav višerad, koji neće biti na taj način utvrđen, 

neće se priznati u obračunu. 
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• HIDROIZOLATERSKI RADOVI 

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troškovnika, te u skladu sa svim važećim normativima i 

propisima. 

 

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim važećim 

propisima. 

Hidroizolacija se izvodi na termoizolaciji krova sa padom od 3%, kao trajna zaštita od atmosferskih 

oborina. 

 

Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe hidroizolacije tijekom gradnje, mogu se obaviti 

isključivo pismenim odobrenjem projektanta i nadzornog inženjera. 

 

Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u 

svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i atestima ovlaštenih ustanova. 

 

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora obaviti 

sanaciju hidroizolacije o svom trošku. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način 

ošteti ili mora oštetiti pojedine dijelove građevine, snosi sve troškove sanacije. 

 

Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-500. 

 

Jedinična cijena hidroizolaterskih radova sadrži: 

• sav materijal s troškovima transporta, te alat i strojeve 

• sav rad, uključivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe 

• pripremu vrućeg bitumena na mjestu ugradbe 

• čišćenje ploha prije izvedbe hidroizolacije s zalijevanjem reški 

• poduzimanje svih mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa 

• isporuka pogonskog materijala 

• čišćenje nakon završetka radova 

 

Ovi radovi obuhvaćaju hidroizolaciju podruma i temelja, te hidroizolacije u mokrim čvorovima na 

katovima zgrade. Ostale hidro i termo izolacije obuhvaćene su u pokrivačkim, limarskim i drugim 

zanatskim radovima. 

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima 

dobrog zanata. 

Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama 

(ljepenkama). 

Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i 

krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i ljepljeni 

bitumenom – hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom izolacionom masom. Kod 

polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već 

moraju biti pomaknuti. 

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine od 10 cm, koji treba 

spojiti sa horizontalnom izolacijom podova. 

Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i 

dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i 

mjehura. 

Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim 

ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. 
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U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog 

bitumena. 

 

Hidroizolacije na bazi penetrirajućih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon 

vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlažnost i kiselost betonske podloge treba izvođač 

provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge. 

 

Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja propisuje i 

dozvoljava 

proizvođač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputstvu proizvođača. Spoj horizontalne 

i vertikalne izolacije izvoditi sa bubrećim kitovima, nakon izvedbe oba premaza. 

 

Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetrirajućim premazima obračunavaju se po m2 površine, 

osim za ugradnju bubrećih kitova koja se obračunava po m1. 

 

Izvođenje pojedinih faza izolacijskih radova može početi po odobrenju nadzornog organa nakon 

pregleda radnog mjesta, te utvrđivanja minimalnih uvjeta zaštite na radu utvrđenih zakonom o zaštiti 

na radu N.N. 59/96 i pravilnicima o zaštiti na radu za pojedine vrste radova. 

 

Kod posebnih uvjeta rada ( u vodi, niskih temperatura ispod +5o C i visokih iznad +30o C) stavkama 

detaljno opisati minimalne obveze i uvjete za kvalitetnu izradu pojedine 

 

Prije početka izolaterskih radova svi potrebni materijali moraju biti dopremljeni na gradilište i suho 

uskladišteni. 

Ovi se radovi moraju izvoditi isključivo na suhoj podlozi, a temperatura podloge ne smije biti niža od 

+5°C. 

Radove smije izvoditi samo kvalificirana radna snaga s maksimalnom pažnjom da pojedini slojevi ne 

bi bili oštećeni ili preklopi loše izvedeni i spojeni. 

 

Pojedine slojeve treba izvoditi kontinuirano bez prekidanja na cijeloj površini pojedine plohe. Izvoditelj 

daje garanciju na trajnost, nepropusnost, materijal Ii rad za slučaj greške, nedostatka i propusta iz bilo 

kojeg razloga. 

 

Ukoliko Izvoditelj smatra da dane specifikacije i detalji ne zadovoljavaju za traženi rok, treba pismeno 

obavijestiti Naručitelja zajedno s podnošenjem ponude. Izvoditelj se mora pridržavati ovih minimalnih 

uvjeta, a u svemu ostalom prema uputama proizvođača pojedinih izolacijskih materijala. 

Jediničnom cijenom obuhvaćeno je čišćenje I odvoz svog otpadnog materijala nastalog izvedbom. 

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim 

opisom. 

 

• TESARSKI RADOVI 

Tesarske radove izvesti prema važećim normativima za izvedbu i materijale: 

- materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN.U.D0.001 

- građa za skele HRN.D.B1.025 

- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata HRN.U.C9.400 

- kombinirane slojevite ploče HRN.D.C5.042 

- tesana građa četinara HRN.D.B7.020 

- borova rezana građa HRN.D.C1.040 

- jelova rezana građa HRN.D.C1.041 

- šperploče HRN.D.C5.021 

- iverice HRN.D.C5.032 
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- građevinski čavli HRN.M.B4.020 

- vijci za drvo HRN.M.B1.024 

- čavli za ljepenku HRN.M.B4.090 

- zaštita građ. drveta HRN.D.T4.027 

- tehnički uvjeti zaštite od požara u graditeljstvu HRN.U.J1.070, 110, 114 

 

• ZIDARSKI RADOVI 

Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima. 

- puna opeka HRN.B.D1.011 

- silikatno – vapnene opeke i blok (puna, šuplja) HRN.U.N3.300 

- mort za zidanje HRN.U.M2.010 

- vatrostalni mort HRN.B.D6.430, 432, 434 

- vapno HRN.B.C1.020, 021 

- cement HRN.B.C1.011, 012 

- voda HRN.U.M1.058 

- kamen HRN.B.B3.200 

- pijesak HRN.B.B8.039 

- gips HRN.B.C1.030 

- mort za žbukanje HRN.U.M2.012 

- dodaci žbukama HRN.U.M1.038 

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, a materijal iz kojeg je napravljen ne smije 

sadržavati salitru. 

Ukoliko marka opeke nije označena u stavci troškovnika pretpostavlja se MO-15 koja mora 

zadovoljavati 

postojeće propise. 

Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u prosječnim 

normama. 

Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti. Cement za 

produžni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement. Vapno treba biti 

dobro gašeno i 

odležano od gašenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba prosijati da ne bi 

u njemu ostale grudice neugašenog vapna. Kvaliteta vapna mora odgovarati postojećim važećim 

standardima. 

 

• LIMARSKI RADOVI 

Svi prethodni radovi moraju biti završeni u potpunosti do te mjere da se limarski radovi mogu obaviti 

pod normalnim uvjetima. Željezni dijelovi koji dolaze u neposredni dodir s pocinčanim limom moraju 

biti pocinčani. Čavli i vijci moraju biti od istog materijala kao i lim. 

 

Za uskladištenje materijala na gradilištu izvoditelj građevinskih radova osigurat će odgovarajuću 

prostoriju za skladište. 

Potrebne skele ne plaćaju se posebno, nego treba koristiti skele od prethodnih radova. Jediničnom 

cijenom obuhvaćeno je sve potrebno mjerenje prije rada, u toku rada i po završetku rada te uklanjanje 

nečistoća nastalih tokom rada. Kod odvodnih cijevi, dok se ne montiraju odvodne cijevi, postaviti 

koljena dužine 1,00 m radi privremenog odvodnjavanja. 

 

Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku i tamo gdje je to projektom predviđeno. 

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se pridržavati 

svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa, a u skladu s postojećim standardima TU-

XVII/76. 
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Upotrijebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovarajućim propisima i standardima. 

 

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu  

(Sl. list 21/90) 

- HRN U.N9.053 – Građ.prefabr.elementi:Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim 

elementima 

- HRN U. N9.055 - Građ.prefabr.elementi:Opšivanja vanjskih dijelova zgrada limom 

- Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih instituta 

i poduzeća. 

 

Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati važećim standardima i to: 

- čelični lim HRN C.B4.011, 017, 030, 110, 113 

- pocinčani lim HRN C.B4.081, HRN C.E4.020 

- olovni lim HRN C.E4.040, 

- bakreni lim HRN C.D4.500, 020 

- limovi od aluminija ili aluminijskih legura HRN C.C4.020, 025, 030, 050, 051, 

  HRN C.C4.060 - 062, 120, 150 

 

Ako je opis stavke izvoditelju nejasan treba prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. 

Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje mogu se obaviti isključivo na 

temelju pismenog odobrenja projektanta i nadzornog inženjera. 

Izvođač radova se obavezuje da na osnovu principjelnih detalja danih u projektu izradi konkretne 

radioničke detalje koje će moći primijeniti pošto ih potpiše projektant objekta 

Izvoditelj je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka 

montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih 

upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvoditelja 

limarskih radova. 

Jedinična cijena limarskih radova sadrži: 

• uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obračun 

• sav materijal uključivo i pomoćni 

• sav rad na zgradi i u radionici 

• poduzimanje mjera zaštite po HTZ i drugim postojećim propisima 

• transport materijala na gradilište, uskladištenje te dopremu na mjesto ugradbe 

• čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova 

• zaštitu izvedenih radova primopredaje 

• korištenje skele do 2 m visine, te kuke, užad i ljestve 

• označavanje mjesta za bušenje (štemanje) 

• dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem 

• čišćenje i miniziranje željeznih dijelova 

• dobava i polaganje podložne ljepenke 

 

Nakon izrade limarije izvođač je dužan da u prisutnosti nadzornog organa izvrši ispitivanje 

vodonepropusnosti postavljene limarije. Ispitivanje se vrši blagim vodenim mlazom. Limarija ne smije 

propuštati vodu, oticanje mora biti kontinuirano bez zadržavanja vode u pojedinim segmentima. 

Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih 

radova u građevinarstvu TU-XVII. 

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim 

opisom. 
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• POKRIVAČKI RADOVI 

Prilikom izvedbe pokrivačkih radova izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa važećih 

propisa. Sve pokrivačke radove izvesti prema važećim tehničkim propisima i standardima: 

-valoviti krovni limovi od aluminija HNC.C4.061 

-valovite ploče i oblikovni komadi HNC.C4.022 

-impregnirana jutena tkanina HNU.M3.210 

-bitumenski stakleni voal HNU.M3.227 

-bitumenska traka sa uloškom al. folije HNU.M3.230 

-bitumenska traka za hidroizolaciju HNU.M8.080 

-stakleni voal HNU.D3.101 – 102 

 

• STOLARSKI RADOVI 

Svu stolariju izraditi prema datoj shemi stolarije od suhe, zimi sječene građe, bez pukotina i 

ispadajućih čvorova. Građa mora odgovarati uvjetima predviđenim u standardu za rezano drvo 

sukladno EN 942:2007. 

 

Stolariju izraditi prema mjerama označenim u planu, a po prethodnoj kontroli na gradilištu. Profilacija 

pojedinih dijelova treba biti čista, oštra i besprijekorna, glatko obrađena i brušena tako da se ne 

poznaju tragovi alata. Spoj pojedinih dijelova mora biti čvrst i jak te ljepljen najboljim ljepilom otpornim 

na vlagu.  

 

Okivanje stolarije mora biti izvedeno u radionici, a prišivanje opšava izvodi se na gradilištu po ugradbi 

stolarije. Na svakom komadu stolarije treba biti označen broj odnosno pozicija prema shemi stolarije. 

 

Dužnost je izvoditelja da stolariju zaštiti, naročito pri ugradnji. Za sve uvjete za radove na izvedbi i 

ugradnji stolarije, koji nisu ovdje upisani, primjenjivat će se važeće norme i propisi. 

 

Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvođač radova mora se pridržavati 

svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa. Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati 

svim postojećim propisima i standardima. 

 

Ponuditelj je dužan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troškovnika, te pregleda 

postojećih elemenata na građevini. 

 

Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim 

izmjerama izraditi stolarske elemente. 

Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvoditelj 

stolarskih radova te s predloženim okovom dostavlja ih na usuglašavanje pojektantu – investitoru. 

 

Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena. 

Obračun se vrši po komadu. 

Jedinična cijena stolarskih radova sadrži: 

- sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete 

- sav rad u radionici s dostavom na zgradu 

- stolarsku montažu na zgradi 

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe 

- ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci 

- prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvoditelja 

- ličenje sa svim predradnjama 

- svu štetu nastalu nepažnjom u radu 
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- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera 

 

Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog 

zanata. 

 

Vanjska građevinska stolarija izvodi se od četinjača I odnosno II klase (bor, ariš, jela smreka), te u 

izuzetnim slučajevima od hrastovine i egzota, a unutarnja i od iverica, lesonita itd. 

 

Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, roleta i kutija za rolete i izvodi se kao 

jednostruka, dvostruka ili načinom krilo na krilo (spojni prozor), puna (vrata), jednostruko/dvostruko 

ostakljena ili ostakljena izo-staklom. Unutarnja stolarija sastoji se od vrata i unutarnjih stijena. Može 

biti puna, (glatka ili uklađena), te ostakljena. Rukohvati i ograde također mogu biti dio građevne 

stolarije i u načelu se izvode od masivnog ili ljepljenog drveta. 

 

Prozor/vrata su jednokrilni ili višekrilni elementi unutar jednog okvira, koji može imati jednu vertikalnu i 

jednu vodoravnu prečku. Stijena je višedijelna ploha vezana na složenu okvirnu konstrukciju. 

 

Vrste vrata prema načinu otvaranja: 

- zaokretna, 

- mimokretna, 

- kružna, 

- podizna klizna, 

- ovješena klizna, 

- teleskopska, 

- harmonika sa rubnim ovješenjem, 

- harmonika sa središnjim ovješenjem, 

- podizna, 

- podizna lamelna, 

- rolo. 

Vrste prozora prema načinu otvaranja: 

- zaokretni (oko rubne vertikalne osi), 

- otklopni (oko donje vodoravne osi), 

- zaklopni (oko gornje vodoravne osi), 

- prevrtni (oko srednje vodoravne osi), 

- zavrtni (oko srednje vertikalne osi), 

- klizni, 

- vertikalno posmični. 

 

Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju označavaju se kao fiksna. 

 

Zaštita: ličenjem (impregnacija,kitanje,brušenje,nalič,emajl lak) ili premazima (2xlazur,1x zašt. 

premaz) 

 

Okovi prozora i vanjske stolarije: 

- nasadne petlje, 

- francuske petlje, 

- cilindrične petlje, 

- roto okovi, 

- okov za podizna balkonska vrata, 

- okov za podizne klizne stijene, 
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- okov za viseće klizne stijene, 

- poluolive (brave sa jezičcem), 

- olive, 

- zasuni, 

- ventusi, 

- usadne brave 

- kvake, rolete, štitovi, 

- cilindar brave. 

 

Okovi unutrašnjih vrata: 

- nasadne petlje, 

- francuske petlje, 

- cilindar petlje, 

- šarnir petlje, 

- klavir petlje, 

- podne pumpe, 

- bomer petlje, 

- viseće vodilice, 

- usadne brave 

- kvake, rolete, štitovi, 

- cilindar brava. 

 

Vanjska stolarija ugrađuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire, ili 

ekspandirajućom pjenom). U slučaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). Spojnica 

vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi žbukom i ugradnjom na pristupak, a kod suhog 

postupka bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim kitovima. 

 

Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. 

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje može biti tvornički završno obrađena. Kod mokrih postupaka 

stolariju je potrebno impregnirati prije postave. 

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. 

Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. 

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne 

mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između dovratnika, odnosno 

poda i nadvratnika. 

Razlika između zidarske i modularne mjere kod klasične mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod 

montažne može biti i 0,5. Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm. 

 

Materijali za izradu stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati sljedeće greške: 

- usukanost iznad 3 mm na dužini od 1 m (3%), 

- pukotine srca zbog osušivanja i mraza. 

 

Dozvoljene greške drveta su: 

-  zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki početni metar ili najviše do 1/3 debljine el. 
-  male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na dužni metar 
-  zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod četinara ili 10 mm kod lišćara, neograničeno, 
-  male smoljnjače do 5 mm širine i 50 mm dužine po 1 m sa jedne strane, 
-  male uzdužne napukline koje ne smiju teći koso kroz element i ne smiju biti duže od 50mm, 
-  modričavost do 25% površine, 
-  usukanost do 2%. 
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Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u 

smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu). 

Stolarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim 

organom, a označavaju brojem troškovničke stavke.Obračun po komadu. 

 

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim 

opisom. 

 

• BRAVARSKI RADOVI 

Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postojeći propisi: 

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu; Tehnički uvjeti za 

izvođenje bravarskih radova, čeličnih i aluminijskih konstrukcija, Tehnički uvjeti za izvođenje radova 

antikorozivne zaštite i standarda: HRN. C. BO.5000, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.025, HRN. C. 

B3.021, HRN. C. B3.101, HRN. C. B3.402, HRN. C. K6.020, HRN. C. B1.111, HRN. C. C3.220, HRN. 

C. C3.020, HRN. C. C3.202, HRN. C. C3.203, HRN. C. C3.020, HRN. C. B4.011-017, HRN. C. 

B4.020, HRN. C. B4.110-113, HRN. C. T7.326, HRN. C. T7.327, HRN. H. C1.023, HRN. H. C1.034. 

 

• ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI 

Završni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog 

zanata. Obuhvaćaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i 

vanjske žbuke i kulira, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacionih 

kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade. 

Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno 

opterećenje. 

 

Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati sljedećih mjera: 

- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu 
četvrtinu dužine zidnog elementa, 

- debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti 
veća od 15 mm, 

- ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. 
- Zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba 

ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama. 
- Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora ležati u vodi 

neposredno prije zidanja. 
- Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih 

građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani 
(ne plaća se posebno, ulazi u jediničnu cijenu). 

- Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene instalacije. 
 

Kod zidanja montažnih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvođača (mort, izolacija, 

preklopi, 

unutrašnje i vanjske cijevi itd.) 

 

Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od 

smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili više. 

 

Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka može dobro primiti. Prije 

žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija 

salitra - treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvođača i 

dadavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort. 
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Prva faza žbukanja je uvijek bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i to zidarskom 

žlicom, a ne tavom. Na grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe. Fina 

žbuka služi samo za zaglađivanje površina. 

 

Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa 

izvedeni oštro ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. 

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 

mm. 

 

Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod glazura i plivajućih podova može se upotrijebiti i 

armaturna mreža do jačine Q 203. 

 

Kod obrade fasade plemenitom žbukom bila to šerana ili prskana (hirofa). Žbuka mora biti kvalitetna, 

tvorničke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu 

proizvođača. 

 

Kod tradicionalnih žbuka (glatka, špricana, grebana) izrada u sljedećim fazama: 

1. čišćenje podloge, 

2. grubi špric, 

3. gruba žbuka, 

4. završni sloj (fina žbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana). 

 

Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi zidanja, žbukanja, krpanja, izrade cementnih glazura i 

namaza, zidarske pripomoći kod drugih vrsta radova predviđenih projektom, obrade pojedinih 

elemenata konstrukcije objekta kod izvođenja sanacija i adaptacija, te ugradnja raznih elemenata, 

nosača, cijevi i sl. te zidarska pripomoć kod raznih radova. 

 

Za sva žbukanja i ugradnje različite opreme i uređaja mora se dobaviti prvoklasan materijal, tj. 

pijesak, cement, vapno, voda i manje količine ostalih materijala potrebnih za zidarske i slične radove. 

 

Pijesak mora biti kvalitetan drobljeni za grubu žbuku, a za finu žbuku mora biti kvalitetan riječni 

(iznimno 

drobljeni). Ne smije imati primjesa organskih i zemljanih tvari. Vapno mora biti gašeno, dovoljno 

odležano (naročito za finu žbuku), ili hidratizirano dodatno gašeno u vodi dovoljno dugo. 

 

Mort je produžni propisane nosivosti za pojedino opterećenje zidova. Mora biti kvalitetno miješan.  

 

Unutarnja i vanjska žbukanja mora se i izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima. 

 

Za žbukanje se koriste vapneni, produžni i cementni mort potrebnog omjera. Žbuka ne smije 

"pregorjeti" od prevelike vrućine, ne smije se smrznuti, niti biti izložena prejakom propuhu da ne 

ispuca. Agregat za žbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa. Na fino ožbukanim 

površinama ne smije se vidjeti trag gladilice. 

 

Sve izvedene površine moraju biti vertikalne, kose, horizontalne ili pravilno zaobljene, kako je 

predviđeno. Profili i kutovi moraju biti oštrih rubova. Prilikom ugradnje bravarije i ostale opreme i 

uređaja mora se sve zaštititi od oštećenja i zaprljanja. Radom je obuhvaćeno dubljenje potrebnih rupa 

za ugradnju, eventualno potrebno proširivanje premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih 

otvora, te popravak susjednih ožbukanih površina. 

Za izvođenje radova na većoj visini potrebno je pravovremeno postaviti odgovarajuću drvenu ili 

metalnu skelu ili nogare s prilazima, za normalan rad. Izolaterski radovi se izvode prema pravilima 
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struke i građevnim normativima. Za izradu izolacijskih slojeva smije se primijeniti samo atestirani 

materijal. Nadzoru se moraju predati odgovarajući atesti. 

Prije izvedbe pojedinih zidarskih radova treba prethodno obaviti pripremne zidarske radove kao 

priprema morta, pomoćne skele i dr. 

 

Mortovi za zidanje i žbukanje moraju odgovarati važećim normama HRN.U.M2.012, HRN EN 998-1 

do 2:2003 Specifikacija morta za ziđe HRN EN 1015-1 do 12:2003 

Metode ispitivanja mortova za zidanje HRN EN 1015-17 do 19:2000 (Metode ispitivanja mortova za 

ziđe). 

 

Mort mora biti napravljen neposredno prije zidanja i u količini da se sav utroši prije početka vezanja. 

Stvrdnuti mort ne smije se ponovo miješati i upotrijebiti. Isto tako nije dozvoljeno dodavanje vode. Za 

spravljanje morta treba upotrijebiti kvalitetne i zdrave matee kao i za žbuke. 

 

U jediničnu cijenu uključena je doprema potrebnog materijala na gradilište (cement, pijesak, voda) 

spravljanje morta te ugradnja, kao i propisana kontrola kvalitete. Uključena je i zaštita od sunca i 

visokih temperatura, odnosno vlaženje ako su iste rarijale bez štetnih primjesa te moraju odgovarati 

važećim normama i imati ateste o provedenim ispitivanjima: 

- cement HRN EN 197-1:2003 Portland cement 

- vapno HRN EN 459-1:2004, 459-2:2004, 459-3:2004 

- kameni agregat za mort HRN EN 1097-3:2004, B.B8.040 

- ako se upotrebljava, prirodni pijesak ne smije sadržavati minerale koji mogli štetno  

  utjecati na kemijski proces stvrdnjavanja morta, niti muljevitih primjesa preko 2 %. 

- voda HRN EN 1008:2002 

 

Izvedba cementnih namaza izvodi se na betonskim podlogama koje moraju biti čiste, bez masnoća i 

ovlažene.Cementni mort spravljen u omjeru 1:2 nanaša se na podlogu u sloju od 3 cm, ravna i zbije 

zidarskom žlicom i daščicama te konačno zagladi. Zaštita cementnih namaza od sunca, vrućine i 

mraza ista jdnje potrebne. Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki 

troškovnika i tehničkim opisom. 

 

• KERAMIČARSKI RADOVI 

Prilikom izvedbe keramičarskih radova u svemu se primjenjuju postojeći propisi: 

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu; 

Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova HRN. U. F2. 011, 

Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 

 

Jedinična cijena stavaka ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke troškovnika i ovih 

uvjeta, treba obuhvaćati, a neće se posebno plaćati, prema Tehničkim uvjetima za izvođenje 

keramičarskih radova HRN.U.F2.011, Prateće radove tj. sve one radove koji bez posebnog navođenja 

spadaju u keramičarske radove i obavezni su za izvoditelja. 

 

Opločenje zidova ili podova izvršiti će se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika iz prvorazrednog 

novog (neupotrebljenog) materijala u svemu prema tehničkim uvjetima za keramičke radove i važećim 

standardima i to: 

 

A) Pločice za polaganje podova 

Pocakljene podne pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda : HRN B.Dl.305, HRN B.Dl.306, 

HRN B.Dl.450 i HRN B.D8.052 
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B) Pločice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda: HRN B.Dl.300, HRN  

B.Dl.301, HRN B.D8.450 i HRN B.D8.052 

Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom 

organu. 

 

Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez 

neravnina. 

Ljepljenje pločica izvodi se cem. mortom ili Ijepilom. Za Ijepljenje keramičkih pločica mogu se 

upotrijebiti samo ona Ijepila koja su od strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i 

atestirana u ovlaštenom institutu. 

 

Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za Ijepljenje, Ijepilo ne 

smije izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge 

sa Ijepilom. 

 

Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i 

osiguranja kvalitete troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. 

 

Cement mora odgovarati odredbama HRN B.Cl.010 do HRN B.Cl.015. Čvrstoća na posmik na zidove 

mora biti min. 3 kg/cm2. Čvrstoća na pritisak na podove ne smije biti manja od čvrstoće podloge. 

Ako tekstom troškovnika nije drugačije traženo, reške između pločica na zidovima i podovima su 

širine 2 rnrn. 

 

Reške se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (bijeli cement, kit raznih vrsta). 

Nakon dovršenja radova treba stijene i pod posve očistiti. Sve radove izvesti prema : 

-HR U.F2.011 -Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova 

 

Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim propisima, te 

uputama projektanta i nadzornog inžinjera. 

U cijenu za svaju pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane skele, rastur 

materijala, neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te uklanjanje 

nečistoća nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže). 

 

Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, što ga odabere 

projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. 

 

Kao vezni materijal za oploženje podova upotrijebiti će se vlažni cementni mort 1:2 ili građevinsko 

ljepilo. Kod ugradnje u cementni mort pločice se postavljaju zaljevanjem cementnim mlijekom ili 

strojnim vibriranjem. 

Za oploženje zidova od opeke upotrijebiti cementni mort 1:3 od finog i potpuno čistog pijeska, ili 

građevinsko ljepilo za keramičke pložice. U cementni mort se polažu pločice na grubu građevinsku 

podlogu, beton, zid od opeke. Za ljepilo je potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj 

oplati ili gruba žbuka na zidu.Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci. 

 

Prije početka radova izvođač je dužan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski 

radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti naručioca radova, kako bi se podloga mogla na 

vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramičarskih radova. 

 

Prije polaganja pločica, zid treba dobro očistiti, da se postigne čvrsta veza opločenja sa zidom, da 

pločice kasnije ne otpadaju. 
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Sav prostor između pločica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom. Ako neke 

pločice imaju veću dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne smiju biti 

upotrebljene. 

 

Naročitu pažnju obratiti na sastave ploha koje se opločuju, na sastavima opločenja sa drugim 

plohama obrade i opšavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i čisti. 

 

Završna opločenja odmah očistiti od nečistoće i veznog sredstva, a u svaku stavku uključeno je i 

konačno fino čišćenje površine, te fugiranje. 

Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima, 

gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima. 

 

Uz podne rešetke, sifone i uz ostale rubove sve podne pločice ili tavelice moraju biti obrezane na 

potrebnu mjeru i pravilno obrubljene. 

Podove na otvorenim površinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak između 

njih nije veći od 3 m. 

 

Organizaciju svog rada izvođač treba provesti tako da bude u skladu sa operativnim planom, te da ne 

dođe do zakašnjenja sa vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvođača. 

Obračun po površini za opločenja, a po dužini za rubove i bordure 

 

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim 

opisom. 

 

• PODOPOLAGAČKI RADOVI 

Podopolagačke radove izvesti prema opisu u troškovniku, iz prvoklasnog materijala, u svemu prema 

tehničkim uvjetima za podopolagačke radove i važećim standardima. 

Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi 

tražene 

karakteristike materijala. 

 

Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine. 

Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, 

oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti 

kojim se potvrđuje da je ljepolo pogodno i sprobano za određenu vrstu obloge i da mu nije istekao rok 

upotrebe. 

 

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog međusloja (u slučaju da se ljepilo 

ne podnosi s podlogom) moraju se čvrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za ljepila. 

Ne smiju štetno djelovati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu. 

Sav materijal mora odgovarati hrvatskim standardima i propisima. 

 

Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti 

negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora 

upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline. 

- Podne obloge od PVC bez podloge HRN G.E5.022 

- Podne obloge od PVC s podlogom HRN G.E5.021 

- Podne obloge od tekstila (tkani, iglani, velur) 

- HRN G.E0-049, G.E0.050, G.E0.053,DIN 5193 – Proizvodi na bazi polimera. 

  Antistatički i provodljivi proizvodi. 

Metode ispitivanja. 
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- HRN G.S2.752 – Podni pokrivači. Određivanje dimenzionalne stabilnosti podnih  

  pokrivača od plastičnih masa i gume pod djelovanjem topline. 

- HRN G.S2.753 – Podni pokrivači.  

  Ispitivanje zapaljivosti podnih pokrivača od plastičnih masa i gume. 

- HRN G.S2.756 – Podni pokrivači. Određivanje korisne debljine gazećeg sloja. 

- HRN G.S2.757 – Podni pokrivači. Ispitivanje savitljivih podnih pokrivača savijanjrm oko valjka. 

- HRN G.S2.758 – Podni pokrivači. Određivanje klizavosti. 

- DIN 51955 – Otpornost na pritisak. 

- DIN 53389 – Postojanost na svijetlost. 

- DIN 52612– Toplinska provodljivost. 

Za izbor podnih obloga važne su, ovisno o namjeni, slijedeće karakteristike koje je izvođač dužan 

atestom potvrditi: 

- kategorizacija materijala DIN 66095 

- otpornost na klizanje 

- otpornost prema habanju DIN 54324 

- čvrstoću na pritisk i savijanje BS 4682, DIN 54318 

- statičku i dinamičku stabilnost BS 4682, DIN 54318 

- dimenzionalna stabilnost 

- otpornost prema vodi i kemikalijama 

- zvučna zaštita DIN 52210 

- toplinske karakteristike materijala DIN 52612 

- savitljivost i otpornost prema savijanju 

- elektostatička svojstva BS 4939/ISO/TR6356 

- negorivost BS 4790/5287 

- zaštita od požara DIN 4102 

- postojanost prema svjetlosti 

- ujednačenost površina 

- protukliznost, otpornost prema starenju it.d. 

- lako održavanje 

 

Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvođač je dužan atestom potvrditi slijedeće 

karakteristike: 

- dimenzije 
- dimenzionalnu stabilnost  
- postojanost prema svjetlu  
- zapaljivost  
- klizavost provodljivost (električna i 51.) ujednačenost površina 

 

Kod izvedbe podopolagačkih radova u svemu se treba pridržavati tehničkih uvjeta za ovu vrstu 

radova kao i pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu. 

Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalnost podloge. Podloga za polaganje podova mora biti 

suha,očišćena i odmašćena. 

 

U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je 

zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti 

na račun krivca. 

Izvođač je dužan dati uzorke na izbor projektantu i to za svaku vrstu poda po 3 komada.Sve radove 

izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, te uputama Projektanta i 

Nadzornog inženjera. 
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Izradu podopolagačkih radova mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe, ovlaštene od 

proizvođača obloge. 

Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su provjereni svi potrebni uvjeti, kao što su 

kvalitetne podloge, vlažnost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje traži izvođač 

pojedinih radova. 

 

Sve radove na polaganju i oblaganju podova treba izvoditi prema uputstvima proizvođača, poštujući 

propisane uvjete za skladištenje i ugradnju materijala. 

 

Jedinična cijena mora sadržavati: 

- sav materijal, alat, mehanizaciju, dopremu materijala na gradilište, te uskladištenje istog, 

- uzimanje izmjera na objektu, 

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, 

- troškove radne snage za kompletan rad, 

- svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, 

- troškove zaštite na radu, 

- troškove atesta, 

- čišćenje nakon završetka radova, s odvozom viška materijala na gradsku deponiju 

 

Obračun izvršenih radova vrši se prema jedinici mjera u troškovniku, važećim normama u 

građevinarstvu,tehničkim uvjetima za pojedine vrste radova i izmjeri na licu mjesta. Kao jedinica 

uzima se 1 m². 

Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje. Radovi 

na polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su provjereni svi potrebni uvjeti, kao što su kvaliteta 

podloge, vlažnost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje traži izvođač pojedinih vrsta 

radova. 

Prije nabave podnih obloga na gradilište, potrebno je da izvođač radova predoči uzorke zbog 

odabiranja, te da provjeri sve potrebne količine. 

 

Sve radove izvesti prema: 

-HR U.F2.017 -Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga 

 

Podopolagački radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog 

zanata. 

Izvođač mora ploče prije polaganja zagrijati da nalegnu na podlogu. Prilikom rada sa neoprenskim 

ljepilima osigurati ventilaciju prostorije i zaštitu maskama. 

Postavu linoleuma i PVC obloga obavljati u skladu sa uputama proizvođača u načelu točkastim 

ljepljenjem na području linoleum trake i kontinuiranim na mjestu spoja traka. Trake na spojevima prije 

ljepljenja zajedno krojiti rezanjem obiju traka istovremeno na mjestu spoja. 

Postava industrijskih tepiha obavlja se točkastim lijepljenjem ili lijepljenjem po cijeloj površini prema 

načinu korištenja tepiha i uputama proizvođača. 

Za linoleume, PVC podove i tepihe izvođač je dužan koristiti ljepilo koje nije otrovno i nije 

neoprenskog porijekla. 

Svi materijali koji se koriste za popločenje vanjskih površina moraju biti u skladu s normom HRN EN 

1344:2013. Ukoliko neka od podnih obloga nema valjani dokaz kvalitete/sukladnosti građevnog 

proizvoda proizvođač je dužan atestom potvrditi slijedeće karakteristike: 

- dimenzije, 

- dimenzionalnu stabilnost, 

- postojanost prema svjetlu, 

- klizavost. 

- ujednačenost površina. 
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Radove je potrebno izvoditi na sljedeći način: 

1. Podloga za polaganje: 

Materijal podloge, krhotine s veličinom zrna 2/5 mm – 2/7 mm, raspoređuje se ravnomjerno cca. 3 – 5 

cm i može se već prethodno sabiti. 

 

2. Primjena alata za izvlačenje: 

Pomoću alata za izvlačenje od metala ili drva uzeti u obzir projektirani pad od i podesiti visinu 5 – 10 

mm iznad zahtijevane visine kako bi se spriječilo naknadno slijeganje pri vibracijama. 

 

3. Ravnanje podloge za polaganje: 

Pomoću letvice za izvlačenje dodaje se nedostajeća krhotina i izvlači se prekomjerna podloga. Nakon 

toga se odstranjuju mjerke za izvlačenje i krhotinama se poravnavaju preostali žljebovi. Više se ne 

smije hodati po gotovoj poravnatoj podlozi. 

 

4. Okviri oko rubova kao alati za izvlačenje: 

Kod uskih površina ili staza može okvir rubova služiti kao alati za izvlačenje. Pri tome treba uzeti u 

obzir da okvir ruba treba biti za cca. 1 cm niži od popločenja. 

 

5. Polaganje: 

Klinker-kocke treba uvijek polagati uzimajući kocke iz više paleta. Po mogućnosti početi s ravnim 

pravcem ili pravim kutem. Nakon prvih 4 – 5 redova nastaviti samo od već položene površine (iznad 

glave). Održavati minimalnu debljinu fuga od 3 – 5 mm kako bi se izjednačile netočnosti mjera 

klinkera. Kontinuirano s polaganjem kocki uvijek odmah metlicom puniti pijesak u fuge. 

 

Upute za ugradnju podnih opločnika 

6. Napeti konopac za određivanje pravca: 

Etapno se konopcem određuje područje polaganja kocki (cca. 1,0 – 1,5 m), kako bi se sačuvale linije 

pravca koje,su prije svega, potrebne pri polaganju kocki po sistemu rotora, lakta i riblja kost. Kod 

neravnomjernog polaganja potrebno je napeti konac samo u uzdužnom smjeru. 

 

7. Izrada dosjednih komada: 

Pomoću stroja za rezanje koji reže s dijamantnim listom uz dodavanje vode. Za manje površine može 

se koristiti i kutna brusilica s dijamantnim listom za suho rezanje. Za to je dovoljan 2 cm duboki rez na 

vidnoj površini i nekoliko udaraca na poleđini opeke kako bi se ista podijelila po želji. 

 

8. Popunjavanje fuga u popločenoj površini: 

Fuge odmah popunjavati jer inače popločenje može postati nestabilno. Metlicom ubacivti suhi i čisti 

lomljeni pijesak, npr. kvarcni pijesak 0/2 ili 0/3 mm, po suhom vremenu. Kod širih fuga (ekološke 

popločene površine) kao materijal za fuge koristiti krhotine. Npr. 2/5 mm (filterski pijesak). 

 

9. Vibracijom do učvršćenja klinkera: 

Koristiti vibratore presvučene plastičnom kliznom plohom. Prije sabijanja popločenu površinu dobro 

pomesti i očistiti, bočne rubove, ukoliko nisu fiksirani, osigurati od pomicanja. Vibracijom početi od 

rubova prema sredini popločenja. Pri širokim površinama treba vibracijom ići i u kosom smjeru – u 

dijagonalnom smjeru. 

 

10. Dodatno popunjavanje fuga i zamuljivanje: 

Nakon sabijanja uređajem za vibriranje dopuniti pijesak koji nedostaje i vodom zamuljiti. Suvišan 

pijesak ostaviti na površini kako bi se isti nakon nekoliko dana opet metlicom punio u fuge. 
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Napomena: Kako bi se izjednačila odstupanja boje tijekom popločenja, pri polaganju uzimati kocke iz 

više paleta. Izvođač je dužan do primopredaje radova zaštititi postavljene podove od oštećenja i 

onečišćenja. 

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim 

opisom. 

 

• SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 

Tehničko-obračunski uvjeti: 

Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama 

Projektanta i Nadzornog organa. Sav upotrijebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i 

propise, a posebno: 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, 

- Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih -ličilačkih radova HRN U.F.2.015. 

Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u način izvedbe, izvođač treba pravovremeno tražiti 

objašnjenje od Projektanta. 

 

U jediničnu cijenu svake vrste radova treba uključiti: osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, 

transport do gradilišta i na gradilištu, trošak za izradu ili oštećenje skele i ostalih pomoćnih 

konstrukcija, trošak održavanja kvalitete izvedenog rada i zaštite dopremljenog materijala na 

gradilište, uklanjanja nečistoća ili šteta prouzrokovanih vlastitim radom, kao i trošak otpreme 

materijala. Jedinična cijena prema tome treba obuhvatiti sve troškove za izvedbu jedinice vrste rada 

prema opisu u troškovniku. 

 

Izvedeni rad i upotrijebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga 

odabere.Projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvođač izrađuje bez naplate. Materijal za izvedbu 

soboslikarskoličilačkih radova je naveden u stavkama troškovnika. Od primijenjenih se materijala traži 

da imaju prionjivost za podlogu, po mogućnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno 

radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloženi, da 

se ne brišu sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu 

obnavljati bez posebnih prethodnika i sl. 

 

Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i 

ako  

ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na 

vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet 

nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne može se izvoditi rad 

dok se podloge ne urede. 

 

Predviđa se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni prethodno obrade "Gletafax" masom i potpuno 

zaglade, a zatim da ih se boji disperzivnom bojom za zidove ili akrilatnom bojom (Fasadex). 

Betonske površine zidova, stropova, podova, obradit će se prema potrebi Gletafiksom, a zatim bojiti 

premazom betonplastike. Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili 

podložnim slojem, zaštitnim premazom i završnim premazom, ako to u troškovniku nije drugačije 

označeno. Svako od tih premazivanja mora biti čvrsto povezano za podlogu na koju se nanosi. 

 

Prilikom izvođenja, utvrđivanja kvalitete izvedbe i obračuna vrijede uvjeti iz knjižice SB 

"Soboslikarsko-ličilački radovi" izdanje R. Hrvatske. 

 

Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni mateirjal, rad i pomoćni rad mora u svemu 

odgovarati 
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standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Tijekom izvođenja radova 

treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. 

 

Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog 

vjetra i 

temperature ispod +5°C. 

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama 

otporni na atmosferalije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. 

Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predviđenu 

obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač 

je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. 

 

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo 

smetati izvedbi. 

 

Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine 

kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo 

na suhu i pripremljenu podlogu. 

Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro 

prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. 

Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova 

(npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje 

ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala. 

 

Ličenje unutarnjih zidova izvodi se sljedećim redoslijedom: 

0. pranje i struganje starog naliča, 

1. impregnacija - penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije, 

2. kitanje o zatvaranje pojedinačnih rupa, 

3. gletanje - prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom, 

4. brušenje i otprašivanje, 

5. dvokratno ili trokratno ličenje - nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem. 

 

Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu 

zida odnosno stropa. 

Kod ličenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predviđati fazu gletanja 

(3). 

 

Vrste boja: 

- disperzivne, 

- poludisperzivne, 

- zidna tempera, 

- zemljane boje ili kreda, 

određene su u pojedinoj stavci troškovnika. 

 

Vanjska stolarija zaštićuje se lazurnim premazima, prvi put u tvornici / radionici potapanjem, drugi put 

na 

gradilištu nakon ugradnje i treći put na gradilištu po završetku svih ličilačkih radova lazurnim 

premazom. 

 

Prvi premaz (potapanje) obavlja se bez okova i ustakljenja, a drugi i treći sa brtvama i ustakljenjem pri 

čemu vidljivi okov i staklo treba zaštititi ljepljivom trakom. 
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Ličenje unutarnje stolarije izvodi se u slijedećim fazama: 

0. paljenje ili mehaničko skidanje postojeće boje, 

1. impregnacija (u radionici), 

2. kitanje, 

3. brušenje, 

4. uljeni nalič, 

5. dodatno kitanje i brušenje, 

6. emajl lak. 

 

U načelu se ličenje stolarije radi samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je već bila 

ličena. 

Vratna krila mogu se ličiti u radionici kompresorom. 

Ličiti se može stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov predviđen za ličenje, 

ali ne i roto okov. 

 

Bravarija se liči u slijedećim fazama: 

1. čišćenje (mehaničko - pjeskarenje ili kiselinama), 

2. temeljni nalič -minij-alkidni ili epoxy ili akril 

3. završni nalič - emajl-alkidni ili poliuretan ili akril 

(trajnost:do 10 g.do 20 g.do 20 g.) 

Samo unutarnja bravarija može se kitati autokitom nakon postave temeljnog naliča. 

 

Obračun: 

Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veći od 3 m2odbijaju 

se, ali se posebno obračunavaju špalete i to m1 za m2. Kod obračuna ličilačkih radova na stolariji / 

bravariji obračunavaju se pune površine otvora i opšava i to bez odbijanja površine stakla. Kod 

tradicionalne stolarije površina se uvećava za profilacije, zavisno od složenosti, sa faktorom od 1,7 do 

3,2 

Ovim radovima je obuhvaćena priprema podloge te bojanje unutrašnjih površina zidova i stropova. 

Podloga na koju se boja nanosi može biti: 

- fino ožbukana površina (mort) 

- betonska površina 

Materijali i izvedba moraju odgovarati i udovoljavati određenim normama: 

HRN U.F2.012-013→Završni radovi u građevinarstvu 

Tehnički uvjeti za soboslikarske radove 

 

Prema materijalu koji se upotrebljava, radovi se izvode: 

- disperzivnim bojama 

- uljanim bojama 

 

Za soboslikarske radove će se upotrijebit gotovi, tvornički proizvodi koji udovoljavaju HRN 

U.F2.012-013. 

Materijali se mogu ugrađivati i primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim 

fizikalnokemijskim i mehaničkim osobinama i namijenjeni. 

Izvoditelj je dužan prije početka radova pregledati površine koje će biti bojane. Za sve vrste radova 

podloga mora biti čista od prašine, drugih nečistoća i suha. Prije toga bojanje nije dozvoljeno. 

Premazi moraju čvrsto prianjati, potpuno pokrivati podlogu bez vidljivih tragova četke ili valjka. 

Boja mora biti ujednačenog intenziteta (bez mrlja). Ako se nanosi više slojeva, prethodni premaz 

mora biti suh. 
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Sastavi s vratima, prozorima I podnožjima moraju biti izvedeni čisto, a svi završeci obojanih površina 

moraju biti pravilni i ravni. 

 

Gletanje unutrašnjih ploha zidova koji su prethodno žbukani sastoji se od: 

- čišćenja i vlaženja ploha 

- grubog izravnavanja ploha neobojanom glet masom 

- špricanja ili navlačenja špatulom bijelog gleta 

- brušenja gletanih površina 

Kod električnog osvjetljenja se neće smjeti pojavljivati sjene, koje bi stvarale neravnine. Spojevi 

fasadnih panela fugirati će se masom za fugiranje. Bojanje disperzivnim bojama Bojanje svih 

unutrašnjih gletovanih ploha zidova disperzivnim bojama se sastoji od: 

- čišćenja i eventualno dodatnog brušenja gletovanih površina 

- impregniranja ploha impregnacijom razrijeđenom s 3-4 dijela vode, nanašanje kistom u  

  dva sloja i u razmaku od 4-5 sati 

- popravka manjih oštećenja i krpanja rupa disperzivnim kitom, uključivši brušenje staklenim 

  papirom preko zakitanih dijelova 

- dvokratnog nanošenja valjkom ili prskanja u razmaku od 4-5 sati disperolom za unutrašnje 

  radove, razrijeđen s 5-10% vode, uključivši prethodno nijansiranje u pastelnom tonu  

  disperzivnom pastom u količini od 1-5%, već prema intezitetu tona. 

 

Bojanje betonskih površina mineralnim bojama bez prethodnog gletanja uključuje: 

- ujednačenje teksture podloge kako bi se izbjeglo da na boji ostanu vidljivi mogući nedostaci 

- nanositi ujednačeno na cijelu plohu u dva sloja; drugi sloj se nanosi na potpuno osušeni prvi sloj 

 

Izvođač je obvezan izraditi uzorke svih vrsta boje i površinske obrade na za to pripremljenim 

zidovima, 

stropovima i stolariji u formatu 100x70 cm ili po dogovoru i dobiti potvrdu projektanta i nadzora za 

daljnji rad po uzorku, obvezno nakon potpunog sušenja, prijanjanja boje na podlogu i gotove finalne 

boje. Isto važi za ličenje stolarije i bravarije po objektu, a uzorak izraditi samo na elementu 

promatrane stavke.  

 

Zbog grupe materijala koja se tretira vrlo zapaljivo, potrebno je naročito voditi računa o protupožarnim 

mjerama zaštite kod uskladištenja i rada sa zapaljivim materijalom prema uputi proizvođača i u skladu 

sa standardima Z.C=.003, 005, 007, 010, 012, ZBO.001, kao i o temperaturnom razredu i 

eksplozivnoj grupi materijala. 

 

Jedinica mjere je m2 uz odbijanje kvadrature otvora većeg od 3,0m2. Jediničnom cijenom je 

obuhvaćena nabava,doprema na gradilište i ugradnja svog potrebnog materijala, uključujući i gletanje. 

U jediničnoj cijeni je obuhvaćena I odgovarajuća skela (za rad na visini većoj od 4m), bojanje u više 

boja ili tonova kao i izrada uzoraka (probni premazi).  

 

Jedinična cijena uključuje i čišćenje i odvoz sveg nastalog otpada. 

Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim 

opisom. 

 

• TERMOIZOLACIJA 

Građevni proizvodi koji se ugrađuju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije, toplinske I zvučne 

zaštite proizvode se u tvornicama izvan gradilišta. Tako proizvedeni toplinsko-izolacijski građevni 

proizvodi smiju se ugraditi ako, ovisno o vrsti materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima će biti 

izloženi u ugrađenom stanju, ispunjavaju zahtjeve iz niza normi HRN EN 13162:2012 do HRN EN 

13171:2012 i odgovaraju specifikacijama iz projekta, te ako je za njih izdana isprava o sukladnosti u 
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skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje ocjenjivanje sukladnosti, isprave o 

sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda. Vrednovanje sukladnosti toplinsko-izolacijskih 

građevnih proizvoda za zgrade provodi se na način uređen normom HRN EN 13172:2012. 

 

Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu u svrhu uštede toplinske energije 

i toplinske zaštite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja 

donesena u skladu s relevantnim zakonom. 

 

Vrste građevnih proizvoda su: 

- toplinsko-izolacijski materijali 

- samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem 

- zidovi i proizvodi za zidanje. 

Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti 

toplinskoizolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz 

tablice 4 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(m•K)] i približne vrijednosti faktora otpora 

difuziji vodene pare μ (-)) u 

 

Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i dop.). 

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veća od vrijednosti utvrđenih 

normom HRN EN 1026:2001. 

 

Kao dodatna toplinska zaštita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku 

izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploča ili lamela od kamene vune koji po svemu mora 

zadovoljavati uvjete HRN EN 13500. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama 

proizvođača (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplošno, a ploče 

linijski po rubovima i točkasto po sredini (ca. 40% površine ploče), polimerno-cementnim ljepilom za 

lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!), 

debljine ne veće od 0,5 cm. U slučaju postojanja neravnina zidova većih od normama dozvoljenih, 

izravnanja izvršiti slojem lagane ili produžne podložne žbuke. 

 

Lamele se ne trebaju dodatno pričvrstiti pričvrsnicama, osim u iznimnim slučajevima (iznad 22 m, 

izrazito 

vjetrovita i izrazito trusna područja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od približno 3,00 

mm u koje se utiskuje staklena, alkalno- otporna mrežica. Sistemom „mokro na suho“ nanosi se 

sljedeći sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana sušenja nanosi se sloj za 

izjednačavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi završni sloj na 

osnovu silikata ili silikona.  

 

Ploče kamene vune lijepe se linijski po rubovima i točkasto po sredini, uz obaveznu primjenu 

mehaničkih spojnica. 

Primjena proizvoda od kamene vune preporuča se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvučne zaštite, 

protupožarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i 

gljivica),dugovječnosti, zanemarivog toplinskog rada, veće otpornosti na udar (udar tuče), te 

mogućnosti lakšeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, čime se sprečava pojava preuranjene korozije 

armature i betona. 

Sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna 

temperatura i vlažnost vanjskog zraka, utjecaj sunčevih zračenja, kiša, magla,..). 

Popis hrvatskih normi i drugih tehničkih specifikacija koje upućuju na zahtjeve koje u vezi s 

toplinskom zaštitom, trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski građevni proizvodi za zgrade: 
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HRN EN 13162:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) – 

Specifikacija (EN 13162:2001) 

HRN EN 13162/AC:2007 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) – 

Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005) 

HRN EN 13163:2002 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena 

(ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001) 

HRN EN 13163/AC:2007 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena 

(ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005) 

HRN EN 13164:2002 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske 

pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001) 

HRN EN 13164/A1:2004 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske 

pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004) 

HRN EN 13164/AC:2007 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske 

pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005) 

HRN EN 13165:2002 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene 

(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001) 

HRN EN 13165/A1:2004 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene 

(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004) 

HRN EN 13165/A2:2004 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene 

(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2) 

HRN EN 13165/AC:2007 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene 

(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005) 

HRN EN 13166:2002 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- 

Specifikacija (EN 13166:2001) 

HRN EN 13166/A1:2004 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- 

Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004) 

HRN EN 13166/AC:2007 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- 

Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005) 

HRN EN 13167:2002 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla 

(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001) 

HRN EN 13167/A1:2004 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla 

(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004) 

HRN EN 13167/AC:2007 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla 

(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005) 
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HRN EN 13168:2002 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- 

Specifikacija (EN 13168:2001) 

HRN EN 13168/A1:2004 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- 

Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004) 

HRN EN 13168/AC:2007 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- 

Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005) 

HRN EN 13169:2002 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita 

(EPB)  

Specifikacija (EN 13169:2001) 

HRN EN 13169/A1:2004 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita 

(EPB)  

Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004) 

HRN EN 13169/AC:2007 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita 

(EPB)  

Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005) 

HRN EN 13170:2002 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) - 

Specifikacija (EN 13170:2001) 

HRN EN 13170/AC:2007 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) - 

Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005) 

HRN EN 13171:2002 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- 

Specifikacija (EN 13171:2001) 

HRN EN 13171/A1:2004 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- 

Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004) 

HRN EN 13171/AC:2007 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- 

Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005) 

HRN EN 13172:2002 

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001) 

HRN EN 13172/A1:2005 

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005) 

HRN EN 13499:2004 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku 

izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003) 

HRN EN 13500:2004 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku 

izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003) 

HRN EN 1745:2003 

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002) 

HRN EN 14509:2004 

Samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem – Tvornički izrađeni proizvodi 
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Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika i tehničkim 

opisom. 

 

• ZAHTJEVI UČESTALOSTI PERIODIČNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE, A U SVRHU 

ODRŽAVANJA DIJELA GRAĐEVINE, PREGLED I OPIS POTREBNIH KONTROLNIH 

POSTUPAKA ISPITIVANJA I ZAHTIJEVANIH REZULTATA KOJIMA ĆE SE DOKAZATI 

SUKLADNOST S PROJEKTOM PREDVIĐENIM SVOJSTVIMA 

 

Projektirani vijek trajanja građevine najmanje 50 godina uz uvijete kvalitetne izvedbe građevine u 

skladu s zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima struke i ugradnje materijala koji posjeduju 

uvjerenje o 

sukladnosti građevnih proizvoda te redovnog održavanja građevine što podrazumijeva: 

• redoviti pregledi ugrađenih materijala, uređaja i opreme i njihovo servisiranje sukladno naputcima 

dobavljača i uvjetima navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog projekta 

• redoviti pregled, čišćenje i održavanje pokrova krovnih ploha i limarskih opšava te posebno krovnih 

prodora najmanje 1 godišnje 

• redoviti pregled i adekvatna zaštita zloženih metalnih konstrukcija najmanje 1 godišnje 

• redovito održavanje unutarnjih i vanjskih zidnih, podnih i stropnih obloga sukladno higijenskim 

standardima i uvjetima i naputcima dobavljača 

• pravovremeno izvođenje svih popravaka eventualnih oštećenja na građevini do kojih je došlo tijekom 

eksploatacije 

• korištenje građevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu 'dobrog gospodara' 

 

Građevina se može koristiti po obavljenom tehničkom pregledu i izdavanju uporabne dozvole. 

Predviđeni rok trajanja osiguravat će se i nakon početka korištenja građevine i to: korištenjem zgrade 

u skladu sa njenom namjenom, pridržavanjem tehničkih uputstava za upotrebu i održavanje pojedinih 

instalacijskih i drugih podsistema u zgradi, održavanjem građevine tako da se tokom njenog trajanja 

osiguravaju bitni zahtjevi za građevinu i ne narušavaju njezina svojstva. 

 

Vlasnik građevine dužan je osigurati njeno korištenje sukladno funkcijama kojima je namjenjena, te 

održavanje tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu. 

Praćenje stanja građevina, te povremene godišnje preglede, kao i njeno redovito održavanje 

investitor, odnosno vlasnik mora povjeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje 

takvih djelatnosti. 

Projektom su predviđene sve mjere koje osiguravaju bitne zahtjeve za građevinu i druge uvijete u 

skladu sa Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim propisima i pravilnicima proizašlim iz ovog 

Zakona, a u skladu sa lokacijskim uvjetima i namjenom građevine. 

 

 

   

            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

datum i mjesto izrade  Opatija, lipanj 2020. 
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2.4.2 POPIS PROPISA I NORMA 
 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19; 125/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19; 98/19) 
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
- Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 78/15, 118/18) 
- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18 ) 
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/1, 69/14, 

27/15) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 

49/11,144/12, 147/14) 
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (17/17) 
- Tehnički propis za staklene konstrukcije ( 53/17 ) 
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 

73/18,86/18 ) 
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07) 
- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN broj 35/18) 
- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području (NN broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče (NN 24/11) 
- HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih 

radova 
- HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih 

radova. 
- HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih 

radova. 
- HRN U.F2.016/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih 

radova. 
- HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri 

polaganju podnih podloga. 
- HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova 

na ravnim krovovima. 
- HRN U.F3.050/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih 

radova. 
- HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama. 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 
- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 
- Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN 51/08) 
- Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05) 
- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 
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- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
- HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije. 
- HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije. 
- HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada. 
- HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih 

radova 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, 87/15 ) 
- Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 
- Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i 

utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno 

nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11) 

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u 
postupku 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara (NN 
56/12) 

- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) 
- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03) 
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 
- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu 

(NN 88/11) 

- Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11) 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 
- Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-

tehničkim uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru (NN 93/99) 
- Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) 

 

• i norme koje su navedene u tehničkom opisu ili programu kvalitete ovog Glavnog projekta 
 

 projektant                                                               Antonija Plavotić dipl.ing.arh., 

 

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020. 
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2.5 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE  

I GOSPODARENJE OTPADOM 

 

 

  

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 
 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 



                                                  REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE  
UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT              

   

Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  95 
Opatija, lipanj 2020.   

 

 

 

2.5.1 ZAŠTITNE MJERE ZA VRIJEME GRADNJE 
 

Prema Zakon o zaštiti na radu (NN 07/2014, čl. 73) investitor je dužan prije početka gradnje 

imenovati koordinatora (II) zaštite na radu. 

Koordinator II je dužan izraditi plan i osigurati: 

- koordinaciju izvođenja odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe 

dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova; 

- usklađivanje plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu; 

- osiguranje suradnje i uzajamnog izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih predstavnika; 

- provjeravanje provode li se radni postupci na siguran način i usklađivanje propisanih aktivnosti. 

 

Investitor je obavezan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu s 

provedbenim propisom. 

 

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Izvoditelj radova, u toku izvođenja građevine, te korisnik građevine, nakon završetka izgradnje, 

dužni su se u potpunosti pridržavati navedenih propisa, kako bi osigurali propisane mjere zaštite u 

toku izgradnje, odnosno korištenja. Tijekom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja u 

cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim  sudionicima (za 

vrijeme građenja i u tijeku uporabe građevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 

Za vrijeme građenja potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom 

predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebno odnose na : 

• organizaciju i uređenje samog gradilišta,  

• organizaciju skladišnog prostora, 

• organizaciju i lokaciju građevine namijenjenih boravku ljudi i odmoru, 

• organizaciju transporta materijala, alata, strojeva opreme i ljudi, 

• organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede djelatnika na radu i slično,  

• ispravnost sredstava za rad, kao što su alati, strojevi i ostala prateća oprema, 

• ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava djelatnika (primjerice : zaštitna kaciga, 
radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama), 

• sanaciju okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u stanje prije same izgradnje 

• kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu provode: izvoditelj, nadzorni inženjer i ovlašteni 
predstavnici nadležnih državnih tijela. 
 

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  

Na temelju Zakona o zaštiti od požara daje se prikaz mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite od 

požara pri izgradnji građevina. 

Gradnja mora biti organizirana tako da se : 

• spriječi širenje vatre i dima, 

• spriječi širenje vatre na susjedne objekte, 

• omogući pristup vatrogasnoj službi i tehnici ugroženim objektima, 

• omogući da sve osobe mogu neozlijeđene napustiti gradilište, odnosno da se omogući njihovo 
spašavanje i da se omogući zaštita spasitelja. 
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TIJEKOM GRADNJE POTREBNO JE PRIDRŽAVATI SE SLIJEDEĆEG : 

 

1. Za vrijeme izgradnje potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lakozapaljivim materijalima koji mogu 
izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 

2. Električne instalacije, uređaji i oprema  moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati valjanim 
tehničkim propisima. 

3. Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere 
prema Zakonu o zaštiti od požara. 

4. Zapaljive tekućine potrebno je držati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno 
propisima (boje, lakovi, plastične folije). Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba 
otvorenog plamena, te ih je potrebno držati dalje od toplinskih izvora. Signalna oprema koja sadrži 
električne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima važećih tehničkih propisa. 

5. Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera 
provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni organ općine ili županije. 

6. Pristupnom cestom treba biti osiguran nesmetan pristup vatrogasnoj jedinici. 
7. Nakon završetka izgradnje potrebno je urediti gradilište i odstraniti ostatke građe i materijala. 

Odlaganje materijala tijekom građenja moguće je na samom gradilištu, s time da je izvođač dužan 
višak materijala odvesti na zato propisani deponij. 

8. Po završetku gradnje, odnosno prije tehničkog prijema izvođač je dužan sanirati okoliš objekta, te ga 
urediti u skladu s rješenjem predviđenim projektom. 

9. Sav građevni otpad nakon završetka građenja biti će odvezen na gradski deponij. 
 

 

ZAŠTITNE MJERE ZA VRIJEME KORIŠTENJA GRAĐEVINE 

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE NA RADU: 

Za vrijeme korištenja građevine, radnici koji rade na održavanju i kontroli sustava trebaju se 

pridržavati mjera zaštite na radu, kao i Pravilnika o radu i održavanju opreme. 

Mjere zaštite na radu propisuje nadležno društvo koje održava građevinu, te u skladu s time provodi 

obučavanje radnika za takvu vrstu posla i vrši osiguranje primjene zaštitne opreme. 

Pravilnikom o radu i održavanju opreme definiraju se uvjeti korištenja, održavanja i potrebnog 

servisiranja, a isti je definiran od strane isporučioca pojedine opreme. 

 

 

ZBRINJAVANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA: 

Odlaganje materijala tijekom građenja moguće je na samom gradilištu, s time da je izvođač dužan 

višak materijala odvesti na zato propisani deponij. 

Po završetku gradnje, odnosno prije tehničkog prijema izvođač je dužan sanirati okoliš objekta, te ga 

urediti u skladu s rješenjem predviđenim projektom. 

Sav građevni otpad nakon završetka građenja biti će odvezen na gradski deponij. 

 

projektant                                                                 Antonija Plavotić dipl.ing.arh., 

                                                         ovlašteni arhitekt 

  

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020. 
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2.6 PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

  

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 
 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 
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POSTOJEĆE STANJE – PRILOG IZ PROJEKTA DOBIJENE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

 

 
 

NOVOPLANIRANO – IZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: 

Projektom izmjene građevinske dozvole se nisu mijenjali ni obujam niti BRP postojećeg objekta. 

Umanjeni obujam od -186.85 m³ prikazan u tabeli iznad je dobiven primjenom novog Pravilnika  o 

načinu utvrđivanja obujma i površine građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa („ Narodne 

Novine“, br. 15/19).  

OBUJAM GRAĐEVINE ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 
prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu  
("Narodne Novine", br. 68/18, 110/18, 32/20 – pročišćeni tekst) 

prema PRAVILNIKU O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U 
SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA 
("Narodne Novine", br. 15/19) 

Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa  
("Narodne Novine" broj 107/14) 

etaža namjena 
brutto 

površina 
(m²) 

visina (m) obujam (m³) 

podrum građevina-zatvoreno 153 3.38 517.14 

  517.14 

prizemlje 

građevina-zatvoreno 301.9 3.57 1,077.8 

natkriveni prostor-
otvoreno 

38.6 1 38.6 

   
  1,116.4 

potkrovlje 

građevina-korisna 
površina ispod krova (od 
visine 0-1.2m) 

228.6 3.29 752.1 

natkriveni prostor-
otvoreno 

6.7 1 6.7 

  758.8 

   
    

sveukupno       2,392.3 

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020. 





rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.
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LEGENDA:

Novi gipskartonski zid

Postojeći zidovi

ODT sustav

 

29 
 

7  Tuš pločice 1,64 

8  Spremište skija industrijski pod 34,08 

9  Prodaja ski karata industrijski pod 6,06 

10  Izdavanje skija i ski karata industrijski pod 17,54 

11  Priprema grijanja , servis vučnice  Postojeći pod  15,72 
12  Pumpa  Postojeći pod  4,66 
13  Dizel agregat  Postojeći pod  13,94 
UKUPNO SUTEREN:     112,69 
PRIZEMLJE 
15  WC - muški  pločice 4,46 
16  WC - ženski pločice 5,67 
17  WC - invalidi pločice 4,59 
18  Pretprostor sanitarija LVT pod 11,95 
19  Restoran LVT pod 51,6 
20  Restoran LVT pod 77,63 
21  Kuhinja pločice 21,54 
22  Konobarska pripremnica pločice 5,56 
23  Komore pločice 14,92 
24  Terasa drveni pod 55,05 
25  Natkrivena terasa drveni pod 37,41 
26  Nenatkrivena terasa drveni pod 20,11 
27  Ulazni hodnik LVT pod 39,67 
UKUPNO PRIZEMLJE:     350,16 
POTKROVLJE 
28  WC - muški  pločice 6,93 
29  WC - ženski pločice 6,22 
30  Cafe bar - nepušački dio drveni pod 117 
31  Cafe bar - pušački dio drveni pod 78,79 
32  Stubište Postojeći pod 12,28 
UKUPNO POTKROVLJE:     221,22 
 
UKUPNA PLOŠTINA KORISNE POVRŠINE ZGRADE Ak  684,07 
 

9. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

Pravilnik o načinu uređivanja obujma građevine za obračun komunalnog dopirinosa 

(NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12) 

OVOM REKONSTRUKCIJOM I OBNOVOM SE NE MIJENJA VOLUMEN ZGRADE. 
 
Ukupni volume zgrade prije rekonstrukdije: 2578,85 m3 
Ukupni volume zgrade nakon rekonstrukdije: 2578,85m3 

TLOCRT SUTERENA TLOCRT PRIZEMLJA TLOCRT POTKROVLJA

PRESJEK 1-1 PRESJEK 2-2
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etaža namjena
brutto 

povrsina (m²)
visina (m) obujam (m³)

podrum građevina-zatvoreno 153 3.38 517.14

517.14

građevina-zatvoreno 301.9 3.57 1,077.8
natkriveni prostor-otvoreno 38.6 1 38.6

1,116.4

građevina-korisna površina 228.6 3.29 752.1
natkriveni prostor-otvoreno 6.7 1 6.7

758.8

sveukupno
2,392.3

prizemlje

OBUJAM GRAĐEVINE ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

potkrovlje

Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa 
("Narodne Novine" broj 107/14)

prema PRAVILNIKU O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU 
OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA
("Narodne Novine", br. 15/19)

prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne Novine", br. 68/18, 110/18, 32/20 – pročišćeni tekst)

TLOCRT SUTERENA TLOCRT PRIZEMLJA TLOCRT POTKROVLJA

PRESJEK 1-1 PRESJEK 2-2
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2.7 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 
 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020. 

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT  

MAPA 2.1 GRAĐEVINSKI PROJEKT 
PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 

  3.800.000,00 

MAPA 2.2 GRAĐEVINSKI PROJEKT 
PROJEKT HIDROINSTALACIJA 

355.000,00 

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT 
TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA 

1.750.000,00 

MAPA 4 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 1.420.000,00 

   

 Procijenjeni trošak građenja (bez PDV-a) je 7.325.000 HRK 
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2.8 GRAFIČKI PRIKAZI 

 

 

 

2.8.1 POSTOJEĆE STANJE 
2.8.1.1  IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 

2.8.1.2  SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI 

2.8.1.3  TLOCRT SUTERENA 

2.8.1.4  TLOCRT PRIZEMLJA 

2.8.1.5  TLOCRT POTKROVLJA 

2.8.1.6  TLOCRT KROVA 

2.8.1.7  PRESJECI 

2.8.1.8  PROČELJA - SJEVERNO / JUŽNO 

2.8.1.9  PROČELJA - ISTOČNO/ ZAPADNO  

 

 

 

2.8.2 PLAN RUŠENJA 

 
2.8.2.1  TLOCRT SUTERENA 

2.8.2.2  TLOCRT PRIZEMLJA 

2.8.2.3  TLOCRT POTKROVLJA 

2.8.2.4  TLOCRT KROVA 

2.8.2.5  PRESJECI 

2.8.2.6  PROČELJA - SJEVERNO / JUŽNO 

2.8.2.7  PROČELJA - ISTOČNO / ZAPADNO 

  

građevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA  
MUKINJE – UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT 
 

lokacija  građevine k.č. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj 

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT 

zajedniča oznaka projekta GEO-MUK-GP 

broj mape MAPA 1/4 

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, 

„Znanstveno-stručni centar Dr Ivo Pevalek“ 

Josipa Jovića 19, HR - 53231 Plitvička jezera 

OIB: 91109303119 

projektantski ured GEOPROJEKT d.d. 
 Nova cesta 224/2  
 HR - 51410 Opatija  
 OIB: 90505898082  

broj projekta 19-036 



                                                  REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE  
UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT              

   

Opatija, Nova cesta 224/2  
  
 

 

  

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna  101 
Opatija, lipanj 2020.   

 

 

2.8.3 NOVOPLANIRANO STANJE 

 
2.8.3.1  IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA - POSTOJEĆE 

2.8.3.2  IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA – NOVOPLANIRANO SA OZNAKOM 

NOVOFORMIRANE GRAĐ. ČESTICE 

2.8.3.3  SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI 

2.8.3.4  TLOCRT SUTERENA 

2.8.3.5  TLOCRT PRIZEMLJA 

2.8.3.6  TLOCRT POTKROVLJA 

2.8.3.7  TLOCRT KROVA 

2.8.3.8  PRESJEK 1-1 

2.8.3.9  PRESJEK 2-2 

2.8.3.10 PRESJEK 3-3 

2.8.3.11 PRESJEK 4-4 

2.8.3.12 PRESJEK 5-5 I 6-6 

2.8.3.13 ISTOČNO PROČELJE 

2.8.3.14 SJEVERNO PROČELJE 

2.8.3.15 JUŽNO PROČELJE 

2.8.3.16 ZAPADNO PROČELJE 

 

 

 

 

 

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020. 
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postavljanja čelične konstrukcije

Pozicija planiranih otvora

Zatvaranje postojećih otvora

Rušenje / Demontaža

Razbijanje slojeva poda
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Postojeći zidovi
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glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

RUŠENJE - TLOCRT KROVAsadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.2.4broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

zajednička oznaka projekta

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

GEO-MUK-GP

19-036

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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ODT sustav

pozicija nove
aluminijske
bravarije
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bravarije pozicija nove
aluminijske
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pozicija nove
aluminijske
bravarije

pozicija nove
aluminijske
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pozicija nove
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pozicija nove
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zatvaraju se postojeći
krovni otvori

zatvara se postojeći
krovni otvor

novi otvor za strojarske
instalacije

demontira se dio
krovne konstrukcije i
ponovo vraća nakon

ojačanja i postavljanja
čelične konstrukcije

Demontaža dijela krovne konstrukcije
i ponovono vraćanje nakon ojačanja i
postavljanja čelične konstrukcije

Pozicija planiranih otvora

Zatvaranje postojećih otvora

Rušenje / Demontaža

Razbijanje slojeva poda

LEGENDA:

Postojeći zidovi
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glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

RUŠENJE - PRESJECIsadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.2.5broj lista

mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

zajednička oznaka projekta

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

GEO-MUK-GP

19-036

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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Postojeći zidovi

LEGENDA:

ODT sustav

uklanjaju se
slojevi poda do
nosive
konstrukcije

zamjena ograde zamjena
postojeće
bravarije
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LEGENDA:

Novi gipskartonski zid

Postojeći zidovi

ODT sustav

ruši se dio ploče

ruše se
postojeće
stepenice

uklanjanje slojeva
fasade do nosive
konstrukcije zida

rušenje postojećeg
stubišta

demontira se dio krovne
konstrukcije i ponovo vraća
nakon ojačanja i postavljanja
čelične konstrukcije

zamjena postojeće
bravarije

Demontaža dijela krovne konstrukcije
i ponovono vraćanje nakon ojačanja i
postavljanja čelične konstrukcije

Pozicija planiranih otvora

Zatvaranje postojećih otvora

Rušenje / Demontaža

Razbijanje slojeva poda

LEGENDA:

Postojeći zidovi

PRESJEK 1-1

PRESJEK 2-2
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rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

RUŠENJE - SJEVERNO I JUŽNO
PROČELJE

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.2.6broj lista

mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

zajednička oznaka projekta

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

GEO-MUK-GP

19-036

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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zatvaraju se
postojeći krovni
otvori

rušenje zida
otvor za nova vrata

pozicija nove
aluminijske
bravarije

rušenje zida
otvor za nova

vrata

uklanjanje slojeva
fasade do nosive
konstrukcije zida

uklanjanje slojeva
fasade do nosive
konstrukcije zida

demontira se dio krovne
konstrukcije i ponovo vraća
nakon ojačanja i postavljanja
čelične konstrukcije

Demontaža dijela krovne konstrukcije
i ponovono vraćanje nakon ojačanja i
postavljanja čelične konstrukcije

Pozicija planiranih otvora

Zatvaranje postojećih otvora

Rušenje / Demontaža

Razbijanje slojeva poda

LEGENDA:

Postojeći zidovi

1:100

SJEVERNO PROČELJE

JUŽNO PROČELJE



rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

RUŠENJE - ISTOČNO I ZAPADNO
PROČELJE

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.2.7broj lista

mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

zajednička oznaka projekta

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

GEO-MUK-GP

19-036

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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SJEVEROZAPADNO PROČELJE
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STAKLENA STIJENA

ODT sustav

demontaža postojeće ograde

demontaža postojećih
prozora/ otvori za nove
prozore

ruši se postojeće
stubište

uklanja se
žardinjera

demontaža postojećih
prozora/ otvori za nove
prozore

pozicija nove aluminijske
bravarije

demontaža
postojeće

ograde

rušenje zida
otvor za novi prozor

zamjena postojeće
aluminijske bravarije

rušenje zida
otvor za novi prozor

demontaža postojeće
ograde

uklanjanje slojeva fasade do
nosive konstrukcije zida

Demontaža dijela krovne konstrukcije
i ponovono vraćanje nakon ojačanja i
postavljanja čelične konstrukcije

Pozicija planiranih otvora

Zatvaranje postojećih otvora

Rušenje / Demontaža

Razbijanje slojeva poda

LEGENDA:

Postojeći zidovi

1:100

ISTOČNO PROČELJE

ZAPADNO PROČELJE



rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

IZVOD IZ KATASTRA -
POSTOJEĆE

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.1broj lista

mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

GEO-MUK-GP
zajednička oznaka projekta

19-036

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com

NAPOMENA: Grafički prilog preuzet iz projekta zajedničke oznake IF 07/19, na koji je dobivena građevinska dozvola.



rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

IZVOD IZ KATASTRA -
NOVOPLANIRANO

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.2broj lista

mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

GEO-MUK-GP
zajednička oznaka projekta

19-036

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com

GRANICA NOVOFORMIRANE GRAĐEVNE ČESTICE NASTALE OD
K.Č. 10/1, 9/2, I DIJELA 9/1, K.O. PRIJEBOJ



rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

NOVOPLANIRANO - SITUACIJA NA
GEODETSKOJ PODLOZI

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.3broj lista

1:250, 1:2,50mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

GEO-MUK-GP
zajednička oznaka projekta

19-036

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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NOVI POTPORNI ZIDOVI

GRANICA NOVOFORMIRANE GRAĐEVNE ČESTICE NASTALE OD
K.Č. 10/1, 9/2, I DIJELA 9/1, K.O. PRIJEBOJ

OPLOČNICI

ZATRAVLJENE POVRŠINE

LEGENDA:

KROV - DRVENA ŠINDRA

ZONA PREDMETNOG ZAHVATA U PROSTORU

KATASTAR ZEMLJIŠNA KNJIGA

K.č. Broj PL Posjednik K.č. Broj ZKUL Vlasnik

9/1 583

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA 

JEZERA, SA SJEDIŠTEM U PLITVIČKIM JEZERIMA, 

ZNANSTVENO-STRUČNI CENTAR DR. IVO PEVALEK, 

JOSIPA JOVIĆA 19, PLITVIČKA JEZERA 

(VLASNIK)	OIB:91109303119

Ne postoji ZK uložak za tražene podatke

9/2 583

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA 

JEZERA, SA SJEDIŠTEM U PLITVIČKIM JEZERIMA, 

ZNANSTVENO-STRUČNI CENTAR DR. IVO PEVALEK, 

JOSIPA JOVIĆA 19, PLITVIČKA JEZERA 

(VLASNIK)	OIB:91109303119

9/2

ZP- 

56/07

ZP-

26/02

ZP-

454/09

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, SA SJEDIŠTEM 

U PLITVIČKIM JEZERIMA, ZNANSTVENO-STRUČNI 

CENTAR DR. IVO PEVALEK, JOSIPA JOVIĆA 19, OIB: 

91109303119

10/1 583

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA 

JEZERA, SA SJEDIŠTEM U PLITVIČKIM JEZERIMA, 

ZNANSTVENO-STRUČNI CENTAR DR. IVO PEVALEK, 

JOSIPA JOVIĆA 19, PLITVIČKA JEZERA 

(VLASNIK)	OIB:91109303119

10/1

ZP- 

56/07

ZP-

26/02

ZP-

454/09

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, SA SJEDIŠTEM 

U PLITVIČKIM JEZERIMA, ZNANSTVENO-STRUČNI 

CENTAR DR. IVO PEVALEK, JOSIPA JOVIĆA 19, OIB: 

91109303119

Ovlašteni inženjer geodezije:

Adrijan Jadro dipl. ing. geod.

  K.O.  PRIJEBOJ   K.O.  PRIJEBOJ

POPIS POSJEDNIKA I VLASNIKA PREDMETNIH ČESTICA

KATASTAR ZEMLJIŠNA KNJIGA

K.č. Broj Posjednik K.č. Broj Vlasnik

p.l. z.k.ul.

9/1 583

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA 

JEZERA, SA SJEDIŠTEM U PLITVIČKIM JEZERIMA, 

ZNANSTVENO-STRUČNI CENTAR DR. IVO PEVALEK, 

JOSIPA JOVIĆA 19, PLITVIČKA JEZERA 

(VLASNIK)	OIB:91109303119

Ne postoji ZK uložak za tražene podatke

10/2 249

1/2	PETRIČIĆ MILAN, PLITVIČKA JEZERA 59, 

PLITVIČKA JEZERA		

1/2	PETRIČIĆ NEBOJŠA, PLITVIČKA JEZERA 59, 

PLITVIČKA JEZERA

Ne postoji ZK uložak za tražene podatke

10/3 470

2/4	KALEMBER NEDJELJKO, DEE WHY NSW 2099 

KINGSWAY 9/15, AUSTRALIJA (VLASNIK)		

1/4	KALEMBER NIKOLA, MEDICINE HAT AB T1B 

OC7 HAMPTONS WAY 115, KANADA (VLASNIK)		

1/4	KALEMBER MARIJA, MEDICINE HAT AB T1B 

Ne postoji ZK uložak za tražene podatke

2053 636

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, JAVNO DOBRO U 

OPĆOJ UPORABI, TRG SVETOG JURJA 6, 

KORENICA (VLASNIK)		

Ne postoji ZK uložak za tražene podatke

2054 636

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, JAVNO DOBRO U 

OPĆOJ UPORABI, TRG SVETOG JURJA 6, 

KORENICA (VLASNIK)		

Ne postoji ZK uložak za tražene podatke

Ovlašteni inženjer geodezije:

Adrijan Jadro dipl. ing. geod.

  K.O.  PRIJEBOJ   K.O.  PRIJEBOJ

POPIS POSJEDNIKA I VLASNIKA SUSJEDNIH ČESTICA

S

NAPOMENA:

Projektom izmjene i dopune građevinske dozvole se zadržavaju postojeći gabariti građevine,
odnosno tlocrtna površina i etažnost. Rekonstrukcijom se, u tom smislu,  ne povećava ni
građevinska bruto površina niti volumen građevine.



rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

NOVOPLANIRANO - TLOCRT
SUTERENA

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.4broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

zajednička oznaka projekta

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

GEO-MUK-GP

19-036

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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B2 - metalni stol sa HPL pločom fi84x24cm, RAL 9016
E1 - drveni naslonjač od tamnog drva, dim.71x74x86cm, sijedeći jastuk štof-svjetlo siva
E2 - drveni okrugli barski stol od tamnog drva, dim. fi45x45cm
E3 - drvena stolica od svjetlog drva, dim.52x78x49cm, sijedeći jastuk štof-zelena
E4 - drveni stol od svjetlog drva, dim. 60x60x75cm
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ISKAZ NETO KORISNIH POVRŠINA - SUTEREN

---
OZNAKA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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13
14
15

PROSTORIJA

ulazni vanjski prostor
Izdavanje skija
Spremište skija
Hodnik
Sanitarije (Ž)
Sanitarije (M)
Hodnik
Sanitarije sa tušem + svlačionica (Ž)
Sanitarije sa tušem + svlačionica (M)
Hodnik
Teh.prostorija
Priprema grijanja
Stubište
Priprema grijanja
Dizel agregat

POD

PT1.3: vododbojnii epoksi pod
PT1: epoksi pod
epoksi pod
PT1.1: ker. pločice
PT1.1': ker. pločice
PT1.1': ker. pločice
PT1.1: ker. pločice
PT1.1': ker. pločice
PT1.1': ker. pločice
PT1.1: ker. pločice
PT1.1: ker. pločice
PT1.1: ker. pločice
PT1.1: ker. pločice
PT1.1: ker. pločice
cementni estrih

ZID

silikatni završni sloj
disperzija
disperzija
disperzija
keramika
keramika
disperzija
disperzija / keramika
disperzija / keramika
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija

STROP

disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija

POVRŠINA (m2)

7,68
18,67
21,86
3,43
3,60
3,68
2,79
6,51
8,28
8,52
4,65
10,05
12,33
8,48
14,45

134,98 m²

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

ALUMINIJSKA BRAVARIJA

RAVNI KROV

ZID PREMA TLU

VANJSKI ZID

UNUTARNJI ZID

POD NA TLU

MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

RK

VT

VZ

UZ

PNT

MK
ARMIRANI BETON ESTRIH

TERMOIZOLACIJA

DRVENI ELEMENTI

CRNA BRAVARIJA
ZIDOVI GIPSKARTON
VATROODB. PLOČE

GIPSKARTON STAND.PLOČE

GIPSKARTON VLAGOOTP.
PLOČE

ŠLJUNAK

BLOK OPEKAKOSI KROVKK

UNUTARNJA OBLOGAUO

NAPOMENA:SVE PRODORE KROZ
AB KONSTRUKCIJU PROVIJERITI,
USKLADITI  I IZVESTI PREMA
PROJEKTIMA INSTALATERA

STOLARIJA

VANJSKA OBLOGAVO

LEGENDA:

S



rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

NOVOPLANIRANO - TLOCRT
PRIZEMLJA

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.5broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

zajednička oznaka projekta

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

GEO-MUK-GP

19-036

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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OG2

CB5

OG1
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ST1
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4

SS3

UZ2.5

UZ2.3'

VZ1*

VZ1*

VZ1* VZ1*

VZ1*

VZ1.2*VZ1.2*

VZ1.2*

VZ1.2*

VZ1.2* VZ1.2*

VZ1*

VZ1*

VZ1.1* VZ1.1*

UZ1

UZ1

UZ2.5

UO1.3'UO1.3

UO1.3UO1.3UO1.3
UO1.3

UO1.3

UZ4

UZ4

UZ4.1

UZ5

UO1.3

UO1.3

UZ3

UZ2.1
UO2.1

UZ2

UZ2.2'

UZ2.2

UO2.1

UO1.3'

UZ1

UO1.1

UZ2.5

UZ2.3'

UZ2.3

UZ1

UO2

UO1.3 UO1.3

UO1.2

UO1.3

UO2

EN 179

evakuacijska vrata

evakuacijska vrata

EN 179

EN 179

21
PT2.1: ker. pločice

20
PT2.1: ker. pločice

22
PT2.1: ker. pločice

19
PT2: epoksi pod

17
drvena gazišta

24
MK2.3: pajoli

25
MK2.1,MK2.3,MK1.1,MK1.1':ker. pločice26

MK1': ker. pločice

27
MK1, MK1': ker. pločice

28
MK1': ker. pločice

18
PT2,MK2,MK2.2: epoksi pod

29
MK1': ker. pločice

23
PT2,MK2,MK2.2: epoksi pod

16
PT2: epoksi pod

30
PT3: brodski pod

31
PT3: brodski pod

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

ALUMINIJSKA BRAVARIJA

RAVNI KROV

ZID PREMA TLU

VANJSKI ZID

UNUTARNJI ZID

POD NA TLU

MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

RK

VT

VZ

UZ

PNT

MK
ARMIRANI BETON ESTRIH

TERMOIZOLACIJA

DRVENI ELEMENTI

CRNA BRAVARIJA
ZIDOVI GIPSKARTON
VATROODB. PLOČE

GIPSKARTON STAND.PLOČE

GIPSKARTON VLAGOOTP.
PLOČE

ŠLJUNAK

BLOK OPEKAKOSI KROVKK

UNUTARNJA OBLOGAUO

NAPOMENA:SVE PRODORE KROZ
AB KONSTRUKCIJU PROVIJERITI,
USKLADITI  I IZVESTI PREMA
PROJEKTIMA INSTALATERA

STOLARIJA

VANJSKA OBLOGAVO

LEGENDA:

ISKAZ NETO KORISNIH POVRŠINA - PRIZEMLJE

---
OZNAKA

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31

PROSTORIJA

Ulazna zona-vjetrobran
Stubište (novo)
Restoran
Hodnik
Sanitarije (Ž)
Sanitarije  (M)
Sanitarije (Inv)
Restoran
Bar

Kuhinja

Spremište pića
Komore / hodnik
Spremište namirnica
Stubište (postojeće)
Trijem_nenatkriveno
Trijem

POD

PT2: epoksi pod
drvena gazišta
PT2,MK2,MK2.2: epoksi pod
PT2: epoksi pod
PT2.1: ker. pločice
PT2.1: ker. pločice
PT2.1: ker. pločice
PT2,MK2,MK2.2: epoksi pod
MK2.3: pajoli
MK2.1,MK2.3,MK1.1,MK1.1':ker.
pločice
MK1': ker. pločice
MK1, MK1': ker. pločice
MK1': ker. pločice
MK1': ker. pločice
PT3: brodski pod
PT3: brodski pod

ZID

furnirana MDF ploča
disperzija
furnirana MDF ploča / disperzija
disperzija
keramika
keramika
keramika
furnirana MDF ploča / disperzija
furnirana MDF ploča / disperzija

keramika/disperzija

disperzija
disperzija
keramika
disperzija
/
disperzija

STROP

drvena obloga
/
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija

disperzija

disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
/
disperzija

POVRŠINA (m2)

18,63
8,46
59,34
8,74
6,60
5,14
3,74
62,57
11,32

29,21

5,55
14,47
5,46
12,01
19,75
37,52

308,51 m²

S



rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

NOVOPLANIRANO - TLOCRT
POTKROVLJA

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.6broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

zajednička oznaka projekta

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

GEO-MUK-GP

19-036

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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38
F: MK5: brodski pod

36
F: MK4.1: ker. pločice

45
F: MK3: brodski pod

43
F: MK4: ker. pločice

44
F: MK4': ker. pločice

42
F: MK4.1: ker. pločice

41
F: MK4.1, MK4.2: ker. pločice

35
F: MK4.1: ker. pločice

37
F: MK6: brodski pod

40
F: MK3,MK3.1: brodski pod

34
F: MK3: brodski pod

33
drvena gazišta

39
F: MK3, MK3.1: brodski pod

ISKAZ NETO KORISNIH POVRŠINA - 1. KAT

---
OZNAKA

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

PROSTORIJA

Stubište (novo)
Hodnik
Sanitarije (Ž)
Sanitarije (M)
Selfie balkon
Kafe
Kafe
Prostor za pušenje
Bar
Spremište
Hodnik
Stubište (postojeće)
Prostor za pušenje

POD

drvena gazišta
MK3: brodski pod
MK4.1: ker. pločice
MK4.1: ker. pločice
MK6: brodski pod
MK5: brodski pod
MK3, MK3.1: brodski pod
MK3,MK3.1: brodski pod
MK4.1, MK4.2: ker. pločice
MK4.1: ker. pločice
MK4: ker. pločice
MK4': ker. pločice
MK3: brodski pod

ZID

disperzija
furnirana MDF ploča
ker.pločice
ker.pločice
/
furnirana MDF ploča
furnirana MDF ploča
furnirana MDF ploča / staklo
disperzija
disperzija
disperzija
disperzija
furnirana MDF ploča

STROP

/
furnirana MDF ploča
disperzija
disperzija
/
furnirana MDF ploča
furnirana MDF ploča
furnirana MDF ploča
furnirana MDF ploča
disperzija
disperzija
disperzija
furnirana MDF ploča

POVRŠINA (m2)

7,22
9,48
3,28
3,90
4,28
20,67
88,51
29,59
15,18
5,14
5,56
12,43
15,29

220,53 m²

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

ALUMINIJSKA BRAVARIJA

RAVNI KROV

ZID PREMA TLU

VANJSKI ZID

UNUTARNJI ZID

POD NA TLU

MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

RK

VT

VZ

UZ

PNT

MK
ARMIRANI BETON ESTRIH

TERMOIZOLACIJA

DRVENI ELEMENTI

CRNA BRAVARIJA
ZIDOVI GIPSKARTON
VATROODB. PLOČE

GIPSKARTON STAND.PLOČE

GIPSKARTON VLAGOOTP.
PLOČE

ŠLJUNAK

BLOK OPEKAKOSI KROVKK

UNUTARNJA OBLOGAUO

NAPOMENA:SVE PRODORE KROZ
AB KONSTRUKCIJU PROVIJERITI,
USKLADITI  I IZVESTI PREMA
PROJEKTIMA INSTALATERA

STOLARIJA

VANJSKA OBLOGAVO

LEGENDA:

S



rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

NOVOPLANIRANO - TLOCRT
KROVA

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.7broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

zajednička oznaka projekta

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

GEO-MUK-GP

19-036

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com2
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STROJARSKE INSTALACIJE

LEGENDA:
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rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

NOVOPLANIRANO - PRESJEK 1-1sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.8broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

GEO-MUK-GP
zajednička oznaka projekta

19-036

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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MK3

MK2.2 PT2
PT2

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

ALUMINIJSKA BRAVARIJA

RAVNI KROV

ZID PREMA TLU

VANJSKI ZID

UNUTARNJI ZID

POD NA TLU

MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

RK

VT

VZ

UZ

PNT

MK
ARMIRANI BETON ESTRIH

TERMOIZOLACIJA

DRVENI ELEMENTI

CRNA BRAVARIJA
ZIDOVI GIPSKARTON
VATROODB. PLOČE

GIPSKARTON STAND.PLOČE

GIPSKARTON VLAGOOTP.
PLOČE

ŠLJUNAK

BLOK OPEKAKOSI KROVKK

UNUTARNJA OBLOGAUO

NAPOMENA:SVE PRODORE KROZ
AB KONSTRUKCIJU PROVIJERITI,
USKLADITI  I IZVESTI PREMA
PROJEKTIMA INSTALATERA

STOLARIJA

VANJSKA OBLOGAVO

LEGENDA:



rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

NOVOPLANIRANO - PRESJEK 2-2sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.9broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

GEO-MUK-GP
zajednička oznaka projekta

19-036

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

ALUMINIJSKA BRAVARIJA

RAVNI KROV

ZID PREMA TLU

VANJSKI ZID

UNUTARNJI ZID

POD NA TLU

MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

RK

VT

VZ

UZ

PNT

MK
ARMIRANI BETON ESTRIH

TERMOIZOLACIJA

DRVENI ELEMENTI

CRNA BRAVARIJA
ZIDOVI GIPSKARTON
VATROODB. PLOČE

GIPSKARTON STAND.PLOČE

GIPSKARTON VLAGOOTP.
PLOČE

ŠLJUNAK

BLOK OPEKAKOSI KROVKK
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rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

NOVOPLANIRANO - PRESJEK 3-3sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.10broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

GEO-MUK-GP
zajednička oznaka projekta

19-036

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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datum izrade

broj projekta

NOVOPLANIRANO - PRESJEK 4-4sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.11broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

GEO-MUK-GP
zajednička oznaka projekta

19-036

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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6-6

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.12broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

GEO-MUK-GP
zajednička oznaka projekta

19-036

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com
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rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

NOVOPLANIRANO - ISTOČNO
PROČELJE

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.13broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

GEO-MUK-GP
zajednička oznaka projekta

19-036

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

NOVOPLANIRANO - SJEVERNO
PROČELJE

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.14broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

GEO-MUK-GP
zajednička oznaka projekta

19-036

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

NOVOPLANIRANO - JUŽNO
PROČELJE

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.15broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

GEO-MUK-GP
zajednička oznaka projekta

19-036

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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lipanj 2020.

glavni projektant

suradnici

datum izrade

broj projekta

NOVOPLANIRANO - ZAPADNO
PROČELJE

sadržaj lista
GLAVNI PROJEKT

investitor

ARHITEKTONSKI PROJEKT

građevina

2.8.3.16broj lista

1:100mjerilo projektant

Rekonstrukcija zgrade skijaškog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.č. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

GEO-MUK-GP
zajednička oznaka projekta

19-036

strukovna odrednica

razina razrade

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Antonija Plavotić dipl. ing. arh.

Javna ustanova "NP Plitvička
jezera

Petra Komadinić, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

HR - 51410 - Opatija -  Nova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

geodezija@geoprojekt.com
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