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gradevina

lokacija gradevine
razina razrade

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

k.C. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj
GLAVNI PROJEKT -izmjenai dopuna

strukovna odrednica

ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 PlitviCka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured

broj projekta

GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082
19-036

POPIS MAPA | ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA - IZMJENE | DOPUNE
GRADEVINSKE DOZVOLE - ZOP: GEO-MUK-GP

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 1
izradivad

broj projekta
projektant

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
GEOPROJEKT d.d.

Nova cesta 224/2,

HR - 51410 Opatija

OIB: 90505898082

19-036/GP

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT

MAPA 2.1
izradivad

broj projekta
projektant
MAPA 2.2

izradivad

broj projekta
projektant

GLAVNI GRAD. PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
AEC PROJEKT d.o.o0.

Primorska cesta 25, HR- 51512 Njivice

OIB: 69568720228

10/20-GP

Boris Kirin¢i¢, mag.ing. aedif.

GLAVNI GRAD. PROJEKT — HIDROINSTALACIJA
Projekt d.o.o.

Ive Marinkovi¢a 18, 51000 Rijeka

OIB: 63648072581

16-20/GP-VIK

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT

MAPA 3

izradivac

broj projekta
projektant

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

BProjekt d.o.o.

Setaliste Xlll divizije 21, 51000 Rijeka
OIB: 59683337898

2020-14/GP

Borna Paravi¢, dipl. ing.stroj

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

MAPA 4.1
izradivad

broj projekta
projektant

MAPA 4.2

izradivad

broj projekta
projektant

ELABORATI

1.

izradivad

broj elaborata
projektant

2.

izradivad

broj elaborata
projektant

datum i mjesto izrade

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar
Cikovi¢, Rijeka, Martina Kontusa 3,

OIB: 55193715357

1067-20-1

Aleksandar Cikovié, dipl. ing.el.

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar
Cikovi¢, Rijeka, Martina Kontusa 3,

OIB: 55193715357

1067-20-1

Aleksandar Cikovié, dipl. ing.el.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

GEOPROJEKT d.d.

Nova cesta 224/2,

HR - 51410 Opatija

OIB: 90505898082

19-036 - ZNR

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Termozop projekt d.o.o.

Brig 27

HR - 51000 Rijeka

OIB: 21557490399

45/20

Goran Stipkovi¢, dipl.ing.stroj.

Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

gradevina

lokacija gradevine
razina razrade

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

k.C. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj
GLAVNI PROJEKT -izmjenai dopuna

strukovna odrednica

ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

GEOPROJEKT d.d.

Nova cesta 224/2

HR - 51410 Opatija

OIB: 90505898082

19-036

projektantski ured

broj projekta

Sadrzaj

1 OPCIDIO PROJEKTA

1.1 GRADEVINSKA DOZVOLA

1.2 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

1.3 RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
1.4 1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

1.5 RJESENJE O UPISU U HKA

1.6 1ZJAVA PROJEKTANTA

1.7 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

2 TEHNICKI DIO PROJEKTA

2.1 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

2.2 TEHNICKI OPIS

2.3 DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

2.4 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE TIJEKOM GRADENJA | ODRZAVANJA
GRADEVINE

2.5 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

2.6 PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

2.7 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

2.8 GRAFICKI PRIKAZI

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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gradevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

lokacija gradevine k.C. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedniCa oznaka projekta GEO-MUK-GP

broj mape MAPA 1/4

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 19-036
glavni projektant Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.
ovlasteni arhitekt broj 4245
A
FAR )
Projektant Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.
suradnici Petra Komadinic, dipl.ing.arh.
Miljan Salata, mast.ing.arh
direktor Branko Manojlovi¢, dipl.ing.geod.
TR
> LEOProjekt
datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

gradevina

lokacija gradevine
razina razrade

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

k.C. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj
GLAVNI PROJEKT -izmjenai dopuna

strukovna odrednica

ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured

broj projekta

GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082
19-036

1 OPCI DIO PROJEKTA

1.1 GRADEVINSKA DOZVOLA

1.2 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
1.3 RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
1.4 1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

1.5 RJESENJE O UPISU U HKA
1.6 1ZJAVA PROJEKTANTA

1.7 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

datum i mjesto izrade

Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.



Geo p I'Oj ektdd REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
Opatija UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

1.1 GRADEVINSKA DOZVOLA

ot

o

REPUBLIKA HRVATSKA

Licko-senjska Zupanija

Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okoliga i prirode te
komunalno gospodarstvo

Korenica

KLASA: UPN-361-03/19-01/000090

URBROJ: 2125/ -06-1-20-0006

Korenica, 21.02 2020.

Litko-senjska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolida i prirode te komunalno
gospodarstvo, Korenica, na temelju lanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne noving”
broj 1533, 20017, 39M9. i 125M9.), rjeSavajuéi po zahtievu kaji je podnio investitor NP
Plitvicka jezera, HR-53230 Plitvitka Jezera, Plitvitka Jezera-Znanstveno-strucni centar dr. Ivo
Pevalek, Josipa Jovita 19, OIB 91109303119, izdaje

GRADEVINSKU DOZVOLU
|. Dozvoliava se investitoru MNP Plitvicka jezera, HR-53230 Plitvicka Jezera, Plitvitka Jezera-
Znanstveno-strué ni centar dr. lvo Pevalek, Josipa Jovita 19, OIB 91109303119:
— rekonstrukcija gradevine ugostiteljsko-turistitke namjene, 2 b skupine —
rekonstrukcija zgrade Skijaskog centra Mukinje (ugostiteljsko poslovni objekt)

na k.C.br. dijelu 91, 92, 101 k.o. Prijeboj (novoformirana gradevna Cestica nastala od
k.2.br. 10/, 9/2 i dijela 911 k.o. Prijeboj),

u skladu sa glawnim projektom, zajednicke oznake IF 07/19, koji je sastawvni dio ove
gradevinske dozvole, glavni projektant Robert Peso, ing.arh., broj ovlastenja A 2018,
Robert Pedo, ing.arh., asadriava:
MAPA 1
arhitektonski projekt, cznake 0719 od 04_2019. godine
= projektant: Robert Pedo, ing.arh., broj oviagtenja & 2018
= projektantski ured: INTER FORMA d.o.o., HR-10000 Zagreb, Treiéakovec 6, OIB
94671452800
MAPA 2
gradevinski projekt, oznake PR-20190418-K-GP od 04 2019. godine
= projektant: Meven Cmobmija, dipl.ing.grad., broj oviagtenja G 3725
= projektantski ured: SLF Projekt d.oo, HR-10000 Zagreb, Bitoliska 27, OIB
13849474198
MAPA 3
gradevinski projekt - vodovod i odvodnja, oznake PR-20190418-VK-GP od
04.2019. godine
= projektant: Meven Cmobmija, dipl.ing.grad., broj oviagtenja G 3725
= projektantski ured: SLF Projekt d.oo, HR-10000 Zagreb, Bitoliska 27, OIB
13849474198

KLASA: UPN-361-03M9-01/000090, URBRO.J: 21251 -06-1-20-0006  stranica 15 ID: P2 128-236055-701

Ova elekironitka isprava polpisana je kvalificiranin elekdronickim potpisom suldadng EU uredbi MO20H4EL [elDAS

Reguiation), a isfi je vidjjiv na posiednjoj nenumenrangj stranici. |2vor pouzdanosti je Ewopean Union Trusted Lisis

{hitps-#webgate.ec.eurnpa. euli-browser)). U polpis je ugraden vwemenski pecaf, ke je omogucen za LTV,

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

Opatija, lipanj 2020.
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Opatija, Nova cesta 224/2

MAPA 4
gradevinski projekt - projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite i
elaborat Zastite od buke, oznake PR-20190418-F-GP od 04.2019. godine
= projektant: Meven Cmobmija, dipl.ing.grad., broj oviagtenja G 3725
= projektantski ured: SLF Projekt d.oo, HR-10000 Zagreb, Bitoliska 27, OIB
13849474198
MAPA 5
elekirotehnicki projekt, oznake 37/19 od 04.2019. godine
= projektant: Marijan Rastic, dipling.el., broj oviaitenja E 2206
= projektantski ured: SESTINE PROJEKT jd.o.o., HR-10000 Zagreb, Dobri dol 50,
QIB 04762041055
MAPA 6
strojarski projekt, oznake 27_2019 od 04 2019. godine
= projektant: lgor Laknar, dipling.stroj., broj oviastenja S 1424
= projektantski ured: LAKMAR PROJEKT do.o, HR-10000 Zagreb, Maksimirska
cesta 47, OIB FT863726389.

MAPAT
= elaborat zastite od pozara, ELB-71/19, od 04. 2019. godine
= projektant: Mario Levanié, dipling. stroj, ocsoba oviadtena za izradu elaborata,
upisni broj 50
projektantski ured: Zavod za unapredenje sigumosti, d.d., Osijek, Trg Lava Mirskog
300, OIB: 83442273157
MAPA &
sustav za dojavu pozara, oznake 37119-V od 04 2019. godine
= projektant: Marijan Rastic, dipling.el., broj oviaitenja E 2206
= projektantski ured: SESTINE PROJEKT j.d.o.o., HR-10000 Zagreb, Dobri dol 50,
OIB 04762041055

Il. Owa dozvola prestaje vaZiti ako se ne pristupi gradenju u roku od fri godine od dana
pravomoénosti iste.

. Za izgradnju predmetne gradevine Litko-senjska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo,
zaititu okoliga i prirode te komunaino gospodarstvo izdalo je Rjedenje, KLASA: UP/I-351-
05M19-01M107, URBROW: 2125/1-08-19-04, od 13.08.2019. godine da je planirani zahvat
prilvatliv za ekoloSku mrezu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

V. Projektant je odgovoran da je Glavni projekt iz tofke |. izraden u skladu sa Zakonom,
uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostomim planom, posebnim
propisima i posebnim uvjetima te da su njegovi pojedini dijelovi medusobno uskladeni.

V. Investitor je duFan ovom tijelu prijaviti poéetak gradenja najkasnije osam dana prije potetka
gradenja.

V1. Glavni projekt iz toéke 1. izreke u elektroniékom obliku, koji je sastawni dio ove gradevinske
dozvole, ovieren je od slufbene osobe ovoga tijela, te je pohranjen u sustavu eDozvola.

KLASA: UPI-361-0312-01/000030, URBROJ: 21251-06-1-20-0006  stranica 215 1D: P2 128-436055-Z01
Ova elekironicka isprava polpisana je kvalificiraniny eleldronickim potpisom suldadno EU uredbi HO2H4ELD (elDAS
Regquiation), a isti je vidijiv na posiednjoj nenumenranaf sranici. lzvor pouzdanesti je Eunopean Union Trusted Lists
(hitps-fwebgate ec.europa. ewl-browsen). U polpis je ugraden vremensk pecal, fe je omogucen za LTV,

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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Opatija, Nova cesta 224/2

OBRAZLOZENJE

Investitor NP Plitvitka jezera, HR-53230 Plitvitka Jezera, Plitvicka Jezera-Znanstveno-struéni
centar dr. lvo Pevalek, Josipa Jovica 19, OIB 91109303119, je zatraZio podneskom
zaprimljenim dana 28.11.2019. godine izdavanje gradevinske dozvole za:

— rekonstrukcija gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene, 2.b skupine — rekonstrukcija

zgrade Skijaskog centra Mukinje (ugostitelizko poslovni objekt) na k.&.br. 91, 92,
10/1 k.o. Prijebaj, iz tofke I. izreke ove dozvole.

Gradevna cestica se formira od KEbr. 101, 92 i diela 91 k.o. Prjeboj, prema granici

gradevinske zone odnosno gradevinskog podrudja u povrsini od 3615 m2. Gradevina je ucrtana

u katastarski operat.

Gradevina zadrZava postojece gabarite odnosno flocrinu povrinu | etaZnost. Sastoji = od tri

etafe: Su+ P+ Ph.

Rekonstrukdija == odnosi na izvodenje radova kojima se utjiefe na izpunjavanje temeljnin

zahtjeva za gradevinu, mijenja se tlocrina dispozicija, zvodi se novo stubiste prema potkroviju

koje se ureduje za prodirenje ugostiteljskog sadrZaja.

Rekonstrukcijom se ne povecava gradevinska bruto povrsina niti volumen gradevine.

L) =pis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) glavni projekt u elekironickom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz tocke |. izreke
gradevinske dozvole

b} kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
¢} nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje

d) prilcZene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
= YODOVOD KORENICA do.o., HR-53230 Korenica, Trg sv. Jurja 12
— izdana potwrda glavnog projekta, 2125/11-11-350-19-35 od 22.07.2019. godine
= Ured sanitame inspekcije DrZavnog inspektorata u Rijeci, HR-51 000 Rijeka, LoSinjska
16
— izdana potwrda glavnog projekta, KLASA: 540-02/19-05/4031, URBRO.J: 443-02-4-
51/1-19-2 od 16.07.2019. godine
= Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljsto civilne zadtite, Sektor za inspekcijske
poslove, HR-10000 Zagreb, llica 335
— izdana potwrda glavnog projekia, KLASA: 214-02/M19-04/05, URBROJ: 511-01-376-
19-04 od 19.07.2019. godine
= Hrvatzka regulatoma agencija za mrezne dielatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
— izdana potwrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/M9-02/6233, URBROJ: 376-05-3-
19-2 od 22.07.2019. godine
= Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulfume bastine, Konzervatorski odjel u
Gospitu, HR-53000 Gospi¢, Budatka 12
— izdana potwrda glavnog projekia, KLASA: 612-08/M19-01/2085, URBRO.J: 532-04-
02-12/1-19-2 od 31.07.2019. godine
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elekirolika Gospic, HR-53000 Gospi,
Lipovska 31
— izdana potwrda glavnog projekta, URBROJ: 401900102/3543M9)B od 21.10.2019.
godine

KLASA: UPN-361-0312-01/000030, URBROJ: 2125M1-06-1-20-0006  stranica 35 1D: P2 128-436055-Z01
Ova elekironicka isprava polpisana je kvalificiraniny eleldronickim potpisom suldadno EU uredbi HO2H4ELD (elDAS
Regquiation), a isti je vidijiv na posiednjoj nenumenranaf sranici. lzvor pouzdanesti je Eunopean Union Trusted Lists
(hitps-fwebgate ec.europa. ewl-browsen). U polpis je ugraden vremensk pecal, fe je omogucen za LTV,
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= Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Sawvu, HR-35000 Slavonski Brod, Setalifte
brace Radica 22
— izdana potwrda glavnog projekta, KLASA: 325-01M9-17/3077, URBROJ: 374-3111-
1-19-2 od 08.08.2019. godine
= Ministarstvo zastite okoliZa i energetike, Uprava za zastitu prirode, HR-10000 Zagreh,
Radnitka cesta 80
— izdana potwrda glavnog projekia, KLASA: 612-07M9-63/311, URBROJ: 517-05-2-1-
19-2 od 09.08.2019. godine
&) priloZen je dokaz pravnog interesa
— lzvadak iz ZFbirka pologa isprava Opéinskog suda u Gospicu, zk odjel Korenica,
Zemljigno-knjizni odjel, broj 171322019 k.o. Plitvicka jezera od 26.09.2019. godine, iz
kojeg je vidljivo da je investitor viasnik predmetnih cestica br. 91, %2 i 1001 k.o. Plitvicka
Jezera.
Postojeta gradevina dokazuje se Uporabnom dozvolom, KLASA: UP-361-05/06-01/09,
URBROJ: 2125/1-05/4-01-07-05 od 08.01.2007. godine.
Zahtjev je oznovan.
L postupku izdavanja gradevinske dozvole utvrdeno je sljiedede:
a) u spis je prilczena zakonom propisana dokumentacija
Ib) priloZene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz tocke |. izreke ove dozvole, izradenom po oviastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedede prostomo planske
dokumentacije u smislu odredbe tlanka 110. stavka 1. tofke 3. Zakona o gradnji:
- Prostomi plan podrutja posebnih obiljezja Macionalnog parka Plitvicka jezera ( Marodne
nowvine®, br. 49014 ).
Predmetna éestica nalazi s u ocbuhvatu gore navedenog plana i to: Prostomi plan podrucja
posebnih obiljieZja Nacionalnog parka Plitvicka jezera ( Marodne novine®, br. 49/14).
Uvidom u kartografski prikaz br. 7.8.1. gradevinska podrufja naselja - naselje Mukinje
utvrdeno je da se prediofena gradevna testica nalazi unutar granica gradevinskog podrucija
naselja Mukinje.
Kartografski prikazi iz prostomog plana sa legendom i sastavnicom prileZe spisu.
Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u pogledu kokacijskin uvieta u skladu s
clankom 61. Odredbi za provodenije.
d) glavni projekt izradila je oviastena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na natin da
je onemoguéena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijslova
&) postoji ohavera izrade urbanistitkog plana uredenja, urbanistiéki plan je donesen
f) gradevina je prikljuéena na prometnu povrsinu
g) zadrZava se postojete rjeienje odvodnje gradevine
h) zadrZava se postojeti prikljuak na niskonaponsku elektritnu mrezu
i) strankama u postupku omoguéeno je jawnim pozivom da izvrée uvid u spis predmeta, te
se Na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka

KLASA: UPH-361-0312-01/000030, URBROJ: 2125/1-06-1-20-0006  stranica 45  1D: P2 128-436055-Z01
Ova elekironicka isprava polpisana je kvalificiraniny eleldronickim potpisom suldadno EU uredbi HO20H4EL (elDAS

Regquiation), a isti je vidijiv na posiednjoj nenumenranaf sranici. lzvor pouzdanosti je Eunopean Union Trusted Lists
(hitps-#webgate ec.eurnpa. ewl-browser). U polpis je ugraden vremenskd pecaf, fe je omogucen za LTV,

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi Elanka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je
odluteno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje owve gradevinske dozvole platena je u iznosu od 1000,00 kuna
na ratun broj HR5123400091800002008 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarfi upravnih
pristojbi ("Marodne novine™ broj 8M7., 37TMA7_ 12917, 18M9.i 97H19.).

Upravna prigtojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Marodne novine”
broj 8M7., 3TM7_129M7., 18M9. i 97/19.) platena je u iznosu 20,00 kuna na propisani ratun
ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog resenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostomoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik il se Salje postom preporuteno. Ma Zalbu se
placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifrom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

P.O. PROCELNICA,
Ana Milinkovic Rukavina, mag_iur.

DOSTAVITIC

elektronic ku ispravu putem elekironic kog sustava (hitps2/dozvola mgipu_hr), te ovjereni
izpis elektronitke isprave putem poste,
— MNP Plitvitka jezera

HR-53230 Plitvitka Jezera, Plitvicka Jezera-Znanstveno-struéni centar dr. Ivo Pevalek,
Josipa Jovita 19 - dostava osobno

elektronic ka oglasna ploca,

oglasna plota ovoga fijela,

evidendija, ovdie,

izpis elektronitke isprave u spis predmeta.

MA ZMANJE:
= glektronit ku ispravu putem elektronickog sustava (hitps2fdozvola.maipu_hr)

— Opcina Plitvicka Jezera, Uprawni odjel nadlezan za obratun komunalnog doprinosa, Trg

v, Jurja 6, 53 230 Korenica,

- VGO za srednju i donju Savu, 35 000 Slavonski Brod, Setalifte brate Radica 22,
— Litko-zenjska Zupanija, ShZba za gospodarstvo, Korenica, Trg. Sv. Jurja 6.

KLASA: UPN-361-0313-01/000030, URBRO.J: 21251 -06-1-20-0006  stranica 33 ID: P2 128-36005-Z1
Ova elekironicka isprava polpisana je kvalificiraniny eleldronickim potpisom suldadno EU uredbi HO20H4EL (elDAS
Regquiation), a isti je vidijiv na posiednjoj nenumenranaf sranici. lzvor pouzdanosti je Eunopean Union Trusted Lists
(hitps.webga

te.ec.eurnpa.eut-browser). U poipis je ugraden vremenski pedal, fe je omogucen za LTV

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 11
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

gradevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

lokacija gradevine k.C. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI| PROJEKT

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP

broj mape MAPA 1/4

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-strucni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 19-036

Temeljem &lanka 51. Zakona o gradnji (‘NN’ br. 153/13; 20/17, 39/19 i 125/19 ) izdaje se

1.2 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

broj: 19-036 / 01

kojim se imenuje

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

ovlastena arhitektica,

za projektanta na izradi glavnog arhitektonskog projekta

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI

OBJEKT na k.¢. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj

za investitora:
Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka
jezera,
»Znanstveno-stru¢ni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 563231 Plitvi¢ka jezera
OIB: 91109303119

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh. ovladtena arhitektica ispunjava, obzirom na stru¢nu spremu, radno
iskustvo, poloZen strucni ispit i rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 4245,
s danom upisa 04. ozujka 2016. godine (Klasa: UP/I-034-02/16-01/40, Urbroj: 505-04-16-02 od 22.
ozujka 2016.) uvjete predvidene Zakonom.

Imenovani je odgovoran da GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT — MAPA 1 zadovoljava uvjete iz
Zakona o gradnji (‘NN’ br. 153/13; 20/17; 39/19 i 125/19) te druge posebne zakone i propise za ovu
vrstu gradevine.

Direktor Branko Manojlovi¢,
dipl.ing.geod.
datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.
GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 12
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Opatija, Nova cesta 224/2

Temeljem &lanka 52. stavka 4. odredbi Zakona o gradnji (‘NN’, br. 153/13, br. 20/2017; br.39/19 i
125/19) izdaje se

1.3 RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

kojim se imenuje
Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.
ovlastena arhitektica,

za glavnog projektanta na izradi glavnog projekta

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE — UGOSTITELJSKO
POSLOVNI OBJEKT nak.¢. br. 9/1, 9/2'i 10/1, k.o. Prijeboj

za investitora:
Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka
jezera,
»Znanstveno-strucni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovica 19,
HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica ispunjava, obzirom na stru¢nu spremu,
radno iskustvo, polozen stru€ni ispit i rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim
brojem 4245, s danom upisa 04. ozujka 2016. godine (Klasa: UP/I-034-02/16-01/40, Urbroj: 505-
04-16-02 od 22. ozujka 2016.) uvjete predvidene Zakonom.

Imenovani je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost GLAVNOG PROJEKTA.

INVESTITOR:

Javna ustanova “NP Plitvi¢ka jezera”
Znanstveno - stru¢ni centar "Dr. Ivo Pevalek"
Josipa Jovi¢a 19, 53231 Plitvicka Jezera
OIB: 91109303119

Osoba ovlastena na zastupanje:

Tomislav Kovacevi¢, ravnatelj

Ravnatelj

Tomislav Kovacgevi¢

7
U Plitviékim Jezerima 2. travnja 2020. S

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 13
Opatija, lipanj 2020.
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Opatija, Nova cesta 224/2

1.4 1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Beletié Robert
Opatija, MarSala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

040040263

vt
s 0I8:

290505898082
EUID:

HRSR.040040263
TVRTKA :

24 Geoprojekt dioni¢ko drustvo za geodeziju i geoinformatiku,
projektiranje infrastrukture i okoliZa, proizvodnju kamenih
granulata i galanterije

1 GEOPROJEKT d. d.
SJEDISTE/ADRESA:
9 Cpatija (Grad Opatija)
Nova Cesta 224/2

PRAVNI OBLIK:
1 dionidko drustvo

PREDMET POSLOVANJA:

8 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA
8 72.30 - Obrada podataka
8 72.40 - Izrada i upravljanje bazama podataka
8 74.20 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima
povezano tehni&ko savijetovanje
10 = - hidrografska djelatnost - hidrografska izmjera
X H - izradba elaborata stalnih gecdetskih todaka za
potrebe osnovnih geodetskih radova
1% ¥ - izvodenje geodetskih radova za potrebe izmjere,
oznacavanje i odrZavanje drZavne granice
12 ¥ - izradba elaborata topografske izmjere i izradba
drZavnih karata
12 =* - izradba elaborata katastarske izmjere i tehnicke
reambulacije
h £ - izradba parcelacijskih i drugih gecdetskih elaborata
katastra zemljista
12 =* - izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra nekretnina
12 x - izradba elaborata katastra vodova i tehnidko vodenje
katastra vodova
L2 % - izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno
planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba
geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolé&enju
gradevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji
i odrZavanju gradevina (pracenje moguéih pomaka)
12 * - izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne
treba izraditi geodetski projekt
12 = - iskoléenje gradevina
12 x - izradba posebnih geodetskih podloga za zastiena i
Sticena podrulija
Izradeno: 2019-11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 1 od 6

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.



Geoprojektdd.
Opatija
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Beletié

Robert

Opatija, MarSala Tita 75

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

12 = — geodetski poslovi u komasacijama \

1 - poslovi struénog nadzora iz podrudja geodetskih é
djelatnosti

12 > - projektiranje, izrada i upravljanje geografskim
informacijskim sustavima te organiziranje i
odrZavanje seminara i tedajeva u svrhu rada sa
prostorno-atributnim bazama podataka

X2 = - izdavanje broZura, prospekata, zemljopisnih i drugih
karata

2 = - umnozavanje, snimanje, uveéanje, skeniranje i
vektorizacija planova i karata

12 *® - snimanje iz zraka

12 = - izrada digitalnog modela reljefa i digitalnog
ortofota

12 x - izrada i razvoj aplikacija novih programa za obradu
podataka

12 - strucni poslovi prostornog planiranija

12 = - projektiranje - izrada arhitektonskih, gradevinskih,
instalacijskih, tehnoloskih projekata i izrada
projekata vanjskog i unutrasnjeg uredenija

12 > - izrada stru&nih analiza i elaborata

12 * - struéni nadzor nad gradenjem

12 = - inZenjering, organizacija i posredovanje u izgradnji
objekata (konzalting usluge)

12 * — zastupanje inozemnih pravnih i fizi&kih osoba

28 % - gradevinarstvo

s > - gradnja zgrada

13 = - gradnja gradevina niskogradnije

13 = - specijalizirane gradevinske djelatnosti

i6 * - vadenje kamena za gradnju

1e * - vadenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede

1. ¥ - proizvodnja betonskih proizvoda za gradevinarstvo

Lo - proizvodnja gotove betonske smjese

16 * - proizvodnja Zbuke

16 * - proizvodnja proizvoeda od betona, gipsa i sl.

16 * - odrZavanje i popravak motornih vozila

16 * - prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i medunarocdnom
javnom cestovnom prijevozu

16 * - prekrcaj tereta i skladistenje

16 =* - iznajmljivanje strojeva i opreme za gradevinarstvo

16 = - kupnja i prodaja robe i/ili pruZanje usluga u
trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog
gospodarskog u&inka, na domaéem ili inozemnom trZidtu

I ¥ - bravarski i mehaniarski radovi

T - rezanje, oblikovanje i obrada kamena

NADZORNI ODBOR:

19 Damir Mikuli&ié, OIB: 52725241711
Rijeka, Brace Branchetta 38
19 - &lan nadzornog odbora
23 - temeljem odluke od 30. lipnja 2017.
22 Zdravko Zekié, OIB: 81705045351
Opatija, Ulica Mar3ala Tita 69/1
22 - predsjednik nadzornog odbora
Izradeno: 2019-11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 2 od 6

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK

Beletié Roberxt

Opatija, MarZala Tita 75

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

22

&t

22

22
22

- temeljem odluke od 29. travnja 2016.

Niki Zekié, OIB: 27958679679
Opatija, Antona Mihida 3
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- temeljem odluke od 29. travnja 2016.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

22
22
22
22
22
22
22

22
22

Branko Manojlovié, OIB: 06453153241
Kastav, Spinéiéi 95
- predsjednik uprave
- zastupa pojedinaéno i samostalno, temeljem odluke od 29.
travnja 2016.

Igor Lonfar, OIB: 75943120809
Rijeka, Skolji¢ 5
- ¢lan uprave
— zastupa pojedinaéno i samostalno, temeljem odluke od 29.
travnja 2016.

Ante Cavlina, OIB: 46822075117
Rijeka, Srdo&i 47
- &lan uprave
- zastupa pojedina&no i samostalno, temeljem odluke od 29.
travnja 2016.

TEMELJNI KAPITAL:

21

9.833.850,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

1

10

Statut drudtva usvojen je dana 07. prosinca 1992. godine. Odlukom
Glavne skupitine usvojen je novi tekst statuta i uskladen sa
Zakonom o trgovadkim drudtvima dana 08. prosinca 1995. godine.
Odlukom Glavne skupitine od dana 04. lipnja 19%98. godine
izmjenjene su odredbe Statuta u &1. 11 (temeljni kapital) i &1.
14. (nominalni iznos dionice).

Odlukom Glavne skupitine od dana 08. prosinca 1999. godine
izmjenjene su odredbe Statuta u &1. 18 i €l. 30. ProdiZéen tekst
Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skup3tine od dana 01. rujna 2000. godine izmjenjene
su odredbe Statuta u dijelu koji se odnosi na tvrtku, predmet
poslovanja djelatnosti te nadzorni odbor. Prodisc¢en tekst Statuta
dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupstine od 18. travnja 2002. godine izmjenjen je
Statut u Z1. 8. predmet poslovanja-djelatnosti i &1. 48.
pokrivanje gubitaka drustva.

Odlukom Izvanredne Glavne skupStine od dana 23. studenog 2004.
godine izmijenjene su odredbe Statuta u &l. 5. koji se odnosi na
sjediSte. Pro¢i&éen tekst Statuta dostavljen je zbirku isprava.
Odlukem Izvanredne Glavne skupitine od dana 30. listopada 2006.
godine izmijenjene su odredbe Statuta u &1. 8. (predmet poslovanja
- djelatnosti). Prodiséen tekst Statuta dostavlijen je u zbirku
isprava.

Izradeno: 2019~11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 3 od 6

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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Geo projekt da. REKONSTRUKCIA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

Opatija
Opatija, Nova cesta 224/2

UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Beleti¢ Robert
Opatija, MarSala Tita 75

IZVADRK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

12

13

16

19

20

21

22

23

Odlukom izvanredne Glavne skupitine od 1l. veljace 2008. godine ’v?
izmijenjen je Statut u &l. 8. koji se odnosi na predmet
poslovanja-djelatnosti. Pro&isceni tekst Statuta dostavljen je u
zbirku isprava.

Odlukom redovne Glavne skupitine od 5. rujna 2008. godine
izmijenjene su odredbe Statuta u ¢l. 8. (predmet poslovanja -
djelatnosti). Prodisc¢en tekst Ugovora dostavljen je u zbirku
isprava.

odlukem skup3tine drudtva od 15. rujna 2010. godine Statut drustva
izmijenjen je u &l. 4. (tvrtka drudtva), ¢&l. 8. (predmet
poslovnja-djelatnosti) i &l. 10. (temeljni kapital). Pro&isceni
tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupStine drustva od 17. travnja 2013. godine
Statut druftva izmijenjen je u &l. 10. (temeljni kapital drustva)
i 1. 13. st. 2. (nominalna vrijednost dionice).

Odlukom Glavne skupitine od 20. lipnja 2014. godine izmijenjene su
odredbe Statuta u &l. 10. (visina temeljnog kapitala) te &l. 13.
st. 2. (nominalna vrijednost svake dionice). Potpuni tekst Statuta
dostavljen je u zbirku isprava.

oOdlukom Glavne skup3tine drutva od 19. lipnja 2015. godine
izmijenjene su odredbe Statuta u &l. 10. (temeljni kapital) i &l.
13. st. 2. (nominalna vrijednost svake dionice). Pro¢iféeni tekst
Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupStine drudtva od 29. travnja 2016. izmijenjene
su odredbe Statuta koji je u potpunom tekstu dostavljen u zbirku
isprava.

Odlukom glavne skupdtine dru3tva od 30. lipnja 2017. Statut
druitva izmijenjen je u &l. 37. st. 1. (objava poziva na
internetskim stranicama sudskog registra). Potpuni tekst Statuta
dostavljen je u zbirku isprava.

odlukom glavne skupdtine dru3tva od 29. lipnja 2018. Statut
druitva izmijenjen je u &l. 4. koji se odnosi na tvrtku drudtva.
Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Promiene temeljnog kapitala:

2

18

19

oOdlukom Glavne skupitine od dana 04. lipnja 1998. godine smanjen
je temeljni kapital sa 5.780.136,00 kn na 4.661.400,00 kn.
Temeljem Odluke o pripajanju od 15. rujna 2010. godine i Ugovora ©
pripajanju od 30. srpnja 2010. godine povecava se temelijni kapital
drustva sa iznosa od 4.661.400,00 kn za iznos od 1.894.500,00 kn
na iznos od 6.555.900,00 kn.

Dionice se zamjenjuju u omjeru dvije dionice L.o.g.r.a.m. d.d. za
jednu dionicu GEOPROJEKT d.d. Sukladno navedenome omjeru uz 15.538
postojeéin dionica Gecprojekt d.d. izdaje se novih 6.315 dionica
nominalne vrijednosti 300 kn za

dioni&are L.c.g.r.a.m. d.d. Novoizdane dionice rasporeduju se na
dioni&are sukladno Ugovoru o pripajanju a temeljem postojeceg
udjela u vlasni&tvu L.o.g.r.a.m. d.d. odnosno postojeéeg broja
dionica. Buduéi da 16 dionidara L.o.g.r.a.m. d.d., posjeduju
neparan broj dionica, veéinski dionigar Conefing grupa d.o.o.
odrife se prava na 8 dionica u korist dionicara s neparnim brojem
dionica.

Temeljni kapital drudtva iznosi 6.555.900,00 kn te je podjeljen na
21853 dionica nominalnog iznosa od 300,00 kn svaka.

Odlukom Glavne skup$tine dru3tva od 17. travnja 2013. godine

Tzradeno: 2019-11-28 14:31:55 D004
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 4 od 6

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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i REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
GeoprOIEKt e UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT
Opatija

Opatija, Nova cesta 224/2

REPUBLIKA HERVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Beletié Robert
Opatija, MarSala Tita 75

IZVADAK I2 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Promjene temeljnog kapitala:

Q poveéan je temeljni kapital drustva sa iznosa od 6.555.900,00 kn
za iznos od 655.590,00 na iznos od 7.211.4%0,00 kn iz sredstava
drustva reinvestiranjem dobiti na na&in da Jje poveéana nominalna
vrijednost dionica sa iznosa od 300,00 kn za iznos od 30,00 kn na
iznos od 330,00 kn po dionici.

Temeljni kapital podjeljen je na 21.853 redovnih dionica koje
glase na ime, nominalna vrijednost svake dionice je 330,00 kn.

20 odluom Glavne skupsStine od 20. lipnja 2014. godine povecan je
temeljni kapital iz sredstava drudtva sa 7.211.490,00 kn za
1.966.770,00 kn na 2.178.260,00 kn na nadin da je poveéana
nominalna vrijednost dionica sa iznosa od 330,00 kn za iznos od
90,00 kn na iznos od 420,00 kn po dionici.

21  odlukem Glavne skupstine drustva od 19. lipnja 2015. godine
temelini kapital druitva povecan je iz sredstava druitva sa iznosa
od 9.178.260,00 kn za iznos od 655.520,00 kn na iznos od
9.833.850,00 kn na nadin da je poveéana nominalna vrijednost
dionica sa iznosa od 420,00 kn za iznos od 30,00 kn na iznos od
450,00 kn po dionici.

Temeljni kapital druStva podjeljen je na 21.853 redovnih dionica
koje glase na ime, nominalna vrijednost svake dionice je 450,00
kn.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

17 Dru3tvu su pripojena drudtva L.o.g.r.a.m. d.d. Buzet, Sv. Ivan bb,
upisano u reg. ul. s matiénim brojem subjekta upisa MBS 040044182
- OIB 44092431767 i drudtvo S$.L.I.B.U.L. d.o.0. Buzet, Naselje
Gorigica 9, upisano u reg. ul. s mati&nim brojem subjekta upisa
MBS 040028000 - OIB 27326801874 temeljem Cdluke skupitine druZtva
0 pripajanju od 15. rujna 2010. godine i Ugovora o pripajanju od
30. srpnja 2010. godine.
Odluke o pripajanju nisu pobijane.

OSTALI PODACI:

1 Drustvo upisanc u registarskom ulofku broj 1-6367-00 Trgovackog
suda u Rijeci.

ZABILJEZBE:

Redni broj zabiljezbe: 1

16 - RjeSenie Trgovadkog suda u Pazinu posl. br. Tt-10/5111-6 od 14.
prosinca 2010. godine o pripajanju drudtva S.L.I.B.U.L. d. 0. o.
Buzet, Naselje Goridica 9, MBS 040023000
- RjeSenije Trgovadkog suda u Pazinu posl. br. Tt-10/5110-9 od 14.
prosinca 2010. godine o pripajanju drustva L.o.g.r.a.m. d. d.
Buzet, Sv. Ivan b.b., MBS 040044182

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvje3taja
eu  26.06.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjedtaj

Izradeno: 2019-11-28 14:31:55 Do04
Podaci od: 2019-11-28 Stranica: 5 od 6

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.



Geoprojekt dd

Opatija

UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

Ja, javni biljeznik ROBERT BELETIC, Opatija. Marsala Tita 75,

temeljem ¢lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam danasnjeg dana

izvrsio elektronickim putem.
izdajem

Izvadak iz sudskog registra za:

GEOPROJEKT d. d., MBS 040040263, OIB 90505898082, Opatija, Nova Cesta 224/2

Tzvadak se sastoji od 6 stranice.

Javnobiljezni¢ka pristojba za ovjeru po tar. br. 1. st. 1. ZJP naplacena u iznosu 11,00 kn.
Javnobiljeznitka nagrada po €l. 31. a PPJT zaraCunata u iznosu od 30,00 kn uvecana za PDV u iznosu

od 7,50 kn.

Broj: OV-7372/12019
Opatija, 28.11.2019.

Javnybiljeznik

T BELETIC

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

6 Geoprojekt dd
Opatija
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

gradevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

lokacija gradevine k.C. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP

broj mape MAPA 1/4

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

~Znanstveno-struéni centar Dr lvo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 19-036

Temeljem ¢lanka 70. stavka 1. Zakona o gradnji (‘NN’, br. 153/13, br. 20/2017; br.39/19 i 125/19)
izdaje se

1.6 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa te vazecom planskom dokumentacijom

broj: 19-036 /02

kojom ja
Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.
ovlastena arhitektica,

izjavljujem da je GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT — MAPA 1 zajednic¢ke oznake GEO-MUK-
GP

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE — UGOSTITELJSKO
POSLOVNI OBJEKT nak.¢. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj

za investitora:
Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka
jezera,
»Znhanstveno-stru¢ni centar Dr Ivo Pevalek*
Josipa Jovi¢a 19, HR - 563231 Plitvi¢ka jezera
OIB: 91109303119

izraden od strane projektantskog ureda GEOPROJEKT d.d. u skladu s vaze¢om zakonskom

regulativom, svim posebnim zakonima i propisima za ovu vrstu gradevine, te sa vaze¢om planskom
dokumentacijom:

» Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19)
» Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19; 98/19)
» Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)
* Pravilnikom o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti
(NN 78/13)

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 21
Opatija, lipanj 2020.
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* Pravilnik o nacinu izrauna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)
» Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 78/15, 118/18)
« Zakon o energetskoj uc€inkovitosti (NN 127/14, 116/18)
* Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)
* Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 18/19)
* Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
* Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN 32/14, 69/14,
27/15)
» Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 — prociséeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09,
49/11,
144/12, 147/14)
* Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevine u svrhu obraduna komunalhog
doprinosa
(NN 15/19)
* Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)
* Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)
* Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)
* Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
* Tehni€ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18,
86/18)
 TehniCki propis o sustavima ventilacije, djelomine klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)
* Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)
 Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)
* Tehnic¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
* TehniCki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)
* Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)
* Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju
(NN broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)
* Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za drvene ploCe (NN 24/11)
* HRN U.F2.010/78 - Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehni€ki uvjeti za izvodenje fasaderskih
radova
* HRN U.F2.011/77 - ZavrSni radovi u gradevinarstvu. Tehni€ki uvjeti za izvodenje keramiCarskih
radova.
* HRN U.F2.012/78 - ZavrSni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje li¢ilackih
radova.
* HRN U.F2.016/77 - ZavrSni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih
radova.
* HRN U.FS.017/78 - Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri
polaganju
podnih podloga.
* HRN U.F2.024/80 - Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti izvodenja izolacijskih radova
na
ravnim krovovima.
* HRN U.F3.050/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje teracerskih
radova.
* HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama.
» Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
* Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)
* Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)
» Zakon o normizaciji (NN 80/13)
» Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)
* Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)
» Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
* Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17
» Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)
» Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 22
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Opatija, Nova cesta 224/2

« Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
* Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)
* Pravilnik o sigurnosti i za&titi zdravlja pri radu s racunalom (NN 69/05)
* Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
» Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
* Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
* HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.
* HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije.
* HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada.
* HRN U.F2.010/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih
radova
» Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
* Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara
(NN 29/13, 87/15)
* Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)
* Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donoSenja procjene utjecaja zahvata na okoli$ i
utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno
nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu od pozara (NN 88/11)
* Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u
postupku
* Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtievanosti mjera zastite od pozara (NN
56/12)
* Pravilnik o sadrzaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11)
* Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)
* Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)
* Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)
* Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
* Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)
* Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99)
* Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZzara (NN 44/12)
* Pravilnik o provjeri tehni€kih rjeSenja iz zastite od poZara predvidenih u glavhom projektu (NN
88/11)
* Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/11)
* Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)
» Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)
* Pravilnik o sadrzaju i nacinu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-
tehni¢kim
uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijeZzu sanitarnom nadzoru (NN 93/99)
» Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
* Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 9/14)
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Glavni arhitektonski projekt izraden je u skladu s dokumentom prostornog uredenja na temelju kojeg se
izdaje rjeSenje o uvjetima gradnje:

- PP Nacionalnog parka Plitvicka jezera (NN 49/14), Prostorni plan podrucja
posebnih obiljezja Nacionalnog parka Plitvicka jezera

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh. ovlastena arhitektica ispunjava, obzirom na stru¢nu spremu, radno
iskustvo, poloZen struc€ni ispit i rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 4245,
s danom upisa 04. ozujka 2016. godine (Klasa: UP/I-034-02/16-01/40, Urbroj: 505-04-16-02 od 22.
ozujka 2016.) uvjete predvidene Zakonom.

projektant Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 24
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

gradevina

lokacija gradevine
razina razrade

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT
k.€. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

strukovna odrednica

ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-stru¢ni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured

broj projekta

GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082
19-036

Temeljem &lanka 52. stavka 1. Zakona o gradniji ‘NN’ br.153/13; 20/17; 39/19; 125/19) izdaje se

broj: 19-036 /03

kojom ja

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

ovlastena arhitektica,

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti glavnog projekta

Izjavljujem da je GLAVNI PROJEKT zajedni¢ke oznake GEO-MUK-GP

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE — UGOSTITELJSKO
POSLOVNI OBJEKT na k.¢. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj

za investitora:

Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka
jezera,

»<Znanstveno-stru¢ni centar Dr lvo Pevalek*
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

koji se sastoji od sljede¢ih 4 MAPE i 2 ELABORATA.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE

UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 1
izradivad

broj projekta
projektant

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT

MAPA 2.1
izradivad

broj projekta
projektant
MAPA 2.2

izradivad

broj projekta
projektant

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT

MAPA 3

izradivad

broj projekta
projektant

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
GEOPROJEKT d.d.

Nova cesta 224/2,

HR - 51410 Opatija

OIB: 90505898082

19-036/GP

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

GLAVNI GRAD. PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

AEC PROJEKT d.o.0.

Primorska cesta 25, HR- 51512 Njivice
OIB: 69568720228

10/20-GP

Boris Kirin€i¢, mag.ing. aedif.

GLAVNI GRAD. PROJEKT — HIDROINSTALACIJA

Projekt d.o.o.

Ive Marinkovi¢a 18, 51000 Rijeka
OIB: 63648072581
16-20/GP-VIK

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

BProjekt d.o.o.

Setaliste Xl divizije 21, 51000 Rijeka
OIB: 59683337898

2020-14/GP

Borna Paravi¢, dipl. ing.stroj

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

MAPA 4.1
izradivad

broj projekta
projektant

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Ured ovlastenog inzenjera elektrotehnike Aleksandar
Cikovi¢, Rijeka, Martina Kontusa 3,

OIB: 55193715357

1067-20-1

Aleksandar Cikovié, dipl. ing.el.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

MAPA 4.2

izradivad

broj projekta
projektant

ELABORATI

1

izradivad

broj elaborata
projektant

2.

izradivad

broj elaborata
projektant

GLAVNI PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Ured ovlaStenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar
Cikovi¢, Rijeka, Martina Kontusa 3,

OIB: 55193715357

1067-20-1

Aleksandar Cikovi¢, dipl. ing.el.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

GEOPROJEKT d.d.

Nova cesta 224/2,

HR - 51410 Opatija

OIB: 90505898082

19-036 - ZNR

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Termozop projekt d.o.o.

Brig 27

HR - 51000 Rijeka

OIB: 21557490399

45/20

Goran Stipkovi¢, dipl.ing.stroj.

cjelovit i medusobno uskladen te je uskladen s posebnim zakonima i propisima.

Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh. ovladtena arhitektica ispunjava, obzirom na stru¢nu spremu, radno
iskustvo, polozen strucni ispit i rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 4245,
s danom upisa 04. oZujka 2016. godine (Klasa: UP/I-034-02/16-01/40, Urbroj: 505-04-16-02 od 22.
ozujka 2016.) uvjete predvidene Zakonom.

glavni projektant Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

A
F AR Y
datum i mjesto izrade: Opatija, lipanj 2020.
datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.
GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 27
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gradevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

lokacija gradevine k.C. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP

broj mape MAPA 1/4

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

~Znanstveno-struéni centar Dr lvo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082

broj projekta 19-036

2 TEHNICKI DIO PROJEKTA
2.1 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
2.2 TEHNICKI OPIS

2.3 DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJINIH | DRUGIH ZAHTJEVA
2.4 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE TIJEKOM GRADENJA |
ODRZAVANJA GRADEVINE

2.5 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

2.6 PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

2.7 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

2.8 GRAFICKI PRIKAZI

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

gradevina

lokacija gradevine
razina razrade

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT
k.C. br. 9/1, 9/21 10/1, k.o. Prijeboj

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

strukovna odrednica

ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured

broj projekta

GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082
19-036

datum i mjesto izrade

2.1 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.
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2.1.1 NAMIJERA ZAHVATA

Predmet zahvata je rekonstrukcija postojece zgrade skijaskog centra Mukinje ugostiteljsko-turisticke
namjene na lokalitetu Nacionalnog parka ,Plitvicka jezera® na k.¢. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj
unutar granica gradevinskog podrucja naselja Mukinje.

Za predmetnu gradevinu izdana je GRADEVINSKA DOZVOLA (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000090
URBROJ: 2125/1-06-1-20-0006) u Korenici, 21.02.2020. kojom je odobrena rekonstrukcija
gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene, 2.b skupine.

Prema vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji za ovo podrudje:
- PP Nacionalnog parka Plitvicka jezera (NN 49/14), Prostorni plan podrucja
posebnih obiljezja Nacionalnog parka Plitvicka jezera

zgrada skijaskog centra Mukinje nalazi se na k.¢. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj dijelom (k.€. br. 9/2 i
10/1) unutar GRADEVINSKOG PODRUCJA - IZGRABENI DIO i dijelom (k.. br.9/1) unutar podru¢ja
SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE NASELJA PLITVICKA JEZERA | JEZERCE - Mukinje.

Predmetnom gradevinskom dozvolom odobrena je rekonstrukcija gradevine ugostiteljsko-turistiCke
namjene, 2.b skupine — rekonstrukcija zgrade Skijaskog centra Mukinje (ugostiteljsko poslovni
objekt) na k.¢.br. dijelu 9/1, 9/2, 10/1 k.o. Prijeboj (novoformirana gradevna Cestica nastala od k.¢.br.
10/1, 9/2 i dijela 9/1 k.o0. Prijeboj).

Glavni projekt na temelju kojeg je izdana gradevinska dozvola zajedni¢ke oznake IF 07/19,
izraden je od strane ureda Inter forma d.o.o. (glavni projektant Robert Pe$o, ing.arh., broj ovlastenja A
2018, Robert PeSo, ing.arh.), a sadrzava:

- POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA — ZOP: IF 07/19 (SASTAVNI DIO GRAD. DOZVOLE) -

MAPA 1

arhitektonski projekt, oznake 07/19 od 04.2019. godine

- projektant: Robert Pedo, ing.arh., broj ovlastenja A 2018

- projektantski ured: INTER FORMA d.o.o., HR-10000 Zagreb, TreS¢akovec 6, OIB
94671452800

MAPA 2

gradevinski projekt, oznake PR-20190418-K-GP od 04.2019. godine

- projektant: Neven Crnobrnja, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 3725

- projektantski ured: SLF Projekt d.o.0, HR-10000 Zagreb, Bitoljska 27, OIB
13849474198

MAPA 3

gradevinski projekt - vodovod i odvodnja, oznake PR-20190418-VK-GP od
04.2019. godine

- projektant; Neven Crnobrnja, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 3725

- projektantski ured: SLF Projekt d.o.0, HR-10000 Zagreb, Bitoljska 27, OIB
13849474198

MAPA 4

gradevinski projekt - projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite i
elaborat Zastite od buke, oznake PR-20190418-F-GP od 04.2019. godine

- projektant: Neven Crnobrnja, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 3725

- projektantski ured: SLF Projekt d.o.0, HR-10000 Zagreb, Bitoljska 27, OIB
13849474198

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 30
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MAPA 5

elektrotehnicki projekt, oznake 37/19 od 04.2019. godine

- projektant: Marijan Rasti¢, dipl.ing.el., broj ovlastenja E 2206

- projektantski ured: SESTINE PROJEKT j.d.o.o., HR-10000 Zagreb, Dobri dol 50,
OIB 04762041055

MAPA 6

strojarski projekt, oznake 27_2019 od 04.2019. godine

- projektant: Igor Laknar, dipl.ing.stroj., broj ovlastenja S 1424

- projektantski ured: LAKNAR PROJEKT d.o.0., HR-10000 Zagreb, Maksimirska
cesta 47, OIB 77863726389.

MAPA 7

- elaborat zastite od pozara, ELB-71/19, od 04. 2019. godine

- projektant: Mario Levanic, dipl.ing. stroj., osoba ovlastena za izradu elaborata,
upisni broj 50

projektantski ured: Zavod za unapredenje sigurnosti, d.d., Osijek, Trg Lava Mirskog
3/ll, OIB: 83442273157

MAPA 8

sustav za dojavu pozara, oznake 37/19-V od 04.2019. godine

- projektant: Marijan Rasti¢, dipl.ing.el., broj ovlastenja E 2206

- projektantski ured: SESTINE PROJEKT j.d.o.0., HR-10000 Zagreb, Dobri dol 50,
OIB 04762041055

Sve mape sa prethodnoq popisa koje su sastavni dio gradevinske dozvole, projektom izmjene

i dopune gradevinske dozvole SE MIJENJAJU te se dodaje elaborat zastite na radu.

Zelja investitora je izvesti obnovu i rekonstrukciju postojeée zgrade u vidu promjene interijera i dijela

eksterijera zgrade sukladno dobivenoj gradevinskoj dozvoli.

Predmetnom gradevinskom dozvolom odobrena je rekonstrukcija zgrade SkijaSkog centra

Mukinje (ugostiteljsko poslovni objekt), koja obuhvaéa sljedece:

e Zadrzavanje novoformirane gradevne Cestice nastale od k.€.br. 10/1, 9/2 i dijela 9/1 k.o.
Prijeboj, prema granici gradevinske zone odnosno gradevinskog podrucja u povrsini od 3615
m2. Gradevina je ucrtana u katastarski operat.

e zadrZzavanje postojeéih gabarita odnosno tlocrtne povrSine i etaznosti - tri etaze: Su+ P+ Pk

e rekonstrukciju koja se odnosi na izvodenje radova kojima se utjeCe na ispunjavanje temeljnih

zahtjeva za gradevinu, mijenjanje tlocrtne dispozicije, izvodenje novog stubidta prema potkrovlju

koje se ureduje za proSirenje ugostiteljskog sadrZzaja

o Rekonstrukciju kojom se ne povecava gradevinska bruto povrsina niti volumen gradevine.

o Postivanje propisanih potvrda glavnog projekta javnopravnih tijela.

Planiranim izmjenama ne mijenja se gradevinska bruto povrsina postoje¢e gradevine i postoje¢i
urbanisti¢ki pokazatelji.
Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole planira se sljedece:

e izmjena pozicije, konstrukcije i oblikovanja glavnog stubista

e izmjene u konstrukcijskim elementima uz zadrzavanje vanjskih gabarita prema
dobivenoj gradevinskoj dozvoli

e izmjene unutarnjeg rasporeda, kao i interijerske materijalizacije, uredenja i opreme
prostorija radi bolje funkcionalnosti i viSe kvalitete prostora

e izmjene otvora i zamjenu bravarije na proceljima ugostiteljskog objekta i suterena

e izmjena pristupa i pozicije ulaza u gradevinu i izgradnja novog vanjskog stubista uz
novi ulaz u gradevinu, koje sukladno propisima ne mijenja izgradenost gradevne
Cestice

e izmjena postojeceg vanjskog stubiSta za ulaz na natkrivenu terasu na prizemlju
gradevine, koje sukladno propisima ne mijenja izgradenost gradevne Cestice

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 31
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e izmjene u uredenju okoliSa i vanjske nenatkrivene terase na prizemlju

e na postojecoj gradevini poboljSati ¢e se temeljni zahtjevi za gradevinu, kojima se
nece mijenjati uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
izgradena.

POSTOJECE STANJE — GRADEVINSKA DOZVOLA

2.1.2 VAZECA PLANSKA DOKUMENTACIJA

Planska dokumentacija na snazi za predmetnu lokaciju je:
- PP Nacionalnog parka Plitvicka jezera (NN 49/14), Prostorni plan podrucja
posebnih obiljezja Nacionalnog parka Plitvicka jezera

2.1.3  URBANISTICKO TEHNICKI UVJETI OBLIKOVANJA, POLOZAJ | VELICINA GRADEVNE CESTICE

Obuhvat projekta, Mukinje - Vuénica, nalazi se na dijelu k.¢.br. 9/1, 9/2 10/1, k.o. Prijeboj. Tip gradevine
je slobodnostojeci objekt.

Glavnim projektom (zajedni¢ke oznake IF 07/19) izradenog od strane projektantskog ureda Inter forma
d.o.o. predvidena je preparcelacija i novo formiranje €estica koje je u skladu s prostornim planom. Nova
Cestica formirana je spajanjem Cestica 10/1, 9/2 i dijelova Cestice 9/1 (Cestica 9/1 je takoder u vlasnistvu
NP plitvicka jezera) na nacin da rub nove Cestice prati gradevinsko podrucje. Povrsina gradevne Cestice
iznosi 3615 m2. Gradevina je ucrtana u katastarski operat.

2.1.4 MIESTO I NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Gradevina ima izvedene instalacije vodovoda, struje i kanalizacije pri éemu su sve
priklju¢ene na javne infrastrukturne sustave. Prema gradevinskoj dozvoli, zadrzavaju se postojeci
priklju€ci na komunalnu infrastrukturu.

Instalacija grijanja i ventilacije

Zgrada posjeduje centralno radijatorsko grijanje s termoblokom u suterenu. Restoranska
kuhinja se obnavlja te se u tom dijelu postavljaju nove instalacije ventilacije.
Elektroinstalacije

ZadrZava se postojeCa snaga el.energije, jer se ovom projektom ne mijenja rezim koridtenja
ni namjena zgrade.

Restoranska kuhinja se obnavlja te se u tom dijelu, umjesto starih, postavljaju nove
instalacije i prikljucci.

Vodovod

Detaljan opis instalacije vodovoda sadrzan je u Projektu instalacije vodoopskrbe i odvodnje.
koji je sastavni dio Glavnog projekta.

Odvodnja

Odvodnja je priklju€ena na lokalni sustav kanalizacije.

2.1.5 VELICINA | SMJESTAJ GRADEVINE NA GRAPEVNOJ CESTICI

Predmet glavnog projekta (zajedniCke oznake IF 07/19) je uredenje i obnova zgrade ugostiteljsko
poslovne namjene koja se nalazi u prostoru nacionalnog parka PlitviCka jezera, na k.€.br. 9/2, k.o.
Prijeboj. U zgradi je smjeSten restoran s dodanim sadrzajima kao $to su prostor za spremanje, ¢uvanje
i iznajmljivanje skija i prodaju ski karata.

Gradevina zadrzava postojece gabarite odnosno tlocrtnu povrSinu i etaznost. Sastoji se od tri
etaze: Su+ P+ Pk. Rekonstrukcijom se ne povecéava gradevinska bruto povrSina niti volumen
gradevine.

Gradevinska bruto povrsina je 804,07m2, dok je ukupna neto povrsina gradevine je 684,07m2.

Suterenu se pristupa sa sjeveroisto¢ne gradevine, dok je sa ostale tri strane prostor ukopan u tlo.
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Spremiste za skije, njihovo iznajmljivanje te prodaja ski karata se izmjeSta iz prizemlja u suteren, kao i
garderoba i sanitarije osoblja te se formiraju dodatne sanitarije za korisnike, tj. goste zgrade. Postojedi
zidovi se ne ruse, dok se novi prostori ograduju pregradnim zidovima.

U prizemlju se u potpunosti obnavlja restoran koji Siri svoj kapacitet. Postojeci sanitarni &vor se uklanja
te se radi u potpunosti novi u sjeverozapadnom dijelu zgrade. Prostor se prilagodava minimalnim
tehni¢kim uvjetima, radi se zamjena dijela instalacija kao i izvedba &itave nove kuhinje. Izvodi se novo
stubiste prema potkrovlju. Terasa restorana se ostakljuje, montazno - demontaznom sklopivom
staklenom stijenom zbog poboljSanja njenog koristenja.

Potkrovlje se u potpunosti obnavlja i ureduje, u svrhu prosirenja ugostiteljskog sadrzaja tj. planira se
izvesti cafe bar sa zonom za puSace i nepusace, novim toCionikom, spremistem za pice i novim
sanitarijama. U zgradu se ugraduje i kuhinjski lift kojim je povezana kuhinja u prizemlju s cafe barom u
potkrovlju. Sami krov, to jest pokrov krova se u potpunosti obnavlja zbog dotrajalosti te se na novom
pokrovu progu$cuju snjegobrani zbog sigurnosti korisnika i zastite od snijega. Pri obnovi pokrova koristi
se pokrov jednake pojavnosti kao i dosadasniji.

Sastoji se od sljedecih etaza:
1. SUTEREN:

WC - muski plocCice 3,79
WC - Zenski plocice 4,32
Garderoba osoblja- zene plocice 2,87
Sanitarije osoblja - Zene plocice 2,06
Garderoba osoblja- muskarci plocice 3,54
Sanitarije osoblja - muskarci ploCice 2,89
Tus plocice 1,64
Spremiste skija industrijski pod 34,08
Prodaja ski karata industrijski pod 6,06
Izdavanje skija i ski karata industrijski pod 17,54
Priprema grijanja, servis vu¢nice Postojeéi pod 15,72
Pumpa Postojeci pod 4,66
Dizel agregat Postojeci pod 13,94
UKUPNO SUTEREN: 112,69

2. PRIZEMLJE:
WC - muski ploCice 4,46
WC - zenski plocice 5,67
WC - invalidi ploCice 4,59
Predprostor sanitarija LVT pod 11,95
Restoran LVT pod 51,6
Restoran LVT pod 77,63
Kuhinja plocCice 21,54
Konobarska pripremnica plocice 5,56
Komore plocCice 14,92
Terasa drveni pod 55,05
Natkrivena terasa drveni pod 37,41
Nenatkrivena terasa drveni pod 20,11
Ulazni hodnik LVT pod 39,67
UKUPNO PRIZEMLJE: 350,16

3. POTKROVLJE

WC - muski plocice 6,93
WC - Zenski ploc€ice 6,22
Cafe bar - nepusacki dio drveni pod 117
Cafe bar - puSacki dio drveni pod 78,79
Stubiste Postojeci pod 12,28
UKUPNO POTKROVLJE: 221,22

TOTAL: 684,07m2
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2.1.6 NAMIENA GRADEVINE

Predmetnom gradevinskom dozvolom odobrena je rekonstrukcija gradevine ugostiteljsko-turistiCke
namjene, 2.b skupine — rekonstrukcija zgrade SkijasSkog centra Mukinje (ugostiteljsko poslovni objekt).
Projektom se zadrzava postoje¢a namjena i rezim koriStenja zgrade.

2.1.7 URBANISTICKI PARAMETRI

- Katnost rekonstrukcije: Su+P+Pk

- Gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 804,07 m2, te se kao i volumen gradevine,
ne mijenja ovom rekonstrukcijom

- Predvidena ukupna izgradenost, kao i koeficijent iskoristivosti gradevne cestice se ne
mijenjaju

- Rekonstrukcijom se ne mijenja postojeéa plostina bruto povrsine gradevine

2.1.8. UREPENJE GRAPEVNE CESTICE

Predmetna zgrada se nalazi na Cestici k.¢.br. 9/2, dok se na 9/1 nalazi skijaliste.

Predmetna Cestica k.¢.br. 10/1 k.o. Prijeboj, na kojoj se ujedno nalazi postojec¢e parkiraliSte za sve tri
predmetne Cestice, se priklju€uje na javnu prometnu povrsinu — k.€. 1744, k.o. Prijeboj, sa sjeverne
strane odakle je predviden kolni i pjeSacki pristup. Glavni pjeSacki pristup u objekt omogucen je
preko terasa na tlu na sjevernoj i juznoj strani gradevine.

2.1.9. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Obaveze prilagodbe dijela gradevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno
Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom | smanjene pokretljivosti
(NN 78/13), odnose se na gradevine trgovacke, ugostiteljske ili turisticke namjene, usluzne povrsine
od 400 m2.

Predmetna gradevina rekonstruirana je sukladno zahtjevima tog pravilnika i sadrzZi sljedece elemente
pristupaénosti obradene po smjernicama iz pravilnika:

- ulazni prostor

- komunikaciju

- sanitarni ¢vor

NOVOPLANIRANO STANJE — PROJEKT IZMJENE | DOPUNE GRADEVINSKE DOZVOLE

2.1.8 VAZECA PLANSKA DOKUMENTACIJA

Projekt izmjene i dopune gradevinske dozvole u skladu je sa prostorno-planskom dokumentacijom na
shazi:
- PP Nacionalnog parka Plitvicka jezera (NN 49/14), Prostorni plan podrucja
posebnih obiljezja Nacionalnog parka Plitvicka jezera

2.1.9 URBANISTICKO TEHNICKI UVJETI OBLIKOVANJA, POLOZAJ | VELICINA GRAPEVNE CESTICE

Gradevna cCestica (k.€. br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj) se projektom izmjene i dopune gradevinske
dozvole ne mijenja, stoga nije predmet ovog projekta.

2.1.10 MJESTO | NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole zadrzavaju se postojeci priklju¢ci na komunalnu
infrastrukturu. Rekonstrukcijom gradevine mijenjaju se sve postojece instalacije sukladno instalaterskim
projektima. Detaljniji opisi novih instalacija nalaze se u odgovaraju¢im mapama instalaterskih projekata.
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2.1.11 VELICINA | SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVNO)J CESTICI

Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade Skijaskog centra Mukinje
(ugostiteljsko poslovni objekt) koja se nalazi u prostoru nacionalnog parka Plitvicka jezera, na k.&.br.
9/2, k.o. Prijeboj, zadrzavaju se postojeé¢i gabariti gradevine, odnosno tlocrtna povrsina i
etaznost. Rekonstrukcijom se, u tom smislu, ne povec¢ava ni gradevinska bruto povrsina niti
volumen gradevine. Sastoji se od tri etaze: Su+ P+ Pk.

ISKAZ POVRSINA-SUTEREN
OZNAKA PROSTORIJA POVRSINA (m2)
01 ulazni vanjski prostor 7.68
02 Izdavanje skija 18.67
03 Spremiste skija 21.86
04 Hodnik 3.43
05 Sanitarije (Z) 3.60
06 Sanitarije (M) 3.68
07 Hodnik 2.79
08 Sanitarije sa tusem + svlagionica (2) 6.51
09 Sanitarije sa tuSem + svlacionica (M) 8.28
10 Hodnik 8.52
11 Teh.prostorija 4.65
12 Priprema grijanja 10.05
13 Stubiste 12.33
14 Priprema grijanja 8.48
15 Dizel agregat 14.45
UKUPNO 134.98 m?

ISKAZ NETTO POVRSINA-PRIZEMLJE

OZNAKA PROSTORIJA POVRSINA
(m2)
16 Ulazna zona-vjetrobran 18.63
17 Stubiste (novo) 8.46
18 Restoran 59.34
19 Hodnik 8.74
20 Sanitarije (Z) 6.60
21 Sanitarije (M) 5.14
22 Sanitarije (Inv) 3.74
23 Restoran 62.57
24 Bar 11.32
25 Kuhinja 29.21
26 Spremiste pica 5.55
27 Komore / hodnik 14.47
28 Spremiste namirnica 5.46
29 Stubiste (postojece) 12.01
30 Trijem_nenatkriveno 19.75
31 Trijem 37.52
UKUPNO 308.51 m2
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ISKAZ NETO POVRSINA - POTKROVLJE
OZNAKA PROSTORIJA POVRSINA
(m2)

33 Stubiste (novo) 7.22
34 Hodnik 9.48
35 Sanitarije (Z) 3.28
36 Sanitarije (M) 3.90
37 Selfie balkon 4.28
38 Kafe 16.84
39 Kafe 88.51
40 Prostor za puSenje 29.59
41 Bar 15.18
42 Spremiste 5.14
43 Hodnik 5.56
44 Stubiste (postojece) 12.43
45 Prostor za puSenje 15.29
46 Terasa nenatkrivena 6.73

UKUPNO 223.43 m2

UKUPNO NETO POVRSINA 666.92m?

2.1.12 NAMIENA GRADEVINE
Rekonstrukcijom gradevine ne mijenja se njena namjena, ostaje ugostiteljsko-turisticka namjena.
2.1.13 URBANISTICKI PARAMETRI

- Katnost rekonstrukcije: Su+P+Pk

- Gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 804,07 m2te se kao i volumen gradevine,
ne mijenja ovom rekonstrukcijom

- Predvidena ukupna izgradenost, kao i koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice se ne
mijenjaju

- Rekonstrukcijom se ne mijenja postojeéa plostina bruto povrSine gradevine

2.1.8. UREDENJE GRADEVNE CESTICE

Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole zadrzavaju pozicija objekta sa pripadaju¢im
parkingom. Predmetna zgrada se nalazi na Cestici k.C.br. 9/2, dok se na 9/1 nalazi skijaliste.
Predmetna Cestica k.€.br. 10/1 k.o. Prijeboj, na kojoj se ujedno nalazi postojec¢e parkiraliSte za sve tri
predmetne Cestice, se prikljuCuje na javnu prometnu povrsinu — k.C. 1744, k.o. Prijeboj, sa sjeverne
strane odakle je predviden kolni i pjeSacki pristup.

Glavni kolski i pjeSacki pristup objektu je sa sjeverne strane odakle se o€ekuje najvedi broj posijetitelja.
Gospodarski ulaz je takoder pozicioniran uz glavnu cestu na sjevernoj strani dok se ulaz za posjetitelje
izmjesSta na sjeverozapadni rub objekta radi jasnog dijeljenja pravaca kretanja zaposlenika i posjetitelja.

Sekundarni ulaz za skijaSe uz koji su smjeStene tribine za sjedenje pozicionirani su na
jugoistocnoj strani objekta u neposrednoj blizini skijaliSta. Tribine za skijaSe projektirane su kao dio
terena, na nacin da posijetiteljima iz pravca ski staza omoguc¢e nesmetan pristup i mjesta za sjedenje
prilikom skidanja i odlaganja ski-opreme.
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2.1.9. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Obaveze prilagodbe dijela gradevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno
Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13), odnose se na gradevine trgovacke, ugostiteljske ili turisticke namjene, usluzne povrsine od 400
m2.

Predmetna gradevina rekonstruirana je sukladno zahtjevima tog pravilnika i sadrzi sliedeée elemente
pristupacnosti obradene po smjernicama iz pravilnika:

- ulazni prostor

- komunikaciju

- sanitarni &vor

2.1.10. DETALJNI OPIS IZMJENA OBZIROM NA PRETHODNI GLAVNI PROJEKT (NA KOJI JE
DOBIVENA GRADEVINSKA DOZVOLA)

MAPA 1 — ARHITEKTURA

Planiranim izmjenama ne mijenja se gradevinska bruto povrsina postojece gradevine i postojeci
urbanistic¢ki pokazatelji.

Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole planira se sljedece:

e izmjena pozicije, konstrukcije i oblikovanja glavnog stubista

e izmjene u konstrukcijskim elementima uz zadrzavanje vanjskih gabarita prema
dobivenoj gradevinskoj dozvoli

e izmjene unutarnjeg rasporeda, kao i interijerske materijalizacije, uredenja i opreme
prostorija radi bolje funkcionalnosti i viSe kvalitete prostora

e izmjene otvora i zamjenu bravarije na proCeljima ugostiteljskog objekta i suterena

e izmjena pristupa i pozicije ulaza u gradevinu i izgradnja novog vanjskog stubista uz
novi ulaz u gradevinu, koje sukladno propisima ne mijenja izgradenost gradevne
Cestice

e izmjena postojeceg vanjskog stubiSta za ulaz na natkrivenu terasu na prizemlju
gradevine, koje sukladno propisima ne mijenja izgradenost gradevne €estice
izmjene u uredenju okoliSa i vanjske nenatkrivene terase na prizemlju
na postojecoj gradevini poboljSati ¢e se temeljni zahtjevi za gradevinu, kojima se
nece mijenjati uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
izgradena.

MAPA 2.2 — GRADEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA

Projektom je predvidena centralna priprema potroSne tople vode (obradena u projektu termotehnickih
instalacija) sa cirkulacijskim vodom, dok je u izvornom projektu priprema tople vode za sanitarne
potrebe predvidena lokalno bojlerima, smjestenim u blizini izljevnih mjesta te nema zasebnog voda za
cirkulaciju tople vode. U glavnhom projektu nisu uskladene pojedine mape, buduci da je u sklopu projekta
termotehnickih instalacija priprema tople vode obradena kao centralna, sa crikulacijskim vodom, a u
sklopu projekta vodovoda i odvodnje kao lokalna, sa elektri€nim bojlerima.

Izmjenom i dopunom projekta izmijenjena je unutarnja hidrantska mreza, u skladu sa elaboratom ZOP-
a te preprojektirane trase i promjeri razvoda vodovoda i kanalizacije uz zadrzavanje pozicija
prikljucaka/ispusta. U dijelu fekalne kanalizacije izmijenjen je i tip precrpnog okna kao i sustav crpki.
Takoder je obraden u sklopu projekta i odvod kondenzata termotehnickih instalacija, kojeg nema u
izvornom projektu.

ZAKLJUCAK:

S obzirom na evidentne gore navedene razlike iz Glavnih projekata, misljenje je projektanta da
predmetne izmjene IMAJU utjecaj na prethodno izdanu potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova i
Hrvatskih voda koji su sudjelovali u postupku prethodno izdane gradevinske dozvole za predmetnu
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gradevinu, te je od njih potrebno zatraziti novu potvrdu Glavnog projekta hidroinstalacija br. 16-20/GP-
VIK.

Takoder misljenje je projektanta da predmetne izmjene ne bi nuzno trebale imati utjecaj na prethodno
izdane posebne uvjete kao i na izdane potvrde ostalih javnopravnih tijela.

MAPA 3 — STROJARSTVO
Glavni strojarski projekt termotehnickih instalacija na koji je dobivena grad.dozvola
Zajednicka oznaka: IF 07/19

Tehnicki dnevnik 27 2019
Knjiga: MAPA S
Investitor: JAVNA USTANOVA ,NP PLITVICKA JEZERA*

ZNANSTVENO - STRUCNI CENTAR ,DR. IVO PEVALEK*
JOSIPA JOVICA 19, 53231 PLITVICKA JEZERA

Gradevina: REKONSTRUKCIJA SKIJASKOG CENTRA MUKINJE,
UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT
Lokacija: k.C.br. 9/1, 9/2 i 10/1, k.o. Prijeboj

Strukovna odrednica: STROJARSKI PROJEKT
TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

Projektant: IGOR LAKNAR, dipl.ing.str.

Mjesto i datum: ZAGREB, travanj 2019.

Projektom je predviden cjelogodisnji rad objekta.

Kao osnovni izvor toplinske i rashladne energije za potrebe grijanja i hladenja objekta, zagrijavanje
svjeZeg zraka za ubacivanje u prostor kuhinje te zagrijavanje svjeZzeg zraka u klima komori pusackog
prostora predvidena je dizalica topline sljedecih tehni€kih karakteristika:

- ucinak grijanja 66,5 kW u rezimu 55/50°C pri temperaturi okolisa -20°C;

- ucinak hladenja 91,1 kW u rezimu 12/7°C pri temperaturi okoliSa +35°C

- Energetski razred dizalice topline prema EN14511 u oba nacina rada je A,
- COP(grijanje)>3,5, a EER(hladenje)>3,1.

- Radna tvar je R401A

- Zvucni tlak dizalice topline je 52 dB(A) na 10 m od uredaja

Za temeljno grijanje i rashladivanje prostora ugradeni su dvocjevni ventilatorski konvektori.

Ventilatorski konvektori birani su za temperaturni rezim u modu grijanju od 50/45°C, a u modu hladenja
od 7/12°C.

Toplovodni radijatori ugraduju se u prostore koji se samo griju (sanitarije, garderobe i WC-e).
Odabrani su tako da zadovoljavaju imaju potreban toplinski kapacitet pri rezimu rada 60/40°C.

U kuhiniji je predvidena tla¢no odsisna ventilacija prostora putem krovnog odsisnog ventilatora eko nape
dok se svjeZi zrak dobavlja sa fasade objekta putem dobavnog ventilatora (dio svjezeg zraka vodi se

direktno u eko napu, a ostatak zraka na kanalni toplovodni grija¢ te se ugrijan ubacuje u prostor kuhinje
i okolne prostore.

Toplovodni grijag je priklju€en na cijevni razvod radijatora.
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Prostor puSackog dijela caffe bara ventilira se jedinicom s rekuperatorom za povrat topline s ugradenim
toplovodnim grijaem zraka spojenim na razvod radijatora.

Jedinica sluzi za dobavu svjezeg zraka u prostor, a temeljno grijanje i hladenje samog pu$ackog
prostora predvideno je ventilokonvektorima.

Sanitarije bez prozora se ventiliraju putem odsisnih kupanskih ventilatora.

Predani Glavni strojarski projekt termotehnickih instalacija — izmjene i dopune:

Zajednitka oznaka: ZDL-MUK-GP

Broj projekta: 2020-14/GP
Broj mape: MAPA 3 5
Investitor: JAVNA USTANOVA NP PLITVICKA JEZERA®

ZNANSTVENO — STRUCNI CENTAR ,DR. IVO PEVALEK*
JOSIPA JOVICA 19, 53231 PLITVICKA JEZERA

Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE —

UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Lokacija gradevine: k.C. br. 9/1, 9/2110/1 k.o. PRIJEBOJ

Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT
TERMOTEHNICKE INSTALACIJE

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT —izmjene i dopuna

Projektant: BORNA PARAVIC, dipl.ing.str.

Mjesto i datum: RIJEKA, svibanj 2020.

Sukladno namjenama pojedinih prostora Glavnim strojarskim projektom termotehnickih instalacija
projektirana su sljedecéa tehnicka rjiesSenja:

1.

Grijanje sanitarija, garderoba, tuSeva, kuhinje, vjetrobrana, pomo¢nih prostora, hodnika, stubista
te pojedinih spremi$ta gradevine sustavom plocastih, ¢eli¢nih, toplovodnih radijatora;

Grijanje i hladenje restorana, prostora za komore, kafea i bara te prostora za pusenje sustavom
dvocijevnih ventilatorskih konvektora.

Centralna priprema potrosne tople vode;

Kao osnovni izvor rashladne energije te ogrjevne energije (u prijelaznom periodu godine)
ugraduje se dizalica topline zrak — voda odgovarajuceg kapaciteta, opremljena hladnjakom
pregrijane pare koji omogucava koriStenje otpadne topline uredaja za pripremu potroSne tople
vode. Dizalica topline smjestena je u okoliSu gradevine.

Kao osnovni izvor ogrjevne energije za potrebe grijanja gradevine i pripremu potrosne tople vode,
ugraduju se plinski zidni kondenzacijski uredaji na ukapljeni naftni plin (UNP) odgovarajuceg
kapaciteta.

Za potrebe cjelogodidnjeg hladenja tehniCke prostorije na etaZi suterena gradevine ugraduje se
zaseban split sustav.

Tlaéno-odsisna termoventilacija prostora suterena gradevine (prostor za iznajmljivanje skija,
spremiste skija, prate¢e sanitarije korisnika i osoblja te hodnici) putem tlaCno-odsisne
rekuperacijske jedinice s integriranim elektrogrijacem.

Tlaéno-odsisna termoventilacija puSackih prostora putem tlacno-odsisnih rekuperacijskih
jedinica s integriranim elektrogrijaima.
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9. Tlaéno-odsisna termoventilacija prostora kuhinje putem tlaéne klima komore za upuhivanje i
distribuciju kondicioniranog zraka u prostor kuhinje putem Stedne (rekuperacijske) tlano odsisne
kuhinjske nape te odsisnog ventilatora kuhinjske nape i nape perilice suda.

10. Odsisna ventilacija svih prostora koji nemaju moguénost prirodne ventilacije;
11. Odsisna ventilacija javnih sanitarija;

12. Instalacija ukapljenog naftnog plina za potrebe rada plinskih zidnih kondenzacijskih uredaja sa
pripadajuéim spremnikom UNP-a i elektricnim isparivaéem koji su smjesteni u okoliSu gradevine;

13. Elementi automatske regulacije termotehnickih sustava.

Pored navedenih sustava ugradeni su i prateci distribucijski, regulacijski i zaporni elementi kao $to su:

- ventilacijski kanali, toplinski izolirani prema potrebi;

- toplinski izolirani cjevovodi ogrjevne i rashladne vode, sa zapornom i regulacijskom armaturom,
armaturom za balansiranje hidrauli¢kih krugova grijanja i hladenja te odzraénim i ispusnim
elementima;

- predizolirani freonski razvodi, po potrebi dodatno toplinski izolirani, s prate¢cim elementima
instalacije;

- razvod ukapljenog naftnog plina sa pripadaju¢om zapornom i regulacijskom armaturom;

- cirkulacijske pumpe, akumulacijski spremnici, izmjenjivaci topline, hidraulicne skretnice i
ekspanzijske posude;

- svi ostali potrebni elementi instalacija koji s glavhom termotehni¢kom opremom ¢ine funkcionalnu
cjelinu i omoguc¢avaju funkcionalan rad termotehnickih sustava gradevine.

ZAKLJUCAK:

Prema dostavljenoj dokumentaciji tj. potvrdama Glavnih projekata vidljivo je da je strojarski projekt
termotehnickih instalacija br. 27_2019 / Mapa S na potvrdu projekta dostavljen sljedeéim javnopravnim
tijelima koja su i izdala potvrde predmetnog projekta:

- Hrvatske vode — Vodnogospodarski odjel za srednju u donju Savu
- Ministarstvu unutarnjih poslova — podruéni ured civilne zastite Rijeka / Sluzba civilne zastite
Gospi¢ — odjel inspekcije

Na gore navedena javnopravna tijela za postupak izdavanja potvrde Glavnog projekta poslane su sve
mape (strukovne odrednice) Glavnog projekta pod zajedni¢kom oznakom IF 07/19.

S obzirom na evidentne gore navedene razlike dvaju termotehnickih sustava iz Glavnih strojarskih
projekata, misljenje je projektanta da predmetne izmjene IMAJU utjecaj na prethodno izdanu potvrdu
Ministarstva unutarnjih poslova koje je sudjelovalo u postupku prethodno izdane gradevinske dozvole
za predmetnu gradevinu, te je od MUP-a potrebno zatraziti novu potvrdu Glavnog strojarskog projekta
termotehnickih instalacija br. 2020-14/GP (instalacija UNP-a).

Takoder misljenje je projektanta da predmetne izmjene ne bi nuzno trebale imati utjecaj na prethodno
izdanu potvrdu Hrvatskih voda koje su sudjelovale u postupku prethodno izdane gradevinske dozvole
za predmetnu gradevinu.

Preporuka je medutim, ukoliko bude potrebno na ponovnu potvrdu Hrvatskih voda poslati projekte
ostalih strukovnih odrednica da se na istu poSalje i termotehnicki projekt strojarskih instalacija br. 2020-
14/GP.
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MAPA 4 — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Sastavni dio osnovne gradevinske dozvole je elektrotehniCki projekt:
Glavni elektrotehnicki projekt, broj projekta IF 07/19

Glavni projekt sustava za dojavu pozara, broj projekta IF 07/19
izraden od tvrtke Sestine projekt d.o.o. iz Zagreba

projektant Marijan Rasti¢ dipl.ing.el.

Novi projekt za izmjenu i dopunu gradevinske dozvole:

Glavni elektrotehnicki projekt, broj projekta 1067-20-1

Glavni projekt sustava za dojavu pozara, broj projekta 1067-20-2

izraden od Ureda ovlastenog inZenjera elektrotehnike Aleksandar Cikovié iz Rijeke
projektant Aleksandar Cikovi¢ dipl.ing.el.

Bitne razlike u projektima koje utje€u na postojece potvrde glavnog projekta:

1. Povecano je vrSno optereéenje gradevine i nacin priklju¢ka na elektroenergetsku mrezu

2. Obzirom na nova rjesenja grijanja, hladenja i ventilacije gradevine, izmjenjene su elektroinstalacije
uz strojarske instalacije.

Misljenje projektanta o potrebi izdavanja novih potvrda glavnog projekta:
Zbog navedenih izmjena misljenje projektanta je da treba ishodovati nove potvrde glavnog projekta od
HEP-ODS-a i MUP-a RH , Sektor cilivne zastite (zastita od pozara).

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Obzirom na ¢&injenicu da se mijenjalo oblikovanje interijera gradevine, te time i pozZarno sektoriranje,
kao i obzirom da je uvedena instalacija UNPa moze se zakljuditi da predmetne izmjene imaju utjecaj
na izdane potvrde.
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2.2.1 NAMIJERA ZAHVATA

Predmet zahvata je rekonstrukcija postojeée zgrade skijaSkog centra Mukinje ugostiteljsko-turisticke
namjene na lokalitetu Nacionalnog parka ,Plitvicka jezera“ na k.€. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj unutar
granica gradevinskog podrucja naselja Mukinje.

Za predmetnu gradevinu izdana je GRADEVINSKA DOZVOLA (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000090
URBROJ: 2125/1-06-1-20-0006) u Korenici, 21.02.2020. kojom je odobrena rekonstrukcija gradevine
ugostiteljsko-turisticke namjene, 2.b skupine.

Zelja investitora je izvesti obnovu i rekonstrukciju postojeée zgrade u vidu promjene interijera i
eksterijera zgrade sukladno dobivenoj gradevinskoj dozvoli.

Predmetnom gradevinskom dozvolom odobrena je rekonstrukcija zgrade SkijaSkog centra
Mukinje (ugostiteljsko poslovni objekt), koja obuhvaéa sljedece:

e Zadrzavanje novoformirane gradevne Cestice nastale od k.¢.br. 10/1, 9/2 i dijela 9/1 k.o.
Prijeboj, prema granici gradevinske zone odnosno gradevinskog podrucja u povrsini od 3615
m2. Gradevina je ucrtana u katastarski operat.

e zadrzavanje postojec¢ih gabarita odnosno tlocrtne povrSine i etaznosti - tri etaze: Su+ P+ Pk

e rekonstrukciju koja se odnosi na izvodenje radova kojima se utje€e na ispunjavanje temeljnih

zahtjeva za gradevinu, mijenjanje tlocrtne dispozicije, izvodenje novog stubista prema potkrovlju

koje se ureduje za proSirenje ugostiteljskog sadrzaja

o Rekonstrukciju kojom se ne povec¢ava gradevinska bruto povrsina niti volumen gradevine.

e Postivanje propisanih potvrda glavnog projekta javnopravnih tijela

Planiranim izmjenama ne mijenja se gradevinska bruto povrsina postojece gradevine i postojeéi
urbanistic¢ki pokazatelji.
Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole planira se sljedece:

izmjena pozicije, konstrukcije i oblikovanja glavnog stubista

izmjene u konstrukcijskim elementima uz zadrzavanje vanjskih gabarita prema
dobivenoj gradevinskoj dozvoli

izmjena u fasadnim zidovima skidanjem stare i postavkom nove termoizolacije na
radi pobolj8anja energetske uginkovitosti objekta

izmjene unutarnjeg rasporeda, kao i interijerske materijalizacije, uredenja i opreme
prostorija radi bolje funkcionalnosti i viSe kvalitete prostora

izmjene otvora i zamjenu bravarije na proCeljima ugostiteljskog objekta i suterena
izmjena pristupa i pozicije ulaza u gradevinu i izgradnja novog vanjskog stubista uz
novi ulaz u gradevinu, koje sukladno propisima ne mijenja izgradenost gradevne
Cestice

izmjena postojeCeg vanjskog stubiSta za ulaz na natkrivenu terasu na prizemlju
gradevine, koje sukladno propisima ne mijenja izgradenost gradevne Cestice
izmjene u uredenju okoliSa i vanjske nenatkrivene terase na prizemlju

na postojecoj gradevini poboljSat ¢ée se temeljni zahtjevi za gradevinu, kojima se
nec¢e mijenjati uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
izgradena.

2.2.2 VAZECA PLANSKA DOKUMENTACIJA

Projekt izmjene i dopune gradevinske dozvole u skladu je sa prostorno-planskom dokumentacijom na

shazi:
- PP Nacionalnog parka Plitvicka jezera (NN 49/14), Prostorni plan podruéja
posebnih obiljezja Nacionalnog parka Plitvicka jezera
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2.2.3 OBLIK, POLOZAJ | VELICINA GRADEVNE CESTICE
Gradevna Cestica (k.C. br. 9/1, 9/2'i 10/1, k.o. Prijeboj ) se projektom izmjene i dopune grad.dozvole
ne mijenja, stoga nije predmet ovog projekta.

2.2.4 NAMJENA GRADEVINE, VELICINA | SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI
Rekonstrukcijom gradevine ne mijenja se njena hamjena, ostaje ugostiteljsko-turisticka namjena.
Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade Skijaskog centra Mukinje
(ugostiteljsko poslovni objekt)koja se nalazi u prostoru nacionalnog parka PlitviCka jezera, na k.&.br.
9/2, k.o. Prijeboj, zadrzavaju se postojeci gabariti gradevine, odnosno tlocrtna povrsina i
etaznost. Rekonstrukcijom se, u tom smislu, ne povecéava ni gradevinska bruto povrsina niti
volumen gradevine.

Katnost rekonstrukcije: Su+P+Pk

Gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 804,07 m2te se kao i volumen gradevine,

ne mijenja ovom rekonstrukcijom.

Predvidena ukupna izgradenost, kao i koeficijent iskoristivosti gradevne ¢estice se ne mijenjaju.
Rekonstrukcijom se ne mijenja postojec¢a plostina bruto povrsine gradevine

ISKAZ POVRSINA-SUTEREN
OZNAKA PROSTORIJA POVRSINA
(m2)

01 ulazni vanjski prostor 7.68
02 Izdavanje skija 18.67
03 Spremiste skija 21.86
04 Hodnik 3.43
05 Sanitarije (2) 3.60
06 Sanitarije (M) 3.68
07 Hodnik 2.79
08 Sanitarije sa tusem + svlagionica (2) 6.51
09 Sanitarije sa tuSem + svlacionica (M) 8.28
10 Hodnik 8.52
11 Teh.prostorija 4.65
12 Priprema grijanja 10.05
13 Stubiste 12.33
14 Priprema grijanja 8.48
15 Dizel agregat 14.45

UKUPNO 134.98 m?
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ISKAZ NETTO POVRSINA-PRIZEMLJE
OZNAKA PROSTORIJA POVRSINA
(m2)

16 Ulazna zona-vjetrobran 18.63
17 Stubiste (novo) 8.46
18 Restoran 59.34
19 Hodnik 8.74
20 Sanitarije (Z) 6.60
21 Sanitarije (M) 5.14
22 Sanitarije (Inv) 3.74
23 Restoran 62.57
24 Bar 11.32
25 Kuhinja 29.21
26 Spremiste pica 5.55
27 Komore / hodnik 14.47
28 Spremiste namirnica 5.46
29 Stubiste (postojece) 12.01
30 Trijem_nenatkriveno 19.75
31 Trijem 37.52

UKUPNO 308.51 m2

ISKAZ NETO POVRSINA - POTKROVLJE
OZNAKA PROSTORIJA POVRSINA
(m2)
33 Stubiste (novo) 7.22
34 Hodnik 9.48
35 Sanitarije (Z) 3.28
36 Sanitarije (M) 3.90
37 Selfie balkon 4.28
38 Kafe 16.84
39 Kafe 88.51
40 Prostor za pu8enje 29.59
41 Bar 15.18
42 Spremiste 5.14
43 Hodnik 5.56
44 Stubiste (postojece) 12.43
45 Prostor za puSenje 15.29
46 Terasa nenatkrivena 6.73
UKUPNO 223.43 m2
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2.2.5 UREDENJE GRADPEVNE CESTICE

Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole zadrzava se pozicija objekta sa
pripadajuéim parkingom. Predmetna zgrada se nalazi na Cestici k.€.br. 9/2, dok se na 9/1 nalazi
skijaliste. Predmetna Cestica k.¢.br. 10/1 k.o. Prijeboj, na kojoj se ujedno nalazi postojeée parkiraliste
za sve tri predmetne Cestice, se priklju€uje na javnu prometnu povrsinu — k.€. 1744, k.o. Prijeboj, sa
sjeverne strane odakle je predviden kolni i pjeSacki pristup.

Glavni kolni i pjeSacki pristup objektu je sa sjeverne strane odakle se oCekuje najveci broj posjetitelja .
Gospodarski ulaz je takoder pozicioniran uz glavnu cestu na sjevernoj strani dok se ulaz za

posjetitelje izmjesta na sjeverozapadni rub objekta radi jasnog dijeljenja pravaca kretanja zaposlenika
i posjetitelja.

Sekundarni ulaz za skijaSe uz koji su smjestene tribine za sjedenje pozicionirani su na
jugoisto€noj strani objekta u neposrednoj blizini skijaliSta. Tribine za skijaSe projektirane su kao dio
terena, na nacin da posjetiteljima iz pravca ski staza omoguce nesmetan pristup i mjesta za sjedenje
prilikom skidanja i odlaganja ski-opreme.

2.2.6  MJESTO I NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole zadrzavaju se postojeci priklju¢ci na komunalnu
infrastrukturu. Rekonstrukcijom gradevine mijenjaju se sve postojece instalacije sukladno
instalaterskim projektima. Detaljniji opisi novih instalacija nalaze se u odgovaraju¢im mapama
instalaterskih projekata.

2.2.7 KONSTRUKCUA

Projektom je obradena rekonstrukcija postoje¢e zgrade skijaSkog centra Mukinje.
Rekonstrukcijom su projektirani sljedeci zahvati:

1. Promjena pozicija vanjskih otvora (ulaz u zgrade) ¢ime je proizasSla potreba za
rekonstrukcijom vanjskih nosivih zidova te serklaZa radi prilagodbe novoprojektiranom
stanju.

2. Rekonstrukcija stropne plo¢e prizemlja radi ugradnje novog stubista sa prizemlja u potkrovlje
te formiranja galerije iznad prizemlja. Stropna fert ploCa se djelomi¢no uklanja te se na dijelu
izvodi nova Celi¢na konstrukcija i ¢eli€no stubiste.

3. Ojacanje postojece fert ploCe stropna plo¢e prizemlja zbog promjene korisnog optereéenja
potkrovlja

4. Izrada vanjskih stepenica i temelja opreme

Pri projektiranju konzultirana je sljedeéa projektna dokumentacija:

Glavni projekt konstrukcije “Zgrade | parkiralista skijaSkog centra Mukinje” ZOP 130/2005,
broj projekta 060401 izradenog od Sre¢ko Boban d.i.g. Ured ovlastenog inZenmjera
gradevinarstva — Ogulin od travanj 2006.,

Etaznost gradevine je suteren, prizemlje i potkrovlje.

Postojeé¢i materijali:

Suteren gradevine je izveden od armiranog betona (temelji i zidovi). Strop suterena je ab ploca i
fert polumontazni strop s tlaénom plo€om.

Zidovi prizemlja su izvedeni od opeke s armiranobetonskim horizontalnim i vertikalnim
serklaZima.

Strop prizemlja je fert polumontazni strop s tlaénom plocom.

Kroviste je dvostreSno drveno krovista od punog drva (crnogorica 2.klase)

Novi materijali:

Beton

Temelji C30/37 XC2

Unutarnji betoni C25/30 XC 1
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Celik S235JR vruéecinéani

Obzirom da se radi o rekonstrukciji postojece gradevine moguca su odstupanja u dimenzijama danim
ovim projektom stoga je potrebno prije ugradnje pojedinog elementa konstrukcije uzimanje mjera na
samoj gradevini.

Za predmetnu gradevinu planiran je projektantski nadzor u sklopu rjeSavanja konstruktvinih rjeSenja
koja nisu bila poznata tijekom projektiranja rekonstrukcije postoje¢e gradevine.

2.2.8 INSTALACIJE

Gradevina ima izvedene instalacije vodovoda, struje i kanalizacije pri éemu su sve priklju¢ene na
javne infrastrukturne sustave. Prema gradevinskoj dozvoli, zadrzavaju se postojeéi prikljucci na
komunalnu infrastrukturu.

Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole zadrzavaju se postojeci priklju¢ci na komunalnu
infrastrukturu. Rekonstrukcijom gradevine mijenjaju se sve postojece instalacije sukladno
instalaterskim projektima.

Detaljniji opisi novih instalacija nalaze se u odgovaraju¢im mapama instalaterskih projekata.

ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

Gradevina ima postojec¢i priklju¢ak na NN mrezu izveden iz sekundarne elektroenergetske mreze
Sportskog centra Mukinje. Projektom je predvideno izvodenje novog priklju¢ka zgrade na sekundarnu
elektroenergetsku mrezu Sportskog centra Mukinje. Mjerenje potro$nje elektricne energije predvideno
je mjernim uredajima u Sportskom centru Mukinje $to je predmet posebnog projekta rekonstrukcije
Sportskog centra Mukinje. O&ekivano vrino opterecenje gradevine nakon rekonstrukcije iznosi 150 kW.
REZERVNO NAPAJANJE - AGREGATSKO POSTROJENJE

U zgradi se nalazi postojeéi diesel elektriCni agregat za rezervno napajanje elektrichnom energijom
nuznih potrosac¢a i dijela ostalih potroSaa u slu€aju nestanka mreznog napajanja. Agregatsko
postrojenje radi potpuno automatski odnosno u slu€aju loSe kvalitete mreze ili ispada mreze agregat
starta potpuno automatski i kod postignutog nominalnog napona i frekvencije napaja potro$ace. Prekid
napajanja potrosaca iznosi 10 do 20 sec. Po normalizaciji stanja primarnog izvora, agregat prestaje sa
radom uz prethodno automatsko prebacivanje na mrezni napon. Smjestaj agregatskog postrojenja je u
suterenu gradevine. Kanali za dovod i dovod zraka i ispusna cijev agregata su postojeci i nisu predmet
projekta. Snaga postojeéeg agregata je 85 kVA. Agregat je u zvu€no izoliranoj kabini za vanjsku
montazu. Komandni ormar agregata s glavnim agregatskim prekidaCem smjesten je u kontejneru
postrojenja. Ormar za izmjenu napajanja (mreza-agregat) smjesten je u prostoriji agregata. Od ormara
za izmjenu napajanja do agregata polazu se energetski kabeli i signalni kabeli.

ISKLJUCENJE NAPAJANJA ELEKTRICNOM ENERGIJOM

U glavnoj razvodnoj ploCi gradevine ugradeni su automatski prekidaCi za mrezno i agregatsko
napajanje s naponskim okidatem za daljinsko isklju€enje napajanja u slu¢aju poZara. Tipkala za
isklju€enje napajanja predvidena su na glavnhom ulazu u prizemlju. Pristikom na tipkalo djeluje se na
naponske okidaCe u razvodnoj ploCi te se iskljuCuje mrezno i agregatsko napajanje svih potro$aca.
Isklju€enje rada agregata moguce je posebnim tipkalom na upravljatkom ormaru agregata. Nije
predvideno automatsko iskljuenje napajanja putem sustava za dojavu pozara. Svi sigurnosni sustavi
opremljeni su vlastitim baterijama za napajanje u slu€aju pozara (sustav za dojavu pozara, sustav
odimljavanja, sigurnosna rasvjeta).

ZASTITA OD NADSTRUJE | KRATKOG SPOJA

Nadstrujna zastita i zastita od kratkog spoja predvidena je prema odredbama normi HRN HD 60364.
Istovremena zastita od preopterecenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom visokoucinskih
osiguraCa i automatskih prekidata. Predvideni su osiguradi slijedecih karakteristika iskljucenja:
visokouginski osiguradi - karakteristike gG, automatski prekidaci - karakteristike B i C. Pri projektiranju
zastita je izvedena selektivno. Zastitni elementi odabrani su tako, da ne dode do nedozvoljenog
zagrijavanja voda, a postavljeni su na poletak svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se
smanjuje trajno dopustena struja vodica.
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ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

Napon priklju¢ka: 3N~ , 400V , 50Hz. Sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S. Zastita od
elektricnog udara predvidena je u skladu s odredbama normi HRN HD 60364 a) Zastita od elektri¢nog
udara u pravilnom radu (zastita od direktnog dodira) izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i
zatvaranjem dijelova pod naponom u kucista.

b) Zastita od elektricnog udara u slu¢aju kvara (zastita od indirektnog dodira) izvedena je automatskim
isklopom opskrbe s izjednacivanjem potencijala u TN-C-S sustavu. Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu
doci pod napon spojeni su zastitnim vodi¢em na zastitnu sabirnicu u razvodnoj ploci. Zastitna sabirnica
u glavnoj razvodnoj ploci spojena je glavnu sabirnicu za izjednacenje potencijala metalnih masa koja je
spojena na temeljni uzemljivac.

GLAVNI RAZVOD

PrikljuCak zgrade na NN mrezu predviden je kabelima tipa 2 x XP00-A 4x150mm2 iz glavne razvodne
plo¢e Sportskog centra Mukinje. Kabeli se polazu u kabelskom kanalu u PVC korugiranim instalacijskim
cijevima promjera 160mm. Glavna razvodna plo¢a GRP je smje$tena u posebnoj prostoriji u suterenu.
GRP je sastavljena od dva polja samostojece izvedbe dimenzija 1000x2000x400mm (polje mreze) i
800x2000x300mm (polje agregata), izradena od lima s vratima i bravom. |z glavne razvodne plo¢e GRP
napajaju se sekundarne razvodne ploge mreznim i agregatskim naponom MREZNO NAPAJANJE RP-
V vucnica XP00-A 4x50 RP-KOT kotlovnica FG160R 5x10 RP-DT dizalica topline FG160R 5x25 RP-
VENT ventilacija kuhinje FG160R 5x6 AGREGATSKO NAPAJANJE RP-K kat FG160R 5x16. Glavni
vodovi se polazu na nosac¢ima kabela u spustenom stropu , te podzbukno i u podu u PVC korugiranim
instalacijskim cijevima. Stiéeni su od preoptere¢enja i kratkog spoja odgovarajué¢im osiguracima u
glavnoj razvodnoj plo¢i GRP. U suterenu uz GRP predvideno je postavljanje uredaja za automatsku
kompenzaciju jalove energije snage 50 kVAr. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE | PRIKLJUCNICA
Projektom je predvideno napajanje tehnoloSkih potroSaca kuhinje i opcih priklju€nica za priklju¢ak
prijenosnih potroSaca. To¢ne pozicije i snage tehnoloSkih potroSaca kuhinje definirane su projektom
tehnologije kuhinje. Sve priklju¢nice se montiraju podzbukno na visinu 30-200cm od gotovog poda.
Prikljunice u kuhinji su u stupnju zastite IP55. Napajaju se preko RCD osjetljivosti 30mA. Instalacija se
izvodi vodovima tipa PP-Y (NYM) koji se polazu na nosaCima kabela u spustenom stropu i podzbukno.
Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrazavati se slijedecih boja za vodiCe: zastini vodi¢ PE - zeleno-
Zuta, neutralni vodi€ N - svijetlo plava , fazni vodi€ - crna i smeda boja.

ELEKTROINSTALACIJA OPCE RASVJETE

Opca rasvjeta prostora projektirana je u skladu s normom HRN EN 12464-1. Sve svjetilike su
opremljene elektronskim priguSnicama, LED i fluo izvorima svjetlosti tople boje 4000K. Upravljanje
rasvjetom predvideno je prekidadima postavljenim na zid na visinu 120cm od gotovog poda i
detektorima pokreta unutar svjetiljki. Instalacija se izvodi vodovima tipa PP-Y (NYM) koji se polazu na
nosacima kabela u spustenom stropu i podzbukno. Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrazavati
se slijedecih boja za vodi€e: zastini vodi€ PE - zeleno-Zuta, neutralni vodi€ N - svijetlo plava , fazni vodi¢
- crna i smeda boja. Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se iskljucivo primjenom kabelskih spojnica ili
stazaljki.

ELEKTROINSTALACIJA SIGURNOSNE RASVJETE

Sigurnosna rasvjeta prostora projektirana je u skladu s normom HRN EN 1838. Projektom je predvidena
sigurnosna rasvjeta (pomocna i protupani¢na) svjetiljikama s vlastitim baterijama za autonomiju rada 3
sat postavljenim na svim izlazima i evakuacijskim putevima. Sigurnosna rasvjeta osigurava jakost
rasvjete vecu od propisane.

ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE

Elektroinstalacijom uz strojarske instalacije predvideno je: - napajanje dizalice topline - napajanje
razvodne ploCe kotlovnice - napajanje razvodne plo¢e ventilacije. Razvodne plo&e strojarskih instalacija
isporuCuje izvodac strojarskih instalacija. Izvodag elektroinstalacija polaZze kabele za potrebe strojarskih
instalacija, a sve prema kabel listama koje dostavlja izvodac strojarskih instalacija. Spajanje elemenata
u polju i spajanje kabela na razvodne ormare izvodi izvodac elektroinstalacija u dogovoru s izvoda¢em
strojarskih instalacija i pod nadzorom ovlastenih servisera opreme. U strojarnici (kotlovnici) je predviden
sustav za detekciju plina. U slu€aju poviSene koncentracije plina vrsi se iskljuéenje napajanja kotlovnice
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i zatvaranja elektromagnetskog ventila na dovodu plina. Signalizacija alarma prenosi se u sustavu za
dojavu pozara.

ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA — EKM

Za priklju¢ak gradevine na EKI kroz parcelu investitora predvidena je izgradnja pristupne kabelske
kanalizacije PKK kapaciteta 2xPVC110 i montaznih betonskih zdenaca tipa MZ-DO0 do granice parcele
investitora. Trasa pristupne kanalizacije ucrtana je na nacrtu br. 1 - situacija. Trasa rova je pravocrtna
ili sa izvjesnim zakrivljenjima. Na ulazu u zdenac, cijevi podignuti na nivo otvora za cijevi u uvodnoj
ploci. Prilikom odredivanja dubine rova, uzeti u obzir i debljinu podloge od pijeska (10 cm), broj redova
cijevi i medusobnu udaljenost izmedu redova (3 cm). Sirina rova ovisi o broju cijevi u redu, razmaku
izmedu cijevi (3 cm), Sirine prostora za manipulaciju (po 10 cm sa obje strane krajnjih cijevi). Kod iskopa
rova za privod , iskopani materijal treba deponirati duz rova sa jedne strane rova, na udaljenosti 1m,
odnosno deponirati u neposrednoj blizini ukoliko nema mjesta za deponiranje uz sam rov, jer ¢e se rov
zatrpavati zemljom. ViSak zemlje se odmah odvozi. Podloga za PEHD cijevi postavlja se nakon iskopa
rova na isplanirano dno. Podloga se sastoji od sloja pijeska debljine 10 cm. Spajanje cijevi vrsi se
utiskivanjem pomocu kol€aka i gumene brtve, prethodno namazanih kliznim sredstvom. Uvodenje
PEHD cijevi u zdence obavlja se pomoc¢u PVC spojnica. Ove spojnice postavljaju se u uvodnim
ploama. Ako je trasa polaganja cijevi zakrivljena, potrebno je vrsiti savijanje cijevi. Na mjestu savijanja
potrebno je upotrijebiti Sto dulje komade cijevi, a broj nastavaka treba biti $to maniji. Dozvoljeni radijus
savijanja cijevi ovisi o dimenziji cijevi, vanjskoj temperaturi i postupku savijanja.

POLOZAJ KABELSKE KANALIZACUJE U ODNOSU NA OSTALE KOMUNALNE INSTALACIJE
Paralelno vodenje - minimalne udaljenosti drugih instalacija od najblize cijevi DTK: - energetski kabel
do 10 kV 0,5 m - energetski kabel od 10 do 35 kV 1,0 m - energetski kabel preko 35 kV 2,0 m - plinovod
i toplovod do 0,3 Mpa 1,0 m - vodovodna cijev promjera do 200 mm 1,0 m - vodovodna cijev promjera
preko 200 mm 2,0 m - cijev gradske kanalizacije 1,0 m KRIZANJE - MINIMALNE UDALJENOSTI
DRUGIH INSTALACIJA OD NAJBLIZE CIJEVI KABELSKE KANALIZACIJE: - energetski kabel do1 kV
0,3 m - energetski kabel od 1- 35 kV 0,5 m - plinovod do 0,3 Mpa 0,5 m - toplovod 0,5 m - vodovodna
cijev i kanalizacija 0,5 m Ne dozvoljava se prolaz drugih komunalnih instalacija kroz kabelske zdence ,
a u slucaju prolaza ispod zdenca treba osigurati njegovu mehani€ku stabilnost za vrijeme i nakon
izvodenja radova. Sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), programom kontrole potrebno je osigurati
potrebnu kvalitetu, a 8to ¢e se posti¢i na taj na€in da se za opremu predvidenu projektom tijekom
gradnje, pustanja u rad, kontrolom, dokaZe funkcionalna ispravnost prema vazZecim propisima,
zakonima i standardima i to u pogledu pouzdanosti, mehanitke otpornosti, stabilnosti, sigurnosti u
sluaju pozara, da ne ugrozava zdravlje ljudi, ne stvara buku, Stedi energiju i da se $to bezbolnije uklopi
u prirodni okoli§. Obzirom da TK kapaciteti ne mogu biti izvor pozara, ne ugroZavaju zdravlje ljudi, ne
stvaraju nikakvu buku i vibracije i ne troSe energiju, kontrolom kvalitete potrebno je utvrditi samo
pouzdanost i kvalitetu izgradenih TK kapaciteta. Glavni razdjelnik zgrade BD smjesten je u tehnickoj
sobi u suterenu. BD je zidne izvedbe visine 15U, dimenzija 600x600x800mm. U razdjelniku je
smijestena pasivna oprema za prihvat kabela vanjske mreze (operatera) i prespojni paneli za razvod
kabela prema prikljuCnicama i aktivna oprema. Za svaku blagajnu predvidene su 3 prikljuCnice
RJ45Cat6. Za svako radno mjesto predvidene su 2 prikljuénice RJ45Cat6. Priklju€nice se montiraju
podzbukno na visinu 30-220cm od gotovog poda. Sve prikljuCnice se montiraju se u odvojene
instalacijske kutije od priklju¢nica 230V. Razvod instalacije od razdjelnika do pojedinih priklju¢aka
izvesti ¢e se vodovima tipa U/FTP Cat6 4x2xAWG24. Instalacija se polaze na nosacima kabela u
spustenom stropu, podZzbukno i u podu u PVC instalacijskim cijevima.

SUSTAV RAZGLASA

Predvidena su dva odvojena sustava razglasa za prizemlje i kat. Razglasne centrale smjestene su u
prostoru Sanka. Predvideni su stropni i zidni zvuénici za prikljuak na 100V liniju. Instalacija razglasa
izvedena je zvucéni¢kim vodom tipa Tasker 2x1,5 poloZenim na nosacgima kabela u spustenom stropu i
unutar gips kartonskih pregradnih zidova u PVC instalacijskim cijevima.

SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

Za zgradu je odabran stupanj zastite Ill. Razred LPS lll veli¢ina oka mreZe - 15x15m, tipi¢ni razmaci
odvoda - 15m. Sustav hvataljki predviden je okruglim profilom promjera 8mm od nehrdajuceg Celika koji
se polaze po krovu na nosac¢ima za krov prekriven Sindrom. Nosaci se postavljaju na razmaku 0,5-1m.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 49
Opatija, lipanj 2020.



REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

Sustav odvoda je predviden je okruglim profilom promjera 8mm od nehrdajuéeg Celika koji se polaze
po zidu na nosacima profila od krova do mjernog spoja. Mjerni spoj izveden kriznom spojnicom za spoj
okruglog profila i trake predviden je na visini 175cm od poda. Od mjernog spoja do uzemljivaa polaze
se traka od nehrdajuceg Celika dimenzija 30x3,5mm. Sustav uzemljenja predviden je trakom od
nehrdajuceg Celika dimenzija 30x3,5mm koja se polaze u zemlju oko objekta. Ukoliko se mjerenjem
dokaze ispravnost postojeéeg uzemljivaca, umijesto polaganja novog uzemljivata moze se Koristiti
postojeci uzemljiva€. Iz uzemljivaca Ce se izvesti izvodi za spajanje na glavnu sabirnicu za IPMM, za
uzemljenje spremnika plina, ograde i sve veée metalne mase oko zgrade.

IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

U suterenu kraj glavne razvodne plo¢e GRP predvidena je glavna sabirnica za IPMM. Sabirnica za
IPMM spaja se vodom P-Y 25 s katnim sabirnicama za IPMM u prizemlju i na katu. Od sabirnice u
lokalu polaze se sabirni vod P-Y 16 po cijelom prostoru (prsten) na koji se spajaju pojedinacne metalne
mase (kutije za IPMM, aluminijska bravarija, cijevi vode, grijanja i hladenja, ventilacijski kanali, nosadi
kabela i sl.) vodom P-Y 6.

SUSATAV ZA DOJAVU POZARA

Predviden je analogno-adresabilni sustav zbog njegove pouzdanosti, svodenja laznih alarma na
minimalnu mogucéu mjeru te pravovremene i toéne lokalizacije detektora koji je proslijedio dojavu. Svi
elementi sustava udovoljavaju odredbama normi HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (1. i 2. dio) te
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara. Projektirani sustav za dojavu pozara nema zajednicke dijelove
s drugim nadzornim ili dojavnim sustavima. U cijelom prostoru predvideni su analogno adresabilni
automatski detektori pozara. Prostor je StiCen optickim dimnim i termi¢kim javljaima pozara. Na
izlazima koji sluze kao evakuacijski koridori projektirani su ru¢ni javljai pozara na vidljivim, slobodno
pristupa¢nim mijestima, na visini 150cm od poda. Centrala sustava za dojavu pozara smjestena je u
tehnickoj prostoriji u suterenu. TehniCka prostorija za smijestaj centrale je projektirana kao posebni
pozarni sektor. Nije osigurano je 24 satno dezurstvo nad sustavom. U prostoru Sanka u prizemlju je
predviden izdvojeni upravljacko signalni panel. U slu€aju pozara osiguran je prijenos alarma dojavnom
centru zastitarske sluzbe i osobi zaduzenoj za lokalni nadzor sustava. Instalacija je izvedena
vatrodojavnim kabelima crvene boje vatrootpornosti 30 minuta koji ne gore i ne potpomazu Sirenje
pozara, ne razvijaju korozivne plinove u toku pozara i u slu€aju pozara zadrzavaju radno stanje u
propisanom vremenu (30 minuta). Kabeli su poloZeni u podu i podZzbukno u PVC instalacijskim cijevima.
OPIS DIJELOVA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Sustav za dojavu pozara sastavljen je od slijedecih elemenata: - centrale sustava za dojavu pozara s
rezervnim izvorom napajanja (akumulatorske baterije) - izdvojenih upravljaCko signalnih panela
vatrodojavne centrale - analogno adresabilnih opti¢kih javljata poZara - adresabilnih ruénih javlja¢a
pozara - uredaja za uzbunjivanje - adresabilne alarmne sirene - adresabilnih izlaznih modula -
prijenosnih puteva - kabeli koji povezuju dijelove sustava.

CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Predvidena je analogno adresabilna centrala za 1 adresabilnu petlju. Centrala je mikroprocesorska s
digitalnim nacinom komunikacije s javljacima i modulima. Prema ¢lanku 9 Pravilnika o sustavima za
dojavu pozara osnovne funkcije centrale su: 1. prijem dojave od dojavnih grupa 2. nadzor glavnih
vodova 3. automatsko pokazivanje pogonskih stanja sustava 4. ukljuenje uredaja za uzbunjivanje 5.
ukljuéenje uredaja za prosljedivanje dojave pozara 6. ukljuenje uredaja za upravljanje uredajima
zastite od pozara 7. prijem dojave ostalih sustava zastite od pozara (npr. sprinkler) 8. mogucnost
priklju¢enja uredaja za paralelno prikazivanje 9. moguénost priklju¢enja vatrogasne postrojbe prema
mjesnim uvjetima 10. memoriranje dojave pozara 11. prihvacanje dojave ru¢nih javljata pozara 12.
spajanje s drugim sustavima dojave na daljinu ukljuujuci sustav za obradu podataka. Centrala sadrzi
operatersko sucelje s upravljackom tastaturom i LCD zaslonom koji omoguéava prioritetni prikaz
dogadaja u sustavu (dogadaj s najvecim prioritetom je uvijek prikazan). Sama centrala za dojavu pozara
osigurava potrebnu energiju za napajanje svih spojenih uredaja. Elektronika centrale je smjeStena u
metalnom kucistu i neovlasten ulaz je osiguran vratima s klju¢em. Centrala sustava za dojavu poZara
obraduje analogne signale javlja¢a na slijedec¢i nacin: 1) Ako je promjena analogne vrijednosti javljaca
kroz dulji period (2 sata), takova da vrijednost prelazi iz normalnog stanja u predalarmno stanje, centrala
Ce signalizirati kvar. 2) Ako analogna vrijednost javljaca prelazi iz normalnog u predalarmno stanje za
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manje od dva sata, centrala ¢e signalizirati predalarm. 3) Prijelaz analogne vrijednosti javljaca iz
predalarmnog nivoa u alarmni nivo u bilo kojem vremenskom periodu rezultirati ¢e signalizacijom
alarma na centrali. 4) Za svaki javlja¢ definiran je u vatrodojavnoj centrali nivo predalarma i alarma.
Centrala sustava za dojavu pozara ima moguénost automatskog samonadzora, tako da su svi elementi
bitni za funkciju centrale potpuno i stalno nadzirani. Programiranje centrale vrsi se direktno na centrali.
Memorirani podaci su pohranjeni u neizbrisivoj memoriji, tako da i u slu€aju nestanka napajanja centrala
zadrzava sve pohranjene podatke. NAPAJANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Napajanje sustava za dojavu pozara predvideno je iz dva neovisna izvora. Mrezno napajanje
predvideno je kabelom tipa PP-Y 3x1,5 iz glavne razvodne plo¢e. Kabel je osiguran od preopterecenja
i kratkog spoja automatski prekidaCem B10A. Za slu€aj prekida glavhog mreznog napajanja centrala
sustava za dojavu pozara posjeduje baterijsko rezervno napajanje koje omoguc¢ava normalan rad
vatrodojavnog sustava, u slu€aju nestanka mreznog napajanja. Rezervno baterijsko napajanje je
potpuno nadzirano i redovito testirano od centrale tako $to se baterija odspaja i testira simuliranim
teretom. Rezervno napajanje je dimenzionirano tako, da omoguc¢ava minimalno 30 sata rada sustava
u nadzoru s potroSnjom javljaca i 0,5 sati rada u alarmnom stanju s alarmnim sirenama i pove¢anom
potroSnjom javljaa. Prebacivanje s glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje (baterije) je
trenutno i automatski, uz obavjeStavanje dezurne osobe zvuénim i svjetlosnim signalom na
vatrodojavnim centralama.

OPTICKI DIMNI JAVLJAC POZARA

Opti¢ki dimni javlja¢ pozara mijeri koli¢inu dima koja ulazi u mjernu komoru. U mjernoj komori nalaze se
izvor infracrvene svjetlosti i prijemnik. U normalnom stanju svjetlo ne dolazi do prijemnika. Ulaskom
dima u mjernu komoru detektora, dolazi do refleksije emitiranog svjetlosnog snopa, tako da dio svjetlosti
dolazi do prijemnika. Izlaz prijemnika proporcionalan je koli¢ini ¢estica dima u mjernoj komori. Ova
vrijednost usporeduje se s fiksnim pragom alarma. U sluc¢aju prijelaza praga dolazi do pojave alarma
detektora. Tada svijetli crvena svjetle¢a dioda (LED) na detektoru, a centrala registrira alarm pripadne
zonske linije.

TERMICKI JAVLJAC POZARA

Termicki javlja€ pozara reagira na apsolutnu temperaturu, kao i na promjenu temperature u odredenom
vremenskom periodu. U detektoru se nalaze dva termistora od kojih je jedan referentan, a drugi reagira
na vanjsku temperaturu. U slu€aju porasta temperature okoline detektor ¢e prijeci u alarmno stanje: -
ako je brzina porasta temperature manja od 1°C/min alarm nastaje pri temperaturi okoline visoj od 54°C
- ako je brzina porasta temperature ve¢a od 1°C/min alarmno stanje moZe nastati i prije temperature
okoline od 54°C (ovisno o brzini porasta temperature). Tada svijetli crvena svjetle¢a dioda (LED) na
detektoru, a centrala registrira alarm pripadne zonske linije.

RUCNI JAVLJAC POZARA

Rucni javljaCi pozara moraju udovoljavati normama navedenim u ¢lanku 8 Pravilnika o sustavima za
dojavu pozara. Crvenom bojom i oblikom omogucuje laku prepoznatljivost. Radi na principu “razbij
staklo”. Javlja€ na zahtjev centrale prosljeduje adresu javljaa. Sve elektroni¢ke komponente su &vrsto
montirane i hermetiCki zasticene od utjecaja prasine i vlage. Svi elektronicki sklopovi su zasti¢eni od
elektriGkih tranzijenata i elektromagnetske interferencije. Krivi polaritet napajanja ne ostecuje javljac.
Aktiviranje javljaca je vidljivo preko LED-a na samom javljagu.

ALARMNA SIRENA

Alarmna sirena namijenjena je uzbunjivanju ljudi u gradevini u slu¢aju pozara. Projektom su predvidene
unutarnje adresabilne alarmne sirene. Sirene se napajaju iz adresabilne petlje.

IZLAZNI (UPRAVLJACKI) MODUL

Izlazni modul putem adresiranog beznaponskog preklopnog kontakta omogucéava upravljanje drugim
uredajima kao Sto su ukljuenje poZarnog programa dizala, iskljuéenje ventilacije, zatvaranje
protupozarnih vrata, zatvaranje protupoZarnih zaklopki, isklju¢enje napajanja, zatvaranje glavnog
elektromagnetskog ventila plina i sl.

ELEKTRICNA INSTALACIJA

ElektriCna instalacija povezuje sve elemente sustava za dojavu poZara u jednu funkcionalnu cjelinu.
Kabeli sluZe za povezivanje sa izvorima energetskog napajanja, te za prijenos signala i informacija
izmedu elemenata sustava za dojavu pozara. Prema normi HRN DIN VDE 0833-1 svi vodovi sustava
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za dojavu pozara moraju funkcionirati u uvjetima pozara najmanje 30 minuta. Instalacija sustava za
dojavu pozara je projektirana vatrootpornim kabelima narancaste boje E30. Kabeli su poloZeni u podu,
stropu i podzbukno u PVC instalacijskim cijevima.

OPSEG NADZORA

Projektom je predviden potpuni nadzor gradevine. Sukladno ¢lanku 26 Pravilnika o sustavima za
dojavu pozara ne nadziru se: - sanitarne prostorije - ventilacijski kanali.

DOJAVNA PODRUCJA

Podrugje nadzora sustava dijeli se na dojavna podrucja. Dojavna podrucja i dojavne grupe odredene
su tako da se jednozna&no moze odrediti mjesto pozara. Dojavna podrucja i dojavne grupe odredene
su sukladno odredbama normi HRN DIN VDE 0833-2: a) dojavno podrucje prostire se samo preko
jedne etaze (osim kod stubista) b) dojavno podru€je ne prostire se izvan pozarnog sektora i ne
obuhvaca viSe od 1600m2 c) u dojavnim podruc¢jima u kojima se nalazi viSe prostorija ispunjeni su
dodatno i slijedeci uvjeti: c1) prostorije su susjedne, nema ih viSe od 5 i ukupna povrsina ne prelazi
400m2 c2) prostorije su susjedne, ulazi su lako vidljivi, ukupna povrSina ne prelazi 1000m2 , postoji
paralelna opti¢ka signalizacija iznad vrata u prostoriju (dobro vidljiva) i na centrali dojave pozara postoji
vidljiva i jednoznac¢na signalizacija

IZBOR, UGRADBA | RAZMJESTAJ ELEMENATA SUSTAVA

Prilikom projektiranja i izvedbe sustava za dojavu pozara poStivani su svi zahtjevi ¢lanaka 19-35
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara, a kod razmjesStaja elemenata sustava ¢lanaka 36-40 istog
pravilnika.

CENTRALA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Centrala sustava za dojavu pozara smjeStena je u prostoru koji je suh, svijetao i pristupacan. Prostor
nije pod stalnim nadzorom. U prostoru je predvidena sigurnosna rasvjeta. Neovlastenim osobama nije
moguc pristup do centrale. Put od prilaznog mjesta vatrogasaca do centrale sustava biti ¢e oznacen
prema zahtjevima norme HRN DIN 4066.

RUCNI JAVLJACI POZARA

Ruéni javljaCi pozara predvideni su na svim izlaznim evakuacijskim putevima tako da od bilo kojeg
mjesta u objektu do ru¢nog javljaa pozara udaljenost nije ve¢a od 30m. Smjesteni su na pristupacnim
i dobro vidljivim mjestima, oznaceni su prema normi HRN DIN 4066 i osvjetljeni dnevnim ili drugim
izvorom svjetlosti. Montirani su na zid na visinu 1,5m od poda.

AUTOMATSKI JAVLJACI POZARA

Prema dobivenim podacima o€ekuju se pozari koji u poCetnoj fazi nastajanja pozara razvijaju dim i
temperaturu. Automatski javljagi poZara odabrani su na nacin da se svaki poZar moZe prepoznati u
po&etnom stadiju. Izbor, broj i razmjestaj javijaca poZara sukladan je odredbama norme HRN DIN VDE
0833 dio 2. Na svakom javljaCu unutar pozarne grupe predvidene su oznake pripadnosti dojavne grupe
i redni broj unutar grupe.

UPRAVLJANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA S OSTALIM SUSTAVIMA

Sustav za dojavu pozara upravlja sa slijedeéim sustavima ISKLJUCENJE SUSTAVA VENTILACIJE U
slu¢aju pojave alarma pozara sustav za dojavu pozara putem izlaznog modula Salje signal u razvodnu
plocu iz koje se napajaju klima komore za ventilaciju. Iskljuéuje se napajanje komore, te automatski
dolazi do iskljuenja ventilacije. Izlazni moduli smjeSteni su kraj razvodne plo€e iz kojih se napajaju
uredaji za ventilaciju.

OTVARANJE PROZORA ZA ODIMLJAVANJE STUBISTA

U slu€aju pojave alarma poZara sustav za dojavu poZara daje signal u centralu sustava odimljavanja
koja otvara prozor za odimljavanje na vrhu stubista. Prozor je opremljen elektromotornim pogonom.
Napajanje je predvideno naponom 24V iz centrale sustava odimljavanja.

DEBLOKADA EVAKUACIJSKIH VRATA NA EVAKUACIJSKIM PUTEVIMA

U slu€aju pojave alarma poZara sustav za dojavu poZara putem izlaznog modula Salje signal u
upravcjaku elektroniku evakuacijskih vrata, te automatski dolazi do deblokade/otklju¢avanja vrata.
Izlazni moduli smjeSteni su kraj evakuacijskih vrata.

FUNKCIJE ULAZNO - IZLAZNIH MODULA 1/01 isklju€enje ventilacije 1/18 isklju¢enje ventilacije 1/38
deblokada evakuacijskih vrata 1/39 deblokada evakuacijskih vrata 1/42 otvaranje prozora za
odimljavanje
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ALARMNA ORGANIZACIJA

Sastavni dio sustava za dojavu pozara €ine plan sustava za dojavu pozara, plan uzbunjivanja, knjiga
odrzavanja te upute za rukovanje i odrzavanje. Sve navedeno mora biti izradeno prema ¢lancima 32-
35 Pravilnika o sustavima za dojavu pozara, a pohranjuje se u blizini centrale za dojavu pozara.

PLAN SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Plan sustava za dojavu poZara opisuje dijelove sustava i sustav u cjelini. U plan sustava za dojavu
pozara unose se: - granice nadziranih podru¢ja, namjena dojavnih podrucja, oznake rasporedenih
dojavnih grupa - svi dijelovi sustava prikazani na mjestima ugradnje - trase vodova prijenosnih puteva
za spajanje svih dijelova sustava uklju€ujuci i napajanje elektricnom energijom - opis glavnih vodova za
dojavu pozara, uredaja za upravljanje, uzbunjivanje i prosljedivanje signala. Planu sustava za dojavu
pozara prilaze se i popis dojavnih grupa, te popis svih sastavnih dijelova sustava poredanih po tipu i
koli€ini kao i blok shema sustava koja sadrzi poredane nazive i brojeve dojavnih podrucja, dojavnih
grupa i javljaca. Planom sustava za dojavu pozara utvrduje se i funkcionalna povezanost izmedu stanja
uzbune dojavne grupe i funkcije proslijedenog signala uredaju za upravljanje i uzbunjivanje.

PLAN UZBUNJIVANJA

Planom uzbunjivanja utvrdeni su postupci uzbunjivanja za vrijeme i izvan radnog vremena. Plan
uzbunjivanja raden je za dnevni i no¢ni rezim rada. U dnevnom rezimu rada prorada automatskih
javljaca daje predalarm samo za dezurnu osobu uz centralu za dojavu pozara. Dezurna osoba mora u
roku od 15 sekundi izvrSiti potvrdu prijema alarma. Dezurna osoba na centrali za dojavu pozara mora
utvrditi mjesto alarma. Ako u roku od 15 sekundi nije izvrSena potvrda alarma ili ako dode do prorade
drugog automatskog javljaca, automatski nastaje stanje uzbune. Nakon potvrde prijema alarma
dezurna osoba ide u obilazak objekta (provjeru alarma). Provjera traje najdulje 3 minute i u tom vremenu
dezurna osoba mora provijeriti istinitost alarma. U slu€aju laznog alarma dezZurni se mora vratiti do
centrale i izvrsiti ponistenje alarma. Ako na licu mjesta utvrdi pozar dezurna osoba mora ocijeniti da li
ga moze ugasiti sama ru¢nim sredstvima ili mora traziti pomo¢. Ako ocijeni da pozar moze ugasiti sama,
pristupa gasenju i nakon izvr§enog gasenja vraca se do centrale i vrSi ponistenje alarma. Ako dezurni
ne ponisti alarm u roku od 3 minute, nastaje stanje alarma. Ako dezurni utvrdi da je pozar veéi i da ga
ne moze ugasiti bez pomo¢i, aktivira ruéni javlja¢ pozara, €ime se aktivira uzbunjivanje u zgradi i alarm
se prosljeduje zastitarskoj sluzbi i osobi zaduzenoj za lokalni nadzor sustava koja mora biti dostupna
24 sata. Aktiviranje ru€nog javljata pozara direktno se uklju€uje uzbunjivanje u zgradi. Aktiviranjem
drugog automatskog javlja¢a za vrijeme preduzbune (15") i za vrijeme provjere (3 minute) nastaje stanje
uzbune. U noénom rezimu rada centrale proradom prvog automatskog javlja¢a aktivira se uzbunjivanje
u zgradi i alarm se prosljeduje zastitarskoj sluzbi i osobi zaduZenoj za lokalni nadzor sustava koja mora
biti dostupna 24 sata. Nastankom stanja uzbune putem vatrodojavne centrale automatski se izvravaju
slijedece akcije: - ukljuCuju se alarmne sirene - iskljuuje se ventilacija prostora - aktivira se sustav
odimljavanja stubista - deblokiraju se vrata na evakuacijskim putevima - signal alarma se prosljeduje
zastitarskoj sluzbi. U plan uzbunjivanja unose se upute kako: - upozoriti osobe u zgradi na opasnost i
pravodobno ih evakuirati - uzbuniti najblizu profesonalnu vatrogasnu jedinicu - ukljuciti u gasenje pozara
dezurno osoblje - uzbuniti osoblje koje ima posebne duznosti glede zastite od pozara ( prema opéem
aktu korisnika ili planu zastite od poZara ). Nakon zavrSetka gasenja deZurna osoba mora ponistiti alarm
na centrali. Korisnik objekta mora imenovati osobe zaduZene za rad s centralom za dojavu pozara. Te
osobe moraju biti zaduzene i za obilazak objekta, te moraju biti upoznate s postupcima u slu¢aju pozara.
KNJIGA ODRZAVANJA

Uz centralu za dojavu poZara mora se nalaziti knjiga odrzavanja. Svi pogonski dogadaiji koji se odnose
na ispravni rad sustava za dojavu pozara tijekom njegove uporabe, unose se od strane korisnika ili od
njegove ovlastene osobe u knjigu odrzavanja. Mora se upisivati: - pokazivanje smanjenja trajne
pogonske gotovosti sustava - neispravno funkcioniranje sustava - promjene u sustavu - datumi
ispitivanja sustava u slu€aju da se otkriju smetnje ili drugo neispravno djelovanje - datumi provjere
djelovanja sustava (periodi¢no dva puta godiSnje) - druge mjere poduzete od strane stru¢ne osobe
zaduZene za sustav - ostalo prema Pravilniku o sustavima za dojavu poZara - datume periodi¢nog
ispitivanja sustava (jednom godiSnje) - mjere poduzete od strane stru¢ne osobe na odrzavanju sustava
- datume i sate prorade javlja¢a i koji je javlja¢ proradio, te konstatacija da li je pravi i lazni alarm.
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UPUTSTVA ZA RUKOVANJE | ODRZAVANJE Uz centralu sustava za dojavu pozara mora se nalaziti
dokumentacija sustava za dojavu pozara: - projekt izvedenog stanja sustava za dojavu pozara na
hrvatskom jeziku - tehni¢ka dokumentacija za odrzavanje i montazu centrale dojave pozara na
hrvatskom jeziku koju daje isporuditelj opreme - uputstvo za rukovanje sa centralom dojave pozara na
hrvatskom jeziku koje daje isporucitelj centrale. Korisnik sustava mora pismeno odrediti dezurne osobe
za rukovanje sa centralom dojave pozZara koje moraju postupati sukladno sa planom uzbunjivanja.
Sustav za dojavu pozara ispituje se periodi¢no, najmanje jednom godi$nje, od strane ovlastene osobe,
kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gadenje
pozara. O obavljenom ispitivanju sastavlja se zapisnik u skladu s Pravilnikom. Korisnik sustava za
dojavu pozara mora biti upu¢ena osoba ili mora ovlastiti upuéenu osobu. Upucéena osoba je osoba
sposobna utvrditi slijede¢a stanja i radnje: - utvrditi smanjenje trajne pogonske sposobnosti sustava -
utvrditi neispravno funkcioniranje sustava - utvrditi promjene koje utje€u na sustav ( prenamjena
prostorija ili preoblikovanje prostora ).

HIDROINSTALACIJE

Ovim projektom projektirana je instalacija dovoda sanitarne potroSne vode, hidrantske mreze i
instalacija odvodnje sanitarnih i oborinskih voda skijaskog centra Mukinje.

INSTALACIJA DOVODA VODE

Instalacija dovoda vode priklju€uje se na interni razvod u sklopu suterena. Zadrzava se postojeci vanjski
razvod i postojeci priklju¢ak na vodovod.

Instalacija sanitarnog cijevovoda Predviden je podni, zidni i zidni razvod. Instalacija se izvodi od
plasti¢nih (PPR) cijevi i plasti¢nih fazonskih komada. Ispred svakog izljeva ugraduju se kutni ili ravni
ventili tako da se u slu€aju kvara pojedinog izljeva ostali mogu koristiti, a da se ne prekida dovod vode
ostalih potroSaca. Propusni ventili koji sluze za zatvaranje pojedinih ogranaka moraju biti tako ugradeni
da su im dijelovi slobodni, te da se po potrebi mogu zamijeniti. Kompletna PPR instalacija izolirati ¢e se
izolacijskim cijevima od pjenastog polietilena. Zagrijavanje potro$ne tople vode vrsiti e se centralno
(obradeno u projektu termotehnickih instalacija). Kako bi se izbjeglo stagniranje i hladenje tople vode u
cijevima te predugo ¢ekanje na toplu vodu na pojedinim izljevnim mjestima predviden je cirkulacijski
vod sa crpkom (crpka je obradena u projektu termotehnickih instalacija. Nakon dovr§enja montaze, prije
postavljanja izolacije, instalacija se ispituje na nepropusnost. Po dovr§enoj montaZi obavezno treba
izvrSiti tlaCnu probu uz kontrolu nadzornog inZenjera. Prije puStanja u rad treba izvrSiti ispiranje
cjevovoda kao i bakterioloSku analizu vode od strane «Zavoda za javno zdravstvo».

Instalacija protupoZarne zastite Za potrebe protupoZarne za$tite predvidena je izvedba vanjske i
unutarnje hidrantske mreze. Vanjska hidrantska mreZa se sastoji od postojeceg vanjskog. Unutarnja
hidrantska mreza se sastoji od pet unutarnjih zidnih hidransta. Horizontalni i vertikalni razvod unutarnje
hidrantske mreze izvodi se od ¢eli¢nih navojnih cijevi prema grafickom dijelu projekta, a razvod vanjske
hidrantske mreZe od PEHD cijevi. Zidni hidranti ugraduju se prema protupozarnom elaboratu na mjesta
oznacena u grafickom dijelu projekta. U hidrantske ormari¢e postavlja se standardna oprema - tlatna
cijev ¢ 52 duljine 15 m sa spojnicama, kutni ventil i univerzalna mlaznica ¢ 52 u skladu s normom HRN
EN 671-2. Polozaj hidranata je odreden tako da sa crijevom duzine 15 m mogu svojim mlazom (racunski
5 m) pokriti sve dijelove gradevine. Prije ugradnje svih dijelova hidrantske mreZe potrebno je ormariée
pregledati, a u postupku ugradnje obratiti pozornost na vodonepropusnost spojeva dovoda i odvoda i
funkcioniranje armatura. Po dovr$enoj montazi obavezno treba izvrsiti tlaénu probu uz kontrolu
nadzornog inzenjera kao i funkcionalno ispitivanje od strane ovlastene tvrtke.

Sanitarni uredaji

Sanitarni uredaji ugraduju se u sanitarnim &vorovima, standardne su kvalitete i trebaju odgovarati
hrvatskim normama. Prije ugradnje potrebno je uredaje pregledati, a u postupku ugradnje obratiti
pozornost na vodonepropusnost spojeva dovoda i odvoda i funkcioniranje armatura. Posebnu
pozornost treba obratiti na estetiku spojeva koji moraju biti zasticeni rozetama i maskama.
INSTALACIJA ODVODA VODE

Predviden je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Cijevovodi sanitarne i oborinske kanalizacije
izvode se tako da se osigura njihova vodonepropusnost sukladno normi Polaganje i ispitivanje
kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Investitor je duzan na tehni¢kom pregledu gradevine
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Povjerenstvu predoditi zapisnik o dobivenim rezultatima provedenog ispitivanja protoCnosti i
vodonepropusnosti  izvedenog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih  voda. Ispitivanje
vodonepropusnosti cjevovoda mora biti provedeno prema Pravilniku o tehni€kim zahtjevima za
gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
proCis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11). Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlaStena osoba
za ispitivanje vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i pro€iS¢avanje otpadnih voda koja ispunjava
uvjete propisane €lankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja
vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i prociS¢avanje otpadnih voda (NN 1/11) i koja ima RjeSenje
sukladno ¢&lanku 8. istoga pravilnika.

Instalacija odvoda sanitarne otpadne vode Instalacija odvoda sanitarne otpadne vode izvodi se cijevima
iz polipropilena (PP) i poli(vinil — klorida) — PVC. Sanitarna otpadna voda ispusta u postojeci interni
sustav fekalne kanalizacije. Otpadne vode iz kuhinje ispustaju se u postojeéi separator ulja i masti
spojen na postojecu internu fekalnu kanalizaciju. Fekalne otpadne vode s etaze suterena prikupljaju se
u precrpnom oknu, te pomocu crpki transportiraju do postoje¢eg okna fekalne kanalizacije.

Instalacija odvoda oborinskih voda Zadrzava se postojeéi sustav odvodnje oborinskih voda uz
rekonstrukciju oluka i vertikala. Oborinske vode se ispustaju raspr§eno na terenili u tlo pomoc¢u upojnog
bunara.

STROJARSKE INSTALACIJE

U nastavku teksta predlozeno je rjeSenje sustava termotehnickih instalacija koje obuhvacéa centralno
grijanje i hladenje gradevine, pripremu potroSne tople vode, tlaéno odsisnu ventilaciju pusackih
prostora, tlano odsisnu ventilaciju prostora na etazi suterena gradevine, tlaéno odsisnu ventilaciju
kuhinje, odsisnu ventilaciju sanitarija te odsisnu ventilaciju prostora koji nemaju mogucnost prirodne
ventilacije.

Glavnim strojarskim projektom termotehnickih instalacija obuhvatiti ¢e se sljedec¢a tehnicka rjesenja: 1.
Grijanje sanitarija, garderoba, tuSeva, kuhinje, vjetrobrana, pomoénih prostora, hodnika, stubista te
pojedinih spremista gradevine sustavom plocastih, ¢eli¢nih, toplovodnih radijatora;

2. Grijanje i hladenje restorana, prostora za komore, kafea i bara te prostora za pusenje sustavom
dvocijevnih ventilatorskih konvektora.

3. Centralna priprema potroSne tople vode;

4. Kao osnovni izvor rashladne energije te ogrijevne energije (u prijelaznom periodu godine) predvidjeti
ugradnju dizalice topline zrak — voda odgovarajuceg kapaciteta, opremljenu hladnjakom pregrijane pare
koji omogucava koriStenje otpadne topline uredaja za pripremu potroSne tople vode. Dizalicu topline
smijestiti u okoliSu gradevine.

5. Kao osnovni izvor ogrjevne energije za potrebe grijanja gradevine i pripremu potroSne tople vode,
predvidjeti ugradnju plinskih zidnih kondenzacijskih uredaja na ukapljeni naftni plin (UNP)
odgovarajuceg kapaciteta.

6. CjelogodiSnje hladenje tehniCke prostorije na etazi suterena gradevine ugradnjom zasebnog split
sustava.

7. Tlaéno-odsisna termoventilacija prostora suterena gradevine (prostorza iznajmljivanje skija,
spremidte skija, prateCe sanitarije korisnika i osoblja te hodnici) putem tlatno-odsisne rekuperacijske
jedinice s integriranim elektrogrijatem.

8. Tlaéno-odsisna termoventilacija pusackih prostora putem tlaéno-odsisnih rekuperacijskih jedinica s
integriranim elektrogrijaCima.

9. Tla¢no-odsisna termoventilacija prostora kuhinje putem tlaéne klima komore za upuhivanje i
distribuciju kondicioniranog zraka u prostor kuhinje putem Stedne (rekuperacijske) tlacno odsisne
kuhinjske nape te odsisnog ventilatora kuhinjske nape i nape perilice suda;

10. Odsisna ventilacija svih prostora koji nemaju moguénost prirodne ventilacije;

11. Odsisna ventilacija javnih sanitarija;

12. Instalacija ukapljenog naftnog plina za potrebe rada plinskih zidnih kondenzacijskih uredaja sa
pripadajué¢im spremnikom UNP-a i elektri€nim isparivaem koji ¢e se smjestiti u okoliSu gradevine;

13. Elementi automatske regulacije termotehnickih sustava. Pored navedenih sustava potrebno je
predvidjeti i ugradnju pratecih distribucijskih, regulacijskih i zapornih elemenata kao $to su: - ventilacijski
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kanali, toplinski izolirani prema potrebi; - toplinski izolirani cjevovodi ogrjevne i rashladne vode, sa
zapornom i regulacijskom armaturom, armaturom za balansiranje hidrauliCkih krugova grijanja i
hladenja te odzra¢nim i ispusnim elementima; - predizolirani freonski razvodi, po potrebi dodatno
toplinski izolirani, s prate¢im elementima instalacije; - razvod ukapljenog naftnog plina sa pripadaju¢om
zapornom i regulacijskom armaturom; - cirkulacijske pumpe, akumulacijski spremnici, izmjenjivadi
topline, hidrauli¢ne skretnice i ekspanzijske posude; - svi ostali potrebni elementi instalacija koji s
glavhom termotehnickom opremom ¢&ine funkcionalnu cjelinu i omogucavaju funkcionalan rad
termotehni¢kih sustava gradevine. Odvod kondenzata predmet je obuhvata prateéeg projekta
hidroinstalacija. Elektricno napajanje i ozi¢enje uredaja predmet je obuhvata prateCeg projekta
elektroinstalacija. Sva projektna rjeSenja moraju biti generalno uskladena sa arhitektonsko-
gradevinskim projektom, projektima interijera, elektroinstalacija i hidroinstalacija na razini Glavnih
projekata. Glavni strojarski projekt termotehnickih instalacija izraditi u skladu sa vaze¢im zakonima,
prateéim propisima i pravilima struke.

2.2.9 PROMETNO RJESENJE | KOMUNIKACIJA

Projektom izmjene i dopune gradevinske dozvole zadrZavaju pozicija pripadajuceg parkinga.
Predmetna Cestica k.¢.br. 10/1 k.o. Prijeboj, na kojoj se ujedno nalazi postoje¢e parkiraliste se
prikljuCuje na javnu prometnu povrsinu — k.€. 1744, k.o. Prijeboj, sa sjeverne strane odakle je predviden
kolni i pjeSacki pristup.

Glavni kolski i pjeSacki pristup objektu je sa sjeverne strane odakle se o¢ekuje najveci broj posijetitelja.
Gospodarski ulaz je takoder pozicioniran uz glavnu cestu na sjevernoj strani dok se ulaz za posjetitelje
izmjesta na sjeverozapadni rub objekta radi jasnog dijeljenja pravaca kretanja zaposlenika i posjetitelja.

2.2.10 NACIN SPRIECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS

Odvodnja otpadnih fekalnih voda izvodi se u postoje¢u kanalizaciju. Oborinska voda sa manipulativnih,
asfaltiranih parkirnih povrSina i prometnice skuplja se sistemom linijskih kanala sa reSetkom te se
odvodi u postojeci kanal oborinske odvodnje uz gradevnu Cesticu.

projektant Antonija Plavoti¢, dipl.ing.arh.

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.
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gradevina

lokacija gradevine
razina razrade

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

k.C. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj
GLAVNI PROJEKT -izmjenai dopuna

strukovna odrednica

ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured

broj projekta

GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082
19-036

2.3 DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

datum i mjesto izrade

Opatija, lipanj 2020.
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2.3.1.

2.3.2.

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina je projektirana i izgradena tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati
tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do, ruSenja cijele gradevine ili nekog
njezina dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, o§te¢enja na drugim
dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat

velike deformacije nosive konstrukcije te oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri
koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Gradevina je projektiran i biti ¢e izgradena tako da u slu€aju izbijanja pozara nosivost
gradevine moze biti zajamc&ena tijekom odredenog razdoblja, nastanak i Sirenje pozara
i dima unutar gradevine je ograni¢eno, Sirenje pozara na okolne gradevine je
ograni¢eno, korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni te da je
sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Gradevina je projektirana i biti ¢e izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne

predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te

da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa

ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega u

nastavku navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili
opasnih Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

3. emisije opasnog zracenja

4. ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

5. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu
na pitku vodu

6. pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje
krutog ili tekuceg otpada

7. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana i biti ée izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike
od nezgoda ili oStec¢enja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje,
pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale. Gradevina je
projektirana i bit ¢e izgradena vodeci racuna o pristupacnosti i uporabi od strane
osoba smanjene pokretljivosti.

ZASTITA OD BUKE

Gradevina je projektirana i biti ée izgradena tako da buka koju zamjecuju korisnici ili
osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu
zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajuéim uvjetima
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2.3.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Gradevina i njene instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje biti ¢e
projektirane i izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj
razini, uzimajuci u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevina je
energetski ulinkovita, tako 3to ¢e koriste Sto je moguée manje energije tijekom
gradenja i razgradnje. Prema €lanku 45. stavak 6 Tehni¢kog propisa o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama ( NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)
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2.3.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevine je projektirana i biti ¢e izgradena tako da je uporaba prirodnih izvora
odrziva, a posebno se jamci sljedeée, ponovna uporaba ili moguénost reciklaze
gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost gradevine te
uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

Projektant Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh.,
ovlasteni arhitekt

datum i mjesto izrade Opaitija, lipanj 2020.
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE - UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

k.C. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj
GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

strukovna odrednica

ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedniCa oznaka projekta GEO-MUK-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-stru¢ni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovi¢a 19, HR - 563231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured

broj projekta

GEOPROJEKT d .d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082
19-036

24 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE
TIJEKOM GRADENJA | ODRZAVANJA GRADEVINE

datum i mjesto izrade

Rijeka, travanj 2020.
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24.1 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE

« OPCENITO

Program osiguranja kvalitete ima karakter opcih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete
materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju ¢e Izvoda¢ primijeniti. Izvodac svakako
mora za internepotrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe pojedinih radova.

U provodenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti uklju¢eni:

- Investitor

- dobavljadi proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvodac¢ radova, isporucitelj opreme, montazer i dr.)
- stru¢ni nadzor nad gradenjem / montazom

- Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, gradenja i eksploatacije).

Programom osiguranja kvalitete svakog dobavljata mora se utvrditi dokumentirana organizacijska
struktura s jasno definiranim ulogama, odgovornostima, razinama ovlastenja te linijama unutarnjih i
vanjskih komunikacija u podrucju upravljanja i provodenja programa osiguranja kvalitete.

Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati:

- da dobavljaci budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje trazene kvalitete;

- da provjeru uskladenosti zahtijevane i ostvarene kvalitete ne mogu provoditi osobe koje imaju
direktnu

odgovornost za izvrSenje posla.

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva vazece
regulative, propisa i normi od vaznosti za kvalitetu.

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rjeSenjima pojave, a mogu se suglasno
izmijeniti, ako se u meduvremenu promijene tehnicka rieSenja ili dode do izmjene vazecih propisa i
normi.

Obveze Investitora

- osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
- osigurati izvje$¢a o kontroli projekta

- osigurati struéni nadzor nad gradenjem

Obveze Izvodaca radova

- radove izvoditi na nacin odreden: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, tehnic¢kim
normativima i projektnom dokumentacijom

- imenovati inZenjere gradilista ili voditelje za pojedine vrste radova

- organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih materijala i gotovih proizvoda i
opreme.

- provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem izvedenih
radova "in situ".

- pribaviti odgovarajuce potvrde i izjave sukladnosti za gotove proizvode koji dolaze na gradiliste i tu
se ugraduju.

- radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvrSenju pojedinih faza na
vrijeme obavjestavati nadzornog inzenjera radi utvrdivanja kvalitete

- postivati jamstveni rok za radove i opreme
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drugih propisa.

Obveze Nadzora

- Stru¢ni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlastenje po odredbama Zakona o gradnji. U
tu svrhu imenuje se Nadzorni inZzenjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je duzan:

- pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa Zakonom

- voditi racuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima

- U koliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog
Programa, zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta

- svakodnevno zapisivati svoja zapazanja u gradevni dnevnik na gradilistu.

Projektantski nadzor

a) Sukladno odredbama Zakona o gradniji za potrebe projektantskog nadzora zahtjeva se od
investitora slijedece:

b) Potrebno je konzultirati projektanta pri izboru materijala, odabiru boja pojedinih finalnih
gradevinskih elemenata, te svakoj promjeni materijala, bilo kvalitete ili boje predvidene ovim
projektom. Sve §to se ugraduje na objektu mora imati valjanu dokumentaciju i dokaze kvalitete, ako je
to predvideno zakonskom regulativom, a uzorci materijala i potvrde/izjave o sukladnosti trebaju biti
predoceni projektantu arhitektonskog dijela prije ugradnje.

U slu€aju nejasnoca u vezi s projektom potrebna je takoder konzultacija sa projektantom, a svaki
postignuti dogovor treba se evidentirati u gradevinskom dnevniku

Materijali koji ne odgovaraju tehnic¢kim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a
izvodac ih je duzan otkloniti s gradilista bez troSkova naknade.

U slu€aju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvacéen stavkom u troskovniku,
potrebno je pribaviti garanciju i ateste od proizvodaca ili dobavljaca te se pridrzavati istih.
Generalna napomena: ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukg¢ije navedeno,
provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno
kontrolnim postupcima &iju provedbu odreduje nadzorni inzenjer, sukladno vazeéim propisima,
normama i tehni¢kim normama.

* KVALITETA RADOVA | MATERIJALA

Opé¢i tehnicki uvjeti izvodenja izradeni su u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13).

Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor, Projektant, Izvoda¢ i Nadzorni inzenjer, duzni su
pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Izvodenjem radova na gradevini moze se zapocCeti nakon $to je izvodac uveden u posao. O pocetku
radova lzvodac¢ je duzan obavijestiti nadleZna tijela.

Investitor je duzan :

* projektiranje, nadzor i gradenje mora povijeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih
djelatnosti prema posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije drukcije

odredeno

« osigurati struéni nadzor nad gradenjem

« pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvodac radova je, prema zakonu, duzan:

* graditi u skladu s tehnickom dokumentacijom i uzancama struke

* radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi,
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zastite korisnika od povreda, zastite od buka i vibracija, toplinske zastite i uStede energije, zastite od
korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava,

« ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene tehnickom dokumentacijom,

provjerene u praksi, a ¢ija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvaliteta
odredenog proizvoda u skladu sa vazecéim propisima i normama,

« osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i
zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, |zvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati
odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi:

« gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

* rjeSenja o postavljenju odgovornih osoba,

« elaborat organizacije gradiliSta sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od pozara,

« elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,

» dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

» odgovarajucée ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

* jamstvene listove,

* uputstva o pogonu i odrzavaniju,

« rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja,

* izvjestaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

* sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete
radova i ugradenog materijala i opreme.

O izvr§enim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su predmet ovog
Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saciniti izvjeS¢a o pogodnosti
primjene-ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom Programu ili navedenim Normama.

IzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrZavati slijedece dijelove:

* naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli€¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme
(datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru, podatke o
gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje;

« prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvjesc¢e)
odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama;

* ocjenu kvalitete i miSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvjeSée.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(dnevnik, knjiga ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloZiti rezultate tekucih
ispitivanja koji se odnose na isporuc¢ene koli¢ine.

Za materijale koji podlijeZzu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.

IzvjeS¢a, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlastene
organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje. IzvjeS¢éa te rezultati ispitivanja
moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inzenjeru.

Za sve radove treba primjenjivati vazec¢e tehnicke propise i gradevinske norme. Izvedba radova treba
biti prema projektu, op¢im i posebnim tehni¢kim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke.
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Izvodenje radova mora biti tehnoloSki ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O
izvodenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inzenjera radi utvrdivanja kvalitete.

Skele, podupore i razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl. treba u
pravilu izvoditi na osnovi stati¢kih proracuna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti na
vrijeme postavljene, kako ne bi doSlo do zastoja u radu.

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne sluzbe, a u
skladu s tehni¢kim propisima za grube i zavrSne radove u gradevinarstvu i pravilima struke ili ako je
drugacije navedeno u ovom Programu osiguranja kvalitete. Sva odstupanja od utvrdenih tolerantnih
mjera duzan je lzvoda¢ otkloniti o svom troSku.

Za sve materijale koji ¢e se ugradivati lzvoda¢ mora predociti odgovarajuce potvrde odnosno izjave o
sukladnosti. Po svojim fizickim, kemijskim i mehani¢kim osobinama moraju odgovarati hrvatskim
normama (HRN), opéim propisima i pravilima struke te zahtjevima navedenim u troSkovni¢kom opisu.
Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih
je certificirat kod organizacije koja je registrirana za ispitivanje takvog materijala.

Materijali koji se ugraduju moraju biti novi i neupotrebljavani (osim dijelova materijala koji su
industrijski

proizvedeni od recikliranih sirovina). Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u
svemu prema uputama proizvodaca.

Uskladistenje materijala treba provesti tako da je osiguran od o$teéenja (lomova, vlaZzenja i dr.) jer se
smije ugradivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate,
obrtniCke proizvode i sl.

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiSe ili ljetnih vrucina, Izvodac treba osigurati
konstrukcije od oStec¢enja. U slu€aju da dode do ostecenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvodac ¢e
izvrSiti popravke o svom trosku.

Izvodac je duZan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomo¢ u
pomagalima i ljudima, pri obilasku gradilita radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.

Nakon dovrSetka svih radova Izvodac treba, zajedno s nadzornim inzenjerom, izvrsiti pregled i o tomu

sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti:

« povrSine ili mjesta na kojima je izvrSen pregled;

« vrstu rada, konstrukcije i gradevinskog elementa i nacin izrade/ugradbe te eventualne posebne
zahtjeve za izvedbu;

» dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrjebljenog materijala, kao i podatke o proizvodacu /isporucitelju;

* nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja.

« OPCI UVJETI

1. Nacrti, tehnicki opis i troSkovnik €ine cjelinu projekta.

Izvodac je duZan prouciti sve gore navedene dijelove projekta, te u slu€aju nejasnoca traZiti
objasnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.

Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehnickog opisa nece se prihvatiti kao razlog za
poviSenje jedininih cijena ili greske u izvedbi.

2. Izvodag je duzan pridrZzavati se svih vazecih zakona i propisa i to narocito Zakona o gradenju,
Zakona o zastiti na radu, Hrvatskih normi itd.
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3. Izvodag je prilikom uvodenja u posao duzan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te
obavijestiti nadlezne sluzbe o otvaranju gradiliSta.

Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvodac je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze
unutar gradilidta.

Od ulaska na gradilidte izvodac je obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem biljeZi opis radnih
procesa i gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja, sve faze izvrSenog posla prema
stavkama troSkovnika i projektu.

Izvodag je duzan na gradilidtu Euvati Gradevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid
ovlastenim inspekcijskim sluzbama.

4. 1zvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim
normama atestiran materijal.

Izvodac je takoder duzan kod izrade konstrukcija, prema projektom odredenom planu ispitivanja
materijala, kontrolirati ugradeni konstruktivni materijal.

5. Za instalacijske sustave izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti
ugradenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave.

6. lzvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrSiti koordinaciju radova svih kooperanata na nacin
da omoguci kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova.
Sva ostecéenja nastala tokom gradnje otkloniti ¢e izvoda¢ o svom trosku.

7. 1zvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliSste od djelovanja viSe sile i krade.

8. Sav rad i materijal vezan za organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilista, putovi
na gradilistu, uredi, blagovaonice, svlacionice, sanitarije gradiliSta, spremiSta materijala i alata,
telefonski, elektri¢ni, vodovodni i sl. priklju€ci gradiliSta kao i cijena koristenja priklju¢aka uklju€eni su
u ugovorenu cijenu.

9. Izvodac ¢e zajedno sa nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na
gradili$tu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

10. Izvodac ¢e za obavljene radove biti plaéen po privremenim mjeseénim situacijama, koje ¢e biti
umanjene za postotak primljenog iznosa avansa.

Situacije se izraduju temeljem gradevinske knjige i ugovorenih jedini¢nih cijena. Potpisom ih ovjerava
nadzorni inzenjer u roku tjedan od dana primitka, a investitor ih isplacuje u roku jo$ jednog tjedna od
dana ovjere.

11. Okon¢ana situacija moZe se ispostaviti nakon tehni¢kog prijama zgrade i otklanjanja svih
eventualno nadenih nedostataka.

12. Nakon naplate okonc¢ane situacije izvodac ¢e predati zgradu investitoru ili po investitoru
odredenom korisniku.

Za potrebe organizacije gradiliSta - deponiranje gradevinskog materijala, manipulativhe povrSine za
prijevoz i za djelatnike - koristit ce se prvenstveno prostor gradevinske parcele.

Sva ostecéenja prometnih ili ostalih javnih i ostalih povrSina parcele izvoda¢ po zavrSetku radova mora
0 svom troSku dovesti u prvobitno stanje.
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Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na povrsini parcele u tijeku izvodenja radova investitor
¢e nakon dovrSenja radova o vlastitom troSku odvesti na obliznju deponiju.

Prema uvjetima ovog troSkovnika izvoditelj radova daje jedini¢ne cijene svih radova, a one
obuhvacaju:

organizaciju gradiliSta i sve potrebne pripremne i zavrSne radove, koji osiguravaju u cjelini

kvalitetnu izvedbu

sve potrebne troSkove za izvrSenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, reziju, troSkove
montaze, troSkove HTZ, troSkove transporta, izdatke za druStvene doprinose kao i sve druge izdatke
po vazecim propisima.

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predvideno po ugovorenom elaboratu, izvedeni pravilno
po tehnickim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stru¢nom radnom
snhagom. Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji ¢e se upotrijebiti na svim radovima,
izvoditelj je duzan podnijeti nadzornom inzenjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvrsiti sistematsko
ispitivanje i da o tome ispitivanju podnese nadzornom inZenjeru ili narucitelju mjerodavne dokaze.
Ovo ispitivanje pada na teret izvoditelja radova.

Materijali koji ne odgovaraju tehnic¢kim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se ugraditi, a
izvoditelj ih je duzan otkloniti s gradiliSta bez troSkova naknade.

Ukoliko tehnicki elaborat nije potpun, izvoditelj radova je obavezan pravovremeno traziti dopunu
istoga kao i sva potrebna tumacenja.

Izvoditelj je duzan sve mjere u nacrtima kontrolirati na licu mjesta.

Izvoditelj je duzan na gradiliStu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti u
zemljiStu oko objekta, da zemljiste rascisti i poravna, da objekt preda ociS¢en od otpadaka
gradevinskog materijala, sa €istim podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku
rada i sve do predaje objekta odrzava red i €isto¢u na gradiliStu. Svi ovi radovi trebaju biti uracunati u
cijene odgovarajucih pozicija i posebno se nec¢e placati, osim onih koji su troSkovnikom predvideni.

Izvoditelj je duzan Guvati i saCuvati sve izvrSene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu mora
izvrSiti potrebna osiguranja po uputama nadzornog inZenjera, $to je uraunato u jediniéne cijene i
nece se posebno placati.

Izvoditelj je duzan osigurati higijensko-tehni¢ke zastitne mjere na gradiliStu po postoje¢im propisima,
$to je uracunato u cijene i ne¢e se posebno placati.

Obracun izvrSenih radova izvrsit ¢e se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera unijetih u
gradevinsku knjigu i potvrdenih od strane nadzornog inzenjera. Ukoliko izvoditelj radova bez
suglasnosti investitora, prilikom izvodenja radova, odstupi od dimenzija predvidenih projektom, sve
posljedice u vezi s tim padaju na teret izvoditelja.

Ukoliko se stavkom troSkovnika traZi materijal, koji nije obuhvaéen propisima, mora se u potpunosti
izvesti prema uputama proizvodaca te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti isklju€ivo pismenim
dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom. Sav viSerad, koji nece biti na taj nacin utvrden,
nece se priznati u obracunu.
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¢ HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troSkovnika, te u skladu sa svim vaze¢im normativima i
propisima.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim vaze¢im
propisima.

Hidroizolacija se izvodi na termoizolaciji krova sa padom od 3%, kao trajna zastita od atmosferskih
oborina.

Eventualne izmjene materijala ili nacina izvedbe hidroizolacije tijekom gradnje, mogu se obaviti
isklju€ivo pismenim odobrenjem projektanta i nadzornog inZenjera.

Ako se stavkom troSkovnika trazi materijal koji nije obuhvacen vazeéim normativima, mora se izvesti u
svemu prema naputku proizvodaca, te garancijom i atestima ovlastenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora obaviti
sanaciju hidroizolacije o svom trosku. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji nacin
osteti ili mora ostetiti pojedine dijelove gradevine, snosi sve troskove sanacije.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-500.

Jedini¢na cijena hidroizolaterskih radova sadrzi:

 sav materijal s troSkovima transporta, te alat i strojeve

* sav rad, ukljucivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe

* pripremu vruceg bitumena na mjestu ugradbe

« CiS¢enje ploha prije izvedbe hidroizolacije s zalijevanjem reski

» poduzimanje svih mjera zastite na radu i drugih vazedéih propisa
* isporuka pogonskog materijala

« CiS¢enje nakon zavrSetka radova

Ovi radovi obuhvacaju hidroizolaciju podruma i temelja, te hidroizolacije u mokrim ¢vorovima na
katovima zgrade. Ostale hidro i termo izolacije obuhvacene su u pokrivackim, limarskim i drugim
zanatskim radovima.

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stru€no prema vazecéim propisima i pravilima
dobrog zanata.

Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama
(liepenkama).

Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i plo€a treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i
krpani komadi isklju€eni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm Siroki i ljepljeni
bitumenom — hladnom bitumenskom masom ili vru¢om bitumenskom izolacionom masom. Kod
polaganja dvaju ili viSe slojeva izolacionih traka ili plo€a preklopi ne smiju leZati jedan na drugom, ve¢
moraju biti pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat Sirine od 10 cm, koji treba
spojiti sa horizontalnom izolacijom podova.

Povrsine na koje se polaze izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, ociS¢ene od prasine i necistoce i
dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. |zolacija treba prilegnuti na povrSinu ravno, bez nabora i
mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada sa vru¢im bitumenskim premazima i varenim
liepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena.
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U slu€aju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. GaSenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog
bitumena.

Hidroizolacije na bazi penetrirajuéih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon
vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba izvodac
provijeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.

Onecisc¢ene podloge (zemlja, ulje i sl.) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i
dozvoljava

proizvodac premaza. Broj i nacin nanoSenja premaza prema uputstvu proizvodaca. Spoj horizontalne
i vertikalne izolacije izvoditi sa bubreéim kitovima, nakon izvedbe oba premaza.

Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetrirajuéim premazima obracunavaju se po m2 povrsine,
osim za ugradnju bubrecih kitova koja se obraCunava po m1.

Izvodenje pojedinih faza izolacijskih radova moze poceti po odobrenju nadzornog organa nakon
pregleda radnog mjesta, te utvrdivanja minimalnih uvjeta zastite na radu utvrdenih zakonom o zastiti
na radu N.N. 59/96 i pravilnicima o zastiti na radu za pojedine vrste radova.

Kod posebnih uvjeta rada ( u vodi, niskih temperatura ispod +50 C i visokih iznad +300 C) stavkama
detaljno opisati minimalne obveze i uvjete za kvalitetnu izradu pojedine

Prije poCetka izolaterskih radova svi potrebni materijali moraju biti dopremljeni na gradiliSte i suho
uskladisteni.

Ovi se radovi moraju izvoditi isklju€ivo na suhoj podlozi, a temperatura podloge ne smije biti niza od
+5°C.

Radove smije izvoditi samo kvalificirana radna snaga s maksimalnom paznjom da pojedini slojevi ne
bi bili oSteceni ili preklopi lode izvedeni i spojeni.

Pojedine slojeve treba izvoditi kontinuirano bez prekidanja na cijeloj povrsini pojedine plohe. Izvoditelj
daje garanciju na trajnost, nepropusnost, materijal li rad za slucaj greSke, nedostatka i propusta iz bilo
kojeg razloga.

Ukoliko Izvoditelj smatra da dane specifikacije i detalji ne zadovoljavaju za trazeni rok, treba pismeno
obavijestiti Naruditelja zajedno s podnoenjem ponude. Izvoditelj se mora pridrzavati ovih minimalnih
uvjeta, a u svemu ostalom prema uputama proizvodaca pojedinih izolacijskih materijala.

Jediniénom cijenom obuhvacéeno je ¢iSéenje | odvoz svog otpadnog materijala nastalog izvedbom.
Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i tehni¢kim
opisom.

* TESARSKI RADOVI

Tesarske radove izvesti prema vazecim normativima za izvedbu i materijale:
- materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN.U.D0.001

- grada za skele HRN.D.B1.025

- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata HRN.U.C9.400
- kombinirane slojevite ploe HRN.D.C5.042

- tesana grada &etinara HRN.D.B7.020

- borova rezana grada HRN.D.C1.040

- jelova rezana grada HRN.D.C1.041

- Sperplo¢e HRN.D.C5.021

- iverice HRN.D.C5.032
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- gradevinski ¢avli HRN.M.B4.020

- vijci za drvo HRN.M.B1.024

- Gavli za ljepenku HRN.M.B4.090

- za$tita grad. drveta HRN.D.T4.027

- tehnicki uvjeti zastite od pozara u graditeljstvu HRN.U.J1.070, 110, 114

* ZIDARSKI RADOVI

Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postoje¢im propisima i standardima.

- puna opeka HRN.B.D1.011

- silikatno — vapnene opeke i blok (puna, Suplja) HRN.U.N3.300

- mort za zidanje HRN.U.M2.010

- vatrostalni mort HRN.B.D6.430, 432, 434

- vapno HRN.B.C1.020, 021

- cement HRN.B.C1.011, 012

- voda HRN.U.M1.058

- kamen HRN.B.B3.200

- pijesak HRN.B.B8.039

- gips HRN.B.C1.030

- mort za zbukanje HRN.U.M2.012

- dodaci Zbukama HRN.U.M1.038

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro peéena, a materijal iz kojeg je napravljen ne smije
sadrzavati salitru.

Ukoliko marka opeke nije oznacena u stavci troSkovnika pretpostavlja se MO-15 koja mora
zadovoljavati

postojece propise.

Mort mora odgovarati to€no omjerima ili markama po koli€inama materijala ozna¢enim u prosje¢nim
normama.

Pijesak mora biti Cist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti. Cement za
produzni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement. Vapno treba biti
dobro gaseno i

odleZano od gadenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba prosijati da ne bi
u njemu ostale grudice neugasenog vapna. Kvaliteta vapna mora odgovarati postoje¢im vazec¢im
standardima.

* LIMARSKI RADOVI

Svi prethodni radovi moraju biti zavrdeni u potpunosti do te mjere da se limarski radovi mogu obaviti
pod normalnim uvjetima. Zeljezni dijelovi koji dolaze u neposredni dodir s pocinéanim limom moraju
biti pocinéani. Cavli i vijci moraju biti od istog materijala kao i lim.

Za uskladiStenje materijala na gradilistu izvoditelj gradevinskih radova osigurat ¢e odgovarajucu
prostoriju za skladiste.

Potrebne skele ne plaéaju se posebno, nego treba koristiti skele od prethodnih radova. Jedini€nom
cijenom obuhvaceno je sve potrebno mjerenje prije rada, u toku rada i po zavrSetku rada te uklanjanje
necisto¢a nastalih tokom rada. Kod odvodnih cijevi, dok se ne montiraju odvodne cijevi, postaviti
koljena duZine 1,00 m radi privremenog odvodnjavanja.

Sve limarske radove izvesti toéno prema opisu u troSkovniku i tamo gdje je to projektom predvideno.
Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troskovnikom izvoditelj radova mora se pridrzavati
svih uvjeta i opisa iz troSkovnika, kao i vazecih propisa, a u skladu s postoje¢im standardima TU-
XVI/76.
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Upotrijebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovaraju¢im propisima i standardima.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu

(Sl. list 21/90)

- HRN U.N9.053 — Grad.prefabr.elementi:Odvodnjavanije krovova i dijelova zgrada limenim
elementima

- HRN U. N9.055 - Grad.prefabr.elementi:Op$ivanja vanjskih dijelova zgrada limom

- Svi ostali materijali koji nisu obuhvaceni standardima moraju imati ateste od za to ovlastenih instituta
i poduzeca.

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati vazec¢im standardima i to:

- €eli¢ni lim HRN C.B4.011, 017, 030, 110, 113

- pocin€ani lim HRN C.B4.081, HRN C.E4.020

- olovni lim HRN C.E4.040,

- bakreni lim HRN C.D4.500, 020

- limovi od aluminija ili aluminijskih legura HRN C.C4.020, 025, 030, 050, 051,
HRN C.C4.060 - 062, 120, 150

Ako je opis stavke izvoditelju nejasan treba prije predaje ponude traziti objasnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te nacina izvedbe tijekom gradnje mogu se obaviti isklju€ivo na
temelju pismenog odobrenja projektanta i nadzornog inzenjera.

Izvodac radova se obavezuje da na osnovu principjelnih detalja danih u projektu izradi konkretne
radioniCke detalje koje ¢e moci primijeniti posto ih potpiSe projektant objekta

Izvoditelj je duzan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije poCetka
montaze ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih
upozoriti nadzornog inZenjera, jer ¢e se u protivnom naknadni popravci izvrsiti na racun izvoditelja
limarskih radova.

Jedini¢na cijena limarskih radova sadrzi:

* uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obradun

« sav materijal ukljucivo i pomoc¢ni

* sav rad na zgradi i u radionici

* poduzimanje mjera zastite po HTZ i drugim postojeéim propisima

« transport materijala na gradiliste, uskladistenje te dopremu na mjesto ugradbe

« CiS¢enje od otpadaka nakon izvrSenih radova

« za8titu izvedenih radova primopredaje

* koristenje skele do 2 m visine, te kuke, uzad i ljestve

» oznaCavanje mjesta za buSenje (Stemanje)

» dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem

» Ci8¢enje i miniziranje zeljeznih dijelova

+» dobava i polaganje podlozne ljepenke

Nakon izrade limarije izvodac je duZzan da u prisutnosti nadzornog organa izvrsi ispitivanje
vodonepropusnosti postavljene limarije. Ispitivanje se vrsi blagim vodenim mlazom. Limarija ne smije
propustati vodu, oticanje mora biti kontinuirano bez zadrzavanja vode u pojedinim segmentima.
Nacin izvedbe i ugradbe, te obracun u svemu prema postojeéim normama za izvodenje zavrsnih
radova u gradevinarstvu TU-XVII.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i tehni¢kim
opisom.
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* POKRIVACKI RADOVI

Prilikom izvedbe pokrivackih radova izvoda¢ radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa vazecih
propisa. Sve pokrivacke radove izvesti prema vazec¢im tehni¢kim propisima i standardima:

-valoviti krovni limovi od aluminija HNC.C4.061

-valovite ploce i oblikovni komadi HNC.C4.022

-impregnirana jutena tkanina HNU.M3.210

-bitumenski stakleni voal HNU.M3.227

-bitumenska traka sa uloskom al. folije HNU.M3.230

-bitumenska traka za hidroizolaciju HNU.M8.080

-stakleni voal HNU.D3.101 — 102

* STOLARSKI RADOVI

Svu stolariju izraditi prema datoj shemi stolarije od suhe, zimi sje¢ene grade, bez pukotina i
ispadajucih ¢vorova. Grada mora odgovarati uvjetima predvidenim u standardu za rezano drvo
sukladno EN 942:2007.

Stolariju izraditi prema mjerama oznacenim u planu, a po prethodnoj kontroli na gradilistu. Profilacija
pojedinih dijelova treba biti Cista, ostra i besprijekorna, glatko obradena i brusena tako da se ne
poznaju tragovi alata. Spoj pojedinih dijelova mora biti Cvrst i jak te ljepljen najboljim ljepilom otpornim
na viagu.

Okivanije stolarije mora biti izvedeno u radionici, a priSivanje opSava izvodi se na gradiliStu po ugradbi
stolarije. Na svakom komadu stolarije treba biti oznacen broj odnosno pozicija prema shemi stolarije.

Duznost je izvoditelja da stolariju zastiti, narogito pri ugradnji. Za sve uvjete za radove na izvedbi i
ugradniji stolarije, koji nisu ovdje upisani, primjenjivat ¢e se vazece norme i propisi.

Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troSkovnikom izvodaé& radova mora se pridrzavati
svih uvjeta i opisa iz troSkovnika, kao i vazecih propisa. Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati
svim postoje¢im propisima i standardima.

Ponuditelj je duZan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i tro8kovnika, te pregleda
postojecih elemenata na gradevini.

Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvrSiti pojedinane izmjere na gradevini i prema tim
izmjerama izraditi stolarske elemente.

Prije poletka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioni¢ke nacrte izraduje izvoditel]
stolarskih radova te s predlozenim okovom dostavlja ih na usuglaSavanje pojektantu — investitoru.

Sva stolarija kod dostave kao i na gradiliStu mora biti zasti¢ena.
Obrac&un se vrsi po komadu.

Jedini€na cijena stolarskih radova sadrzi:

- sve troSkove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuce kvalitete
- sav rad u radionici s dostavom na zgradu

- stolarsku montazu na zgradi

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe

- ostakljenje vrstom stakla naznacenom u pojedinoj stavci

- prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu s haznakom proizvoditelja
- lienje sa svim predradnjama

- svu $tetu nastalu nepaznjom u radu

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 73
Opatija, lipanj 2020.



REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

- sva priruéna pomagala prema propisima HTZ mjera

Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vazecim propisima i pravilima dobrog
Zanata.

Vanjska gradevinska stolarija izvodi se od ¢etinjaca | odnosno Il klase (bor, ari$, jela smreka), te u
izuzetnim slu€ajevima od hrastovine i egzota, a unutarnja i od iverica, lesonita itd.

Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, roleta i kutija za rolete i izvodi se kao
jednostruka, dvostruka ili na¢inom krilo na krilo (spojni prozor), puna (vrata), jednostruko/dvostruko
ostakljena ili ostakljena izo-staklom. Unutarnja stolarija sastoji se od vrata i unutarnjih stijena. Moze
biti puna, (glatka ili ukladena), te ostakljena. Rukohvati i ograde takoder mogu biti dio gradevne
stolarije i u na€elu se izvode od masivnog ili liepljenog drveta.

Prozor/vrata su jednokrilni ili viSekrilni elementi unutar jednog okvira, koji moze imati jednu vertikalnu i
jednu vodoravnu precku. Stijena je visedijelna ploha vezana na slozenu okvirnu konstrukciju.

Vrste vrata prema nacinu otvaranja:

- zaokretna,

- mimokretna,

- kruzna,

- podizna klizna,

- ovjeSena klizna,

- teleskopska,

- harmonika sa rubnim ovjeSenjem,

- harmonika sa srediSnjim ovjeSenjem,
- podizna,

- podizna lamelna,

- rolo.

Vrste prozora prema nacinu otvaranja:
- zaokretni (oko rubne vertikalne osi),

- otklopni (oko donje vodoravne osi),

- zaklopni (oko gornje vodoravne o0si),
- prevrtni (oko srednje vodoravne o0si),
- zavrtni (oko srednje vertikalne osi),

- klizni,

- vertikalno posmicni.

Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju ozna¢avaju se kao fiksna.

Zastita: licenjem (impregnacija,kitanje,brusenje,nali¢,emajl lak) ili premazima (2xlazur,1x zast.
premaz)

Okovi prozora i vanjske stolarije:

- hasadne petlje,

- francuske petlje,

- cilindri¢ne petlje,

- roto okovi,

- okov za podizna balkonska vrata,
- okov za podizne klizne stijene,
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- okov za visece klizne stijene,
- poluolive (brave sa jezi€cem),
- olive,

- zasuni,

- ventusi,

- usadne brave

- kvake, rolete, stitovi,

- cilindar brave.

Okovi unutradnjih vrata:
- hasadne petlje,

- francuske petlje,

- cilindar petlje,

- Sarnir petlje,

- klavir petlje,

- podne pumpe,

- bomer petlje,

- visece vodilice,

- usadne brave

- kvake, rolete, Stitovi,
- cilindar brava.

Vanjska stolarija ugraduje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire, ili
ekspandiraju¢om pjenom). U slu¢aju mokre ugradnje stolariju treba zastititi (PE folijom). Spojnica
vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi Zbukom i ugradnjom na pristupak, a kod suhog
postupka bitumeniziranom spuzvom (bitrax) i trajno elasti¢nim kitovima.

Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom.

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje moze biti tvorni¢ki zavrSno obradena. Kod mokrih postupaka
stolariju je potrebno impregnirati prije postave.

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata.

Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere.

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne
mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i oznacava Cisti razmak izmedu dovratnika, odnosno
poda i nadvratnika.

Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod klasi¢ne mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod
montaZzne moZze biti i 0,5. Razlika izmedu modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 2 cm.

Materijali za izradu stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati sliede¢e greske:
- usukanost iznad 3 mm na duzini od 1 m (3%),
- pukotine srca zbog osusivanja i mraza.

Dozvoljene greske drveta su:

zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki poCetni metar ili najvise do 1/3 debljine el.
male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na duzni metar

zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod Cetinara ili 10 mm kod liS¢ara, neogranic¢eno,
male smoljnjac¢e do 5 mm Sirine i 50 mm duZine po 1 m sa jedne strane,

male uzduzne napukline koje ne smiju teci koso kroz element i ne smiju biti duze od 50mm,
modri¢avost do 25% povrSine,

usukanost do 2%.
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Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u
smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu).

Stolarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim
organom, a oznacavaju brojem troSkovnicke stavke.Obra¢un po komadu.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i tehni¢kim
opisom.

* BRAVARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrdne radove u gradevinarstvu; Tehnicki uvjeti za
izvodenje bravarskih radova, €eli¢nih i aluminijskih konstrukcija, TehniCki uvjeti za izvodenje radova
antikorozivne zastite i standarda: HRN. C. BO.5000, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.025, HRN. C.
B3.021, HRN. C. B3.101, HRN. C. B3.402, HRN. C. K6.020, HRN. C. B1.111, HRN. C. C3.220, HRN.
C. C3.020, HRN. C. C3.202, HRN. C. C3.203, HRN. C. C3.020, HRN. C. B4.011-017, HRN. C.
B4.020, HRN. C. B4.110-113, HRN. C. T7.326, HRN. C. T7.327, HRN. H. C1.023, HRN. H. C1.034.

« ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI

Zavrsni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazecéim propisima i pravilima dobrog
zanata. Obuhvacaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajucih podova, unutarnje i
vanjske zbuke i kulira, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montaznih dimnjaka i ventilacionih
kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade.
Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno
opterecenje.

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvoda¢ se mora pridrzavati sliedeéih mjera:

zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu
Cetvrtinu duzine zidnog elementa,

debljina leZzajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a $irina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti
veéa od 15 mm,

ako se zida za vrijeme zime treba zidove zastiti od mraza.

Zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba
ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.

Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora lezati u vodi
neposredno prije zidanja.

Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi raCuna o uzidavanju pojedinih
gradevinskih elemenata, o ostavljanju Zljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani
(ne placa se posebno, ulazi u jedini¢nu cijenu).

Posebno se ne naplaéuje ni zatvaranje (zbukanje Sliceva, Zljebova i sl.) iza polozene instalacije.

Kod zidanja montaznih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvodaca (mort, izolacija,
preklopi,
unutradnje i vanjske cijevi itd.)

Zbukati tek kada se zidovi osus$e i slegne zgrada. Ne smije se Zbukati kad postoji opasnost od
smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili vie.

Zidovi moraju biti prije Zbukanja isti, a fuge udubljene, da se Zbuka moze dobro primiti. Prije
Zbukanja dobro je da se zidovi navlaze, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija
salitra - treba ih Cetkom odistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o troSku izvodaca i
dadavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.
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Prva faza Zbukanja je uvijek bacanje grubog Sprica (ostri pijesak, cement, voda) i to zidarskom
Zlicom, a ne tavom. Na grubi Spric bacati grubu Zbuku kojom se definira ravnina Zbukane plohe. Fina
Zbuka sluzi samo za zagladivanje povrsina.

Treba je izraditi tako da povrSine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa
izvedeni ostro ukoliko u troSkovniku nije drugacije oznaceno.

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocin€ane zice 0,7 do 1 mm, a gustoéa polja rabic pletiva 10
mm.

Pletivo moze biti kvadratno ili viSekutno, a kod glazura i plivaju¢ih podova moze se upotrijebiti i
armaturna mreza do jacine Q 203.

Kod obrade fasade plemenitom Zzbukom bila to erana ili prskana (hirofa). Zbuka mora biti kvalitetna,
tvornic¢ke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih Zbuka raditi prema uputstvu
proizvodaca.

Kod tradicionalnih zbuka (glatka, Spricana, grebana) izrada u sljede¢im fazama:
1. CiSc¢enje podloge,

2. grubi Spric,

3. gruba zbuka,

4. zavrsni sloj (fina Zbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana).

Ovim radovima obuhvaceni su svi radovi zidanja, Zbukanja, krpanja, izrade cementnih glazura i
namaza, zidarske pripomoci kod drugih vrsta radova predvidenih projektom, obrade pojedinih
elemenata konstrukcije objekta kod izvodenja sanacija i adaptacija, te ugradnja raznih elemenata,
nosaca, cijevi i sl. te zidarska pripomo¢ kod raznih radova.

Za sva zbukanja i ugradnje razliCite opreme i uredaja mora se dobaviti prvoklasan materijal, t.
pijesak, cement, vapno, voda i manje koli€ine ostalih materijala potrebnih za zidarske i sli¢ne radove.

Pijesak mora biti kvalitetan drobljeni za grubu Zbuku, a za finu Zbuku mora biti kvalitetan rijecni
(iznimno

drobljeni). Ne smije imati primjesa organskih i zemljanih tvari. Vapno mora biti gaSeno, dovoljno
odlezano (narocito za finu Zbuku), ili hidratizirano dodatno gaseno u vodi dovoljno dugo.

Mort je produZni propisane nosivosti za pojedino optereéenje zidova. Mora biti kvalitetno mijeSan.
Unutarnja i vanjska zbukanja mora se i izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima.

Za zbukanje se koriste vapneni, produzni i cementni mort potrebnog omjera. Zbuka ne smije
"pregorjeti" od prevelike vruc¢ine, ne smije se smrznuti, niti biti izlozena prejakom propuhu da ne
ispuca. Agregat za Zbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa. Na fino oZbukanim
povrsinama ne smije se vidjeti trag gladilice.

Sve izvedene povrsine moraju biti vertikalne, kose, horizontalne ili pravilno zaobljene, kako je
predvideno. Profili i kutovi moraju biti oStrih rubova. Prilikom ugradnje bravarije i ostale opreme i
uredaja mora se sve zaéstititi od oStecenja i zaprljanja. Radom je obuhvaceno dubljenje potrebnih rupa
za ugradnju, eventualno potrebno prosirivanje premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih
otvora, te popravak susjednih oZbukanih povrsina.

Za izvodenje radova na vecoj visini potrebno je pravovremeno postaviti odgovarajuc¢u drvenu ili
metalnu skelu ili nogare s prilazima, za normalan rad. 1zolaterski radovi se izvode prema pravilima
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struke i gradevnim normativima. Za izradu izolacijskih slojeva smije se primijeniti samo atestirani
materijal. Nadzoru se moraju predati odgovarajuci atesti.

Prije izvedbe pojedinih zidarskih radova treba prethodno obaviti pripremne zidarske radove kao
priprema morta, pomocéne skele i dr.

Mortovi za zidanje i Zbukanje moraju odgovarati vazeéim normama HRN.U.M2.012, HRN EN 998-1
do 2:2003 Specifikacija morta za zide HRN EN 1015-1 do 12:2003

Metode ispitivanja mortova za zidanje HRN EN 1015-17 do 19:2000 (Metode ispitivanja mortova za
zide).

Mort mora biti napravljen neposredno prije zidanja i u koli€ini da se sav utroSi prije poCetka vezanja.
Stvrdnuti mort ne smije se ponovo mijeSati i upotrijebiti. Isto tako nije dozvoljeno dodavanje vode. Za
spravljanje morta treba upotrijebiti kvalitetne i zdrave matee kao i za zbuke.

U jedini¢nu cijenu uklju¢ena je doprema potrebnog materijala na gradiliste (cement, pijesak, voda)
spravljanje morta te ugradnja, kao i propisana kontrola kvalitete. Ukljuena je i zastita od sunca i
visokih temperatura, odnosno vlazenje ako su iste rarijale bez Stetnih primjesa te moraju odgovarati
vazecéim normama i imati ateste o provedenim ispitivanjima:
- cement HRN EN 197-1:2003 Portland cement
- vapno HRN EN 459-1:2004, 459-2:2004, 459-3:2004
- kameni agregat za mort HRN EN 1097-3:2004, B.B8.040
- ako se upotrebljava, prirodni pijesak ne smije sadrzavati minerale koji mogli Stetno

utjecati na kemijski proces stvrdnjavanja morta, niti muljevitih primjesa preko 2 %.
- voda HRN EN 1008:2002

Izvedba cementnih namaza izvodi se na betonskim podlogama koje moraju biti Ciste, bez masnoéa i
ovlazene.Cementni mort spravljen u omjeru 1:2 nanasa se na podlogu u sloju od 3 cm, ravna i zbije
zidarskom zlicom i das€icama te konacno zagladi. Zastita cementnih namaza od sunca, vruc¢ine i
mraza ista jdnje potrebne. Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki
troSkovnika i tehni¢kim opisom.

« KERAMICARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe kerami¢arskih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:
Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrsne radove u gradevinarstvu;
Tehnicki uvjeti za izvodenje kerami€arskih radova HRN. U. F2. 011,

Pravilnik o za&titi na radu u gradevinarstvu

Jedini¢na cijena stavaka ovog troskovnika pored opisanih radova svake stavke troskovnika i ovih
uvjeta, treba obuhvacati, a nece se posebno plaéati, prema Tehni¢kim uvjetima za izvodenje
kerami€arskih radova HRN.U.F2.011, Pratece radove tj. sve one radove koji bez posebnog navodenja
spadaju u kerami¢arske radove i obavezni su za izvoditelja.

Oplocenje zidova ili podova izvrsiti e se prema opisu u pojedinoj stavci troSkovnika iz prvorazrednog
novog (neupotrebljenog) materijala u svemu prema tehnic¢kim uvjetima za keramicke radove i vaze¢im
standardima i to:

A) Plo€ice za polaganje podova
Pocakljene podne ploc€ice moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda : HRN B.DI.305, HRN B.DI.306,
HRN B.DI.450 i HRN B.D8.052
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B) Plocice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda: HRN B.DI.300, HRN
B.DI.301, HRN B.D8.450 i HRN B.D8.052

Izvodac je duzan prije pocCetka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom
organu.

PovrSine koje se oblazu moraju biti Ciste, bez praSine i drugih prljavstina, ravne i suhe, te bez
neravnina.

Ljepljenje ploCica izvodi se cem. mortom ili ljepilom. Za ljepljenje keramickih plo¢ica mogu se
upotrijebiti samo ona ljepila koja su od strane proizvodaca deklarirana za odredenu vrstu radova i
atestirana u ovlastenom institutu.

Proizvoda¢ mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za ljepljenje, ljepilo ne
smije izazvati nikakve Stetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge
sa ljepilom.

Ovi tehnicki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom kontrole i
osiguranja kvalitete troSkovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Cement mora odgovarati odredbama HRN B.CI1.010 do HRN B.CI.015. Cvrsto¢a na posmik na zidove
mora biti min. 3 kg/cm2. Cvrsto¢a na pritisak na podove ne smije biti manja od &vrstoée podloge.
Ako tekstom troSkovnika nije drugacije trazeno, reSke izmedu plocica na zidovima i podovima su
Sirine 2 rnrn.

Reske se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (bijeli cement, kit raznih vrsta).
Nakon dovr$enja radova treba stijene i pod posve odistiti. Sve radove izvesti prema :
-HR U.F2.011 -Tehnic€ki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova

Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troSkovnika, postojeé¢im tehnic¢kim propisima, te
uputama projektanta i nadzornog inZinjera.

U cijenu za svaju pojedinu vrstu rada ukljuciti sav osnovni i pomoc¢ni materijal, lagane skele, rastur
materijala, neminovne otpatke, transport do gradiliSta i na gradilidtu, troSkove izrade, te uklanjanje
necisto¢a nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg prate¢eg suviSnog materijala i smeca (ambalaze).

Izvodac treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, $to ga odabere
projektant od uzoraka predloZenih po izvodacu.

Kao vezni materijal za oploZenje podova upotrijebiti ¢e se vlazni cementni mort 1:2 ili gradevinsko
liepilo. Kod ugradnje u cementni mort ploCice se postavljaju zaljevanjem cementnim mlijekom ili
strojnim vibriranjem.

Za oplozenje zidova od opeke upotrijebiti cementni mort 1:3 od finog i potpuno €istog pijeska, ili
gradevinsko ljepilo za keramicke ploZice. U cementni mort se polazu ploCice na grubu gradevinsku
podlogu, beton, zid od opeke. Za ljepilo je potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj
oplati ili gruba zbuka na zidu.Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci.

Prije poCetka radova izvodac je duzan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramicarski
radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti naru€ioca radova, kako bi se podloga mogla na
vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu kerami€arskih radova.

Prije polaganja plocica, zid treba dobro odistiti, da se postigne ¢vrsta veza oplo€enja sa zidom, da
plogice kasnije ne otpadaju.
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Sav prostor izmedu plocica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom. Ako neke
plo€ice imaju vecu dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne smiju biti
upotrebljene.

Narocitu paznju obratiti na sastave ploha koje se oplo€uju, na sastavima oplo€enja sa drugim
plohama obrade i opSavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i Cisti.

Zavrsna oploCenja odmah ocistiti od necistoCe i veznog sredstva, a u svaku stavku uklju¢eno je i
konacno fino ¢iS¢enje povrsine, te fugiranje.

Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima,
gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima.

Uz podne resetke, sifone i uz ostale rubove sve podne plocice ili tavelice moraju biti obrezane na
potrebnu mjeru i pravilno obrubljene.

Podove na otvorenim povrS§inama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak izmedu
njih nije veci od 3 m.

Organizaciju svog rada izvodac treba provesti tako da bude u skladu sa operativnim planom, te da ne
dode do zakaSnjenja sa vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvodaca.
Obrac&un po povrsini za oplo¢enja, a po duzini za rubove i bordure

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i tehni¢kim
opisom.

* PODOPOLAGACKI RADOVI

Podopolagacke radove izvesti prema opisu u troSkovniku, iz prvoklasnog materijala, u svemu prema
tehnickim uvjetima za podopolagacke radove i vaze¢im standardima.

Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvodac je duzan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi
trazene

karakteristike materijala.

Svaki proizvod koji sluzi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postize ¢vrsta i trajna veza. Ne smiju Stetno utjecati na podlogu,
oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvoda¢ je duzan za ljepilo priloZiti uvjerenje o kvaliteti
kojim se potvrduje da je ljepolo pogodno i sprobano za odredenu vrstu obloge i da mu nije istekao rok
upotrebe.

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog medusloja (u slu¢aju da se ljepilo
ne podnosi s podlogom) moraju se &vrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za ljepila.
Ne smiju Stetno djelovati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.

Sav materijal mora odgovarati hrvatskim standardima i propisima.

Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti
negoriv, visoke otpornosti na mehanicka osteéenja, jednostavan za odrzavanje, antistati¢an, mora
upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline.
- Podne obloge od PVC bez podloge HRN G.E5.022
- Podne obloge od PVC s podlogom HRN G.E5.021
- Podne obloge od tekstila (tkani, iglani, velur)
- HRN G.E0-049, G.E0.050, G.E0.053,DIN 5193 — Proizvodi na bazi polimera.
Antistati¢ki i provodljivi proizvodi.
Metode ispitivanja.
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- HRN G.S2.752 — Podni pokrivaci. Odredivanje dimenzionalne stabilnosti podnih
pokriva¢a od plasti¢nih masa i gume pod djelovanjem topline.

- HRN G.S2.753 — Podni pokrivadi.
Ispitivanje zapaljivosti podnih pokriva¢a od plasti¢nih masa i gume.

- HRN G.S2.756 — Podni pokrivaci. Odredivanje korisne debljine gazeéeg sloja.

- HRN G.S2.757 — Podni pokrivadi. Ispitivanje savitljivih podnih pokrivaa savijanjrm oko valjka.

- HRN G.S2.758 — Podni pokrivaci. Odredivanje klizavosti.

- DIN 51955 — Otpornost na pritisak.

- DIN 53389 — Postojanost na svijetlost.

- DIN 52612—- Toplinska provodijivost.

Za izbor podnih obloga vazne su, ovisno o namjeni, slijedeée karakteristike koje je izvoda¢ duzan

atestom potvrditi:

- kategorizacija materijala DIN 66095

- otpornost na klizanje

- otpornost prema habanju DIN 54324

- ¢vrstocu na pritisk i savijanje BS 4682, DIN 54318

- statiCku i dinamicku stabilnost BS 4682, DIN 54318

- dimenzionalna stabilnost

- otpornost prema vodi i kemikalijama

- zvu€na zastita DIN 52210

- toplinske karakteristike materijala DIN 52612

- savitljivost i otpornost prema savijanju

- elektostatiCka svojstva BS 4939/ISO/TR6356

- negorivost BS 4790/5287

- zastita od pozara DIN 4102

- postojanost prema svjetlosti

- ujednacgenost povrsina

- protukliznost, otpornost prema starenju it.d.

- lako odrzavanje

Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvodac je duzan atestom potvrditi slijedecée
karakteristike:

dimenzije

dimenzionalnu stabilnost

postojanost prema svjetlu

zapaljivost

klizavost provodljivost (elektricna i 51.) ujednacenost povrSina

Kod izvedbe podopolagackih radova u svemu se treba pridrzavati tehni¢kih uvjeta za ovu vrstu
radova kao i pravilnika o tehniCkim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu.

Izvodad treba prije polaganja ispitati horizontalnost podloge. Podloga za polaganje podova mora biti
suha,ociS¢ena i odmascena.

U slu€aju pojave neispravnosti na polozenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je
zbog loSeg materijala, loe izrade ili loSeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti
na racun krivca.

Izvodac je duzan dati uzorke na izbor projektantu i to za svaku vrstu poda po 3 komada.Sve radove
izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima troSkovnika, tehnic¢kim propisima, te uputama Projektanta i
Nadzornog inZenjera.
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Izradu podopolagackih radova mogu izvoditi samo struéno osposobljene osobe, ovlastene od
proizvodaca obloge.

Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon $to su provjereni svi potrebni uvjeti, kao $to su
kvalitetne podloge, vlaznost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje trazi izvodac
pojedinih radova.

Sve radove na polaganju i oblaganju podova treba izvoditi prema uputstvima proizvodaca, postujudi
propisane uvjete za skladistenje i ugradnju materijala.

Jedini¢na cijena mora sadrzavati:

- sav materijal, alat, mehanizaciju, dopremu materijala na gradiliste, te uskladistenje istog,
- uzimanje izmjera na objektu,

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaze,

- trosSkove radne snage za kompletan rad,

- svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe,

- tro8kove zastite na radu,

- tro8kove atesta,

- CiS¢enje nakon zavrSetka radova, s odvozom viSka materijala na gradsku deponiju

Obracun izvrS§enih radova vrsi se prema jedinici mjera u troSkovniku, vaze¢im normama u
gradevinarstvu,tehni¢kim uvjetima za pojedine vrste radova i izmjeri na licu mjesta. Kao jedinica
uzima se 1 m2.

Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravhanje. Radovi
na polaganju podova mogu se izvoditi nakon $to su provjereni svi potrebni uvjeti, kao Sto su kvaliteta
podloge, vlaznost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje trazi izvodac pojedinih vrsta
radova.

Prije nabave podnih obloga na gradiliSte, potrebno je da izvoda¢ radova predo€i uzorke zbog
odabiranja, te da provjeri sve potrebne koli€ine.

Sve radove izvesti prema:
-HR U.F2.017 -Tehni&ki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga

Podopolagacki radovi moraju se izvesti solidno i struéno prema vazecim propisima i pravilima dobrog
zanata.

Izvodac mora ploce prije polaganja zagrijati da nalegnu na podlogu. Prilikom rada sa neoprenskim
liepilima osigurati ventilaciju prostorije i za&titu maskama.

Postavu linoleuma i PVC obloga obavljati u skladu sa uputama proizvodaca u nacelu tockastim
lieplienjem na podrucju linoleum trake i kontinuiranim na mjestu spoja traka. Trake na spojevima prije
liepljenja zajedno krojiti rezanjem obiju traka istovremeno na mjestu spoja.

Postava industrijskih tepiha obavlja se toCkastim lijepljenjem ili lijepljenjem po cijeloj povrsini prema
nacinu koridtenja tepiha i uputama proizvodaca.

Za linoleume, PVC podove i tepihe izvoda¢ je duzan koristiti ljepilo koje nije otrovno i nije
neoprenskog porijekla.

Svi materijali koji se koriste za poplocenje vanjskih povrsina moraju biti u skladu s normom HRN EN
1344:2013. Ukoliko neka od podnih obloga nema valjani dokaz kvalitete/sukladnosti gradevnog
proizvoda proizvodac je duzan atestom potvrditi slijedeée karakteristike:

- dimenzije,

- dimenzionalnu stabilnost,

- postojanost prema svjetlu,

- klizavost.

- ujednacenost povrsina.
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Radove je potrebno izvoditi na sljedeci nacin:

1. Podloga za polaganje:

Materijal podloge, krhotine s veli€inom zrna 2/5 mm — 2/7 mm, rasporeduje se ravhomjerno cca. 3 — 5
cm i moze se ve¢ prethodno sabiti.

2. Primjena alata za izvlaCenje:
Pomodu alata za izvlaCenje od metala ili drva uzeti u obzir projektirani pad od i podesiti visinu 5 — 10
mm iznad zahtijevane visine kako bi se sprijecilo naknadno slijeganje pri vibracijama.

3. Ravnanje podloge za polaganije:

Pomocdu letvice za izvlaCenje dodaje se nedostajeca krhotina i izvlaci se prekomjerna podloga. Nakon
toga se odstranjuju mjerke za izvlacenje i krhotinama se poravnavaju preostali zljebovi. Vise se ne
smije hodati po gotovoj poravnatoj podlozi.

4. Okviri oko rubova kao alati za izvlacenje:
Kod uskih povrsina ili staza moze okvir rubova sluziti kao alati za izvlaCenje. Pri tome treba uzeti u
obzir da okvir ruba treba biti za cca. 1 cm nizi od poplocenja.

5. Polaganje:

Klinker-kocke treba uvijek polagati uzimajuéi kocke iz viSe paleta. Po moguc¢nosti poceti s ravnim
pravcem ili pravim kutem. Nakon prvih 4 — 5 redova nastaviti samo od ve¢ polozene povrsine (iznad
glave). Odrzavati minimalnu debljinu fuga od 3 — 5 mm kako bi se izjednacile neto¢nosti mjera
klinkera. Kontinuirano s polaganjem kocki uvijek odmah metlicom puniti pijesak u fuge.

Upute za ugradnju podnih oplo¢nika

6. Napeti konopac za odredivanje pravca:

Etapno se konopcem odreduje podrucje polaganja kocki (cca. 1,0 — 1,5 m), kako bi se sacuvale linije
pravca koje,su prije svega, potrebne pri polaganju kocki po sistemu rotora, lakta i riblja kost. Kod
neravnomjernog polaganja potrebno je napeti konac samo u uzduznom smjeru.

7. 1zrada dosjednih komada:

Pomodu stroja za rezanje koji reZze s dijamantnim listom uz dodavanje vode. Za manje povrSine moze
se koristiti i kutna brusilica s dijamantnim listom za suho rezanje. Za to je dovoljan 2 cm duboki rez na
vidnoj povrsini i nekoliko udaraca na poledini opeke kako bi se ista podijelila po zelii.

8. Popunjavanje fuga u poplocenoj povrsini:

Fuge odmah popunjavati jer inaée poplo&enje moze postati nestabilno. Metlicom ubacivti suhi i isti
lomljeni pijesak, npr. kvarcni pijesak 0/2 ili 0/3 mm, po suhom vremenu. Kod Sirih fuga (ekoloske
poplocene povrsine) kao materijal za fuge koristiti krhotine. Npr. 2/5 mm (filterski pijesak).

9. Vibracijom do u€vricenja klinkera:

Koristiti vibratore presvucene plasti€nom kliznom plohom. Prije sabijanja poplo&enu povrSinu dobro
pomesti i oistiti, boéne rubove, ukoliko nisu fiksirani, osigurati od pomicanja. Vibracijom poceti od
rubova prema sredini poplo¢enja. Pri Sirokim povrsinama treba vibracijom i¢i i u kosom smjeru — u
dijagonalnom smijeru.

10. Dodatno popunjavanje fuga i zamuljivanje:
Nakon sabijanja uredajem za vibriranje dopuniti pijesak koji nedostaje i vodom zamuljiti. SuviSan
pijesak ostaviti na povrsini kako bi se isti nakon nekoliko dana opet metlicom punio u fuge.
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Napomena: Kako bi se izjednacila odstupanja boje tijekom poplo€enja, pri polaganju uzimati kocke iz
viSe paleta. Izvodac je duzan do primopredaje radova zastititi postavljene podove od osteéenja i
oneciséenja.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i tehnic¢kim
opisom.

+ SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

Tehni¢ko-obracunski uvjeti:

Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troSkovniku, te uputama
Projektanta i Nadzornog organa. Sav upotrijebljeni materijal treba zadovoljavati postoje¢e uzance i
propise, a posebno:

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrdne radove u gradevinarstvu,

- Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih -li¢ilackih radova HRN U.F.2.015.

Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u nacin izvedbe, izvodac treba pravovremeno traziti
objasnjenje od Projektanta.

U jedininu cijenu svake vrste radova treba ukljugiti: osnovni i pomo¢éni materijal, rastur materijala,
transport do gradilista i na gradilistu, troSak za izradu ili oStecenje skele i ostalih pomoénih
konstrukcija, trodak odrzavanja kvalitete izvedenog rada i zastite dopremljenog materijala na
gradiliste, uklanjanja nedistoc¢a ili Steta prouzrokovanih vlastitim radom, kao i troSak otpreme
materijala. Jedini¢na cijena prema tome treba obuhvatiti sve troSkove za izvedbu jedinice vrste rada
prema opisu u troSkovniku.

Izvedeni rad i upotrijebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, $to ga
odabere.Projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvodac izraduje bez naplate. Materijal za izvedbu
soboslikarskoli€ilaCkih radova je naveden u stavkama troSkovnika. Od primijenjenih se materijala trazi
da imaju prionjivost za podlogu, po mogucénosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno
radi, da dobro "pokrivaju”, da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloZeni, da
se ne briSu sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu
obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.

Prije poletka radova izvoda€ mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvodenje soboslikarskih radova i
ako

ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog narucioca radova, kako bi se na
vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i li€¢enje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet
nije dobar radi loSe podloge, ne¢e se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne mozZe se izvoditi rad
dok se podloge ne urede.

Predvida se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni prethodno obrade "Gletafax" masom i potpuno
zaglade, a zatim da ih se boji disperzivhom bojom za zidove ili akrilathom bojom (Fasadex).
Betonske povrsine zidova, stropova, podova, obradit ¢e se prema potrebi Gletafiksom, a zatim bojiti
premazom betonplastike. Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili
podloznim slojem, zastitnim premazom i zavr§nim premazom, ako to u troskovniku nije drugacije
oznaceno. Svako od tih premazivanja mora biti &vrsto povezano za podlogu na koju se nanosi.

Prilikom izvodenja, utvrdivanja kvalitete izvedbe i obracuna vrijede uvjeti iz knjizice SB
"Soboslikarsko-li¢ilacki radovi" izdanje R. Hrvatske.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti, kao i pomoc¢ni mateirjal, rad i pomoc¢ni rad mora u svemu
odgovarati
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standardima, propisima i tehnic¢kim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Tijekom izvodenja radova
treba obratiti paznju na atmosferske prilike.

Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u sluaju oborina, magle, zraka prezasi¢enog vlagom, te jakog
vjetra i

temperature ispod +5°C.

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama
otporni na atmosferalije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.
Izvodac¢ je duzan prije poCetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predvidenu
obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvodac¢
je duzan na to upozoriti narugitelja radova jer se naknadno pozivanje na loSu podlogu neée uvaziti.

Izvoda€ moze zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo $to bi moglo
smetati izvedbi.

Za sve vrste soboslikarsko-li¢ilackih radova podloge moraju biti Ciste od praSine i druge prljavstine
kao Sto su: smole, ulja, masti, Cada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili li¢iti dopusteno je samo
na suhu i pripremljenu podlogu.

Unutrasnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro
prilijegati na podlogu i nakon susenja tvoriti vrlo Evrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.
Vanjski li¢ilacki radovi ne smiju se izvoditi po loSem vremenu, koje bi moglo Stetiti kvaliteti radova
(npr. hladnoc¢a, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uredaje
ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.

Li¢enje unutarnjih zidova izvodi se sljede¢im redoslijedom:

0. pranje i struganje starog nali¢a,

1. impregnacija - penetriraju¢i premaz podloge radi konsolidacije,

2. kitanje o zatvaranje pojedinacnih rupa,

3. gletanje - prevlagenje cijele povrsine li¢ilackim kitom,

4. bruSenje i otpraSivanje,

5. dvokratno ili trokratno li€enje - nanoSenje boje Cetkama, valjcima ili prskanjem.

Kvaliteta kitanja i li€enja kontrolira se nocu ili u zamra€enoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu
zida odnosno stropa.
Kod li¢enja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predvidati fazu gletanja

A3).

Vrste boja:

- disperzivne,

- poludisperzivne,

- zidna tempera,

- zemljane boje ili kreda,

odredene su u pojedinoj stavci troSkovnika.

Vanjska stolarija zastiéuje se lazurnim premazima, prvi put u tvornici / radionici potapanjem, drugi put
na

gradili§tu nakon ugradnje i tre¢i put na gradiliStu po zavrSetku svih li¢ilackih radova lazurnim
premazom.

Prvi premaz (potapanje) obavlja se bez okova i ustakljenja, a drugi i tre¢i sa brtvama i ustakljenjem pri
¢emu vidljivi okov i staklo treba zastititi ljepljivom trakom.
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Li¢enje unutarnje stolarije izvodi se u slijede¢im fazama:
. paljenje ili mehani¢ko skidanje postojeée boje,

. impregnacija (u radionici),

. kitanje,

. bruSenje,

. uljeni nalic,

. dodatno kitanje i brusenje,

. emajl lak.

OO b WNPEFL O

U nacelu se liCenje stolarije radi samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je vec bila
licena.

Vratna krila mogu se li¢iti u radionici kompresorom.

Liciti se moze stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov predviden za li¢enje,
ali ne i roto okov.

Bravarija se li€i u slijede¢im fazama:

1. ¢iSc¢enje (mehanicko - pjeskarenije ili kiselinama),

2. temeljni nali€¢ -minij-alkidni ili epoxy ili akril

3. zavrdni nali€ - emajl-alkidni ili poliuretan ili akril

(trajnost:do 10 g.do 20 g.do 20 g.)

Samo unutarnja bravarija moze se kitati autokitom nakon postave temeljnog nalica.

Obracdun:

Povrsine zidova obraCunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veci od 3 m2odbijaju
se, ali se posebno obracunavaju Spalete i to m1 za m2. Kod obracuna li¢ilackih radova na stolariji /
bravariji obraCunavaju se pune povrsine otvora i opSava i to bez odbijanja povrsine stakla. Kod
tradicionalne stolarije povrsina se uveéava za profilacije, zavisno od slozenosti, sa faktorom od 1,7 do
3,2

Ovim radovima je obuhvaéena priprema podloge te bojanje unutrasnjih povrSina zidova i stropova.
Podloga na koju se boja nanosi moZze biti:

- fino ozbukana povrSina (mort)

- betonska povrsina

Materijali i izvedba moraju odgovarati i udovoljavati odredenim normama:

HRN U.F2.012-013—Zavrsni radovi u gradevinarstvu

Tehnicki uvjeti za soboslikarske radove

Prema materijalu koji se upotrebljava, radovi se izvode:
- disperzivnim bojama
- uljanim bojama

Za soboslikarske radove ¢e se upotrijebit gotovi, tvornicki proizvodi koji udovoljavaju HRN
U.F2.012-013.

Materijali se mogu ugradivati i primjenjivati samo na onim povrSinama za koje su prema svojim
fizikalnokemijskim i mehani¢kim osobinama i namijenjeni.

Izvoditelj je duzan prije poCetka radova pregledati povrsine koje ¢e biti bojane. Za sve vrste radova
podloga mora biti €ista od praSine, drugih necistoca i suha. Prije toga bojanje nije dozvoljeno.
Premazi moraju ¢vrsto prianjati, potpuno pokrivati podlogu bez vidljivih tragova Cetke ili valjka.
Boja mora biti ujednaenog intenziteta (bez mrlja). Ako se nanosi viSe slojeva, prethodni premaz
mora biti suh.
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Sastavi s vratima, prozorima | podnozjima moraju biti izvedeni Cisto, a svi zavrSeci obojanih povrsina
moraju biti pravilni i ravni.

Gletanje unutrasnjih ploha zidova koji su prethodno zbukani sastoji se od:

- CiS¢enja i vlazenja ploha

- grubog izravnavanja ploha neobojanom glet masom

- Spricanja ili navlaenja Spatulom bijelog gleta

- bruenja gletanih povrsina

Kod elektriénog osvjetljenja se ne¢e smjeti pojavljivati sjene, koje bi stvarale neravnine. Spojevi

fasadnih panela fugirati ¢e se masom za fugiranje. Bojanje disperzivnim bojama Bojanje svih

unutrasnjih gletovanih ploha zidova disperzivnim bojama se sastoji od:

- Ci8¢enja i eventualno dodatnog brusenja gletovanih povrsina

- impregniranja ploha impregnacijom razrijedenom s 3-4 dijela vode, nanaSanje kistom u
dva sloja i u razmaku od 4-5 sati

- popravka manjih oSteéenja i krpanja rupa disperzivnim kitom, ukljucivsi bruSenje staklenim
papirom preko zakitanih dijelova

- dvokratnog nanos$enja valijkom ili prskanja u razmaku od 4-5 sati disperolom za unutrasnje
radove, razrijeden s 5-10% vode, ukljucivsi prethodno nijansiranje u pastelnom tonu
disperzivnom pastom u koli¢ini od 1-5%, ve¢ prema intezitetu tona.

Bojanje betonskih povrSina mineralnim bojama bez prethodnog gletanja ukljucuje:
- ujednacenje teksture podloge kako bi se izbjeglo da na boji ostanu vidljivi moguc¢i nedostaci
- nanositi ujednaceno na cijelu plohu u dva sloja; drugi sloj se nanosi na potpuno osuseni prvi sloj

Izvodac je obvezan izraditi uzorke svih vrsta boje i povrSinske obrade na za to pripremljenim
zidovima,

stropovima i stolariji u formatu 100x70 cm ili po dogovoru i dobiti potvrdu projektanta i nadzora za
daljnji rad po uzorku, obvezno nakon potpunog susenja, prijanjanja boje na podlogu i gotove finalne
boje. Isto vazi za li€enje stolarije i bravarije po objektu, a uzorak izraditi samo na elementu
promatrane stavke.

Zbog grupe materijala koja se tretira vrlo zapaljivo, potrebno je naroc€ito voditi raCuna o protupozarnim
mjerama zastite kod uskladitenja i rada sa zapaljivim materijalom prema uputi proizvodaca i u skladu
sa standardima Z.C=.003, 005, 007, 010, 012, ZB0.001, kao i o temperaturnom razredu i
eksplozivnoj grupi materijala.

Jedinica mjere je m2 uz odbijanje kvadrature otvora veéeg od 3,0m2. Jediniénom cijenom je
obuhvacena nabava,doprema na gradilidte i ugradnja svog potrebnog materijala, uklju€ujudéi i gletanje.
U jedini¢noj cijeni je obuhvacena | odgovarajuéa skela (za rad na visini ve¢oj od 4m), bojanje u viSe
boja ili tonova kao i izrada uzoraka (probni premazi).

Jedini¢na cijena uklju€uje i ¢iS¢éenje i odvoz sveg nastalog otpada.
Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki tro§kovnika i tehnic¢kim
opisom.

* TERMOIZOLACIJA

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije, toplinske | zvu¢ne
zastite proizvode se u tvornicama izvan gradiliSta. Tako proizvedeni toplinsko-izolacijski gradevni
proizvodi smiju se ugraditi ako, ovisno o vrsti materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima ce biti
izlozeni u ugradenom stanju, ispunjavaju zahtjeve iz niza normi HRN EN 13162:2012 do HRN EN
13171:2012 i odgovaraju specifikacijama iz projekta, te ako je za njih izdana isprava o sukladnosti u
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skladu s odredbama posebnog propisa kojim se ureduje ocjenjivanje sukladnosti, isprave o
sukladnosti i oznaavanje gradevnih proizvoda. Vrednovanje sukladnosti toplinsko-izolacijskih
gradevnih proizvoda za zgrade provodi se na nacin ureden normom HRN EN 13172:2012.

TehniCka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije
i toplinske zastite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehni¢ka dopustenja
donesena u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

- toplinsko-izolacijski materijali

- samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem

- zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti
toplinskoizolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz
tablice 4 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(m+K)] i priblizne vrijednosti faktora otpora
difuziji vodene pare p (-)) u

Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08 i dop.).
Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti ve¢a od vrijednosti utvrdenih
normom HRN EN 1026:2001.

Kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku
izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploca ili lamela od kamene vune koji po svemu mora
zadovoljavati uvjete HRN EN 13500. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama
proizvodaca (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplosno, a plo¢e
linijski po rubovima i to¢kasto po sredini (ca. 40% povrsine ploce), polimerno-cementnim ljepilom za
lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropushnost!),

debljine ne vece od 0,5 cm. U slu€aju postojanja neravnina zidova vecih od normama dozvoljenih,
izravnanja izvrSiti slojem lagane ili produzne podlozne Zbuke.

Lamele se ne trebaju dodatno pri€vrstiti pri¢vrsnicama, osim u iznimnim slu¢ajevima (iznad 22 m,
izrazito

vjetrovita i izrazito trusna podrucja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od pribliZno 3,00
mm u koje se utiskuje staklena, alkalno- otporna mrezica. Sistemom ,mokro na suho® nanosi se
sljededi sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana suSenja nanosi se sloj za
izjednacavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi zavrsni sloj na
osnovu silikata ili silikona.

Plo¢e kamene vune lijepe se linijski po rubovima i to¢kasto po sredini, uz obaveznu primjenu
mehanickih spojnica.

Primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvu€ne zastite,
protupozarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i
gljivica),dugovjecnosti, zanemarivog toplinskog rada, veée otpornosti na udar (udar tuce), te
mogucnosti lakSeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, ¢ime se spre€ava pojava preuranjene korozije
armature i betona.

Sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna
temperatura i vlaznost vanjskog zraka, utjecaj sun€evih zradenja, kisa, magla,..).

Popis hrvatskih normi i drugih tehnickih specifikacija koje upuéuju na zahtjeve koje u vezi s
toplinskom zastitom, trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi za zgrade:
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HRN EN 13162:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) —
Specifikacija (EN 13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) —
Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13163:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena
(ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001)

HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena
(ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)

HRN EN 13165/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic¢ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)

HRN EN 13166:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001)

HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ¢éelijastog (pjenastog) stakla
(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla
(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla
(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)
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HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB)

Specifikacija (EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB)

Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB)

Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -
Specifikacija (EN 13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -
Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja racunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)
HRN EN 14509:2004

Samonosivi sendvic-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni proizvodi
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Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i tehni¢kim
opisom.

* ZAHTJEVI UCESTALOSTI PERIODICNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE, A U SVRHU
ODRZAVANJA DIJELA GRADEVINE, PREGLED | OPIS POTREBNIH KONTROLNIH
POSTUPAKA ISPITIVANJA | ZAHTIJEVANIH REZULTATA KOJIMA CE SE DOKAZATI
SUKLADNOST S PROJEKTOM PREDVIDENIM SVOJSTVIMA

Projektirani vijek trajanja gradevine najmanje 50 godina uz uvijete kvalitetne izvedbe gradevine u
skladu s zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima struke i ugradnje materijala koji posjeduju
uvjerenje o

sukladnosti gradevnih proizvoda te redovnog odrZavanja gradevine $to podrazumijeva:

* redoviti pregledi ugradenih materijala, uredaja i opreme i njihovo servisiranje sukladno naputcima
dobavlja¢a i uvjetima navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog projekta

* redoviti pregled, €iS¢enje i odrzavanje pokrova krovnih ploha i limarskih opSava te posebno krovnih
prodora najmanje 1 godiSnje

« redoviti pregled i adekvatna zastita zlozenih metalnih konstrukcija najmanje 1 godiSnje

* redovito odrzavanje unutarnjih i vanjskih zidnih, podnih i stropnih obloga sukladno higijenskim
standardima i uvjetima i naputcima dobavljaca

* pravovremeno izvodenje svih popravaka eventualnih oste¢enja na gradevini do kojih je doSlo tijekom
eksploatacije

* koristenje gradevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu 'dobrog gospodara'

Gradevina se moze koristiti po obavljenom tehni¢kom pregledu i izdavanju uporabne dozvole.
Predvideni rok trajanja osiguravat ¢e se i nakon pocetka koriStenja gradevine i to: koriStenjem zgrade
u skladu sa njenom namjenom, pridrzavanjem tehnic¢kih uputstava za upotrebu i odrzavanje pojedinih
instalacijskih i drugih podsistema u zgradi, odrzavanjem gradevine tako da se tokom njenog trajanja
osiguravaju bitni zahtjevi za gradevinu i ne naruSavaju njezina svojstva.

Vlasnik gradevine duzZan je osigurati njeno koristenje sukladno funkcijama kojima je nhamjenjena, te
odrzavanje tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju bitni zahtjevi za gradevinu.

Pracéenje stanja gradevina, te povremene godiSnje preglede, kao i njeno redovito odrzavanje
investitor, odnosno vlasnik mora povjeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje
takvih djelatnosti.

Projektom su predvidene sve mjere koje osiguravaju bitne zahtjeve za gradevinu i druge uvijete u
skladu sa Zakonom o gradniji, tehni¢kim propisima i drugim propisima i pravilnicima proizaslim iz ovog
Zakona, a u skladu sa lokacijskim uvjetima i namjenom gradevine.

datum i mjesto izrade Opaitija, lipanj 2020.
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2.4.2 POPIS PROPISA | NORMA

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19; 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19; 98/19)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

- Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 78/15, 118/18)

- Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN 127/14, 116/18 )

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN 32/1, 69/14,
27/15)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 — procisc¢eni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09,
49/11,144/12, 147/14)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (17/17)

- Tehnicki propis za staklene konstrukcije ( 53/17 )

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18,86/18)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN broj 35/18)

- Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

- Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za drvene plo¢e (NN 24/11)

- HRN U.F2.010/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih
radova

- HRN U.F2.011/77 - Zavr3Sni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje keramigarskih
radova.

- HRN U.F2.012/78 - ZavrSni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje li¢ilackih
radova.

- HRN U.F2.016/77 - ZavrSni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih
radova.

- HRN U.FS.017/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za izvodenje radova pri
polaganju podnih podloga.

- HRN U.F2.024/80 - Zavrs$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti izvodenja izolacijskih radova
na ravnim krovovima.

- HRN U.F3.050/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje teracerskih
radova.

- HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim ploama.

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

- Zakon o drzavnhom inspektoratu (NN 115/18)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima NN 51/08)

- Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s raCunalom (NN 69/05)

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
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Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije.
HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada.
HRN U.F2.010/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih
radova

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju
pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donosenja procjene utjecaja zahvata na okolis i
utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno
nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu od pozara (NN 88/11)
Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u
postupku

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara (NN
56/12)

Pravilnik o sadrzaju opc¢eg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

Pravilnik o provjeri tehnic¢kih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu

(NN 88/11)

Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/11)

Pravilnik o mjerama za$tite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

Pravilnik o sadrzaju i na¢inu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-
tehni¢kim uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom nadzoru (NN 93/99)
Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

i norme koje su navedene u tehni¢kom opisu ili programu kvalitete ovog Glavnog projekta

projektant Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh.,
datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.
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2.5

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

| GOSPODARENJE OTPADOM
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2.5.1 ZASTITNE MJERE ZA VRIJEME GRADNJE

Prema Zakon o zastiti na radu (NN 07/2014, &l. 73) investitor je duzan prije poCetka gradnje
imenovati koordinatora (Il) zastite na radu.

Koordinator Il je duzan izraditi plan i osigurati:

- koordinaciju izvodenja odgovarajucih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe
dosljedno primjenjuju nacela zastite na radu i izvode radove u skladu s planom izvodenja radova;

- uskladivanje plana izvodenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradiliStu;

- osiguranje suradnje i uzajamnog izvjescivanje svih izvodaca radova i njihovih predstavnika;

- provjeravanje provode li se radni postupci na siguran nacin i uskladivanje propisanih aktivnosti.

Investitor je obavezan prije uspostave gradiliSta osigurati izradu plana izvodenja radova u skladu s
provedbenim propisom.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE NA RADU

Izvoditelj radova, u toku izvodenja gradevine, te korisnik gradevine, nakon zavrSetka izgradnje,
duzni su se u potpunosti pridrzavati navedenih propisa, kako bi osigurali propisane mjere zastite u
toku izgradnje, odnosno koriStenja. Tijekom izrade projekta odabrana su tehnicka rjeSenja koja u
cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima (za
vrijeme gradenja i u tijeku uporabe gradevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za zivot i zdravlje.
Za vrijeme gradenja potrebno je provesti sve propisane i vazeéom zakonskom regulativom
predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebno odnose na :

organizaciju i uredenje samog gradilista,

organizaciju skladiSnog prostora,

organizaciju i lokaciju gradevine namijenjenih boravku ljudi i odmoru,

organizaciju transporta materijala, alata, strojeva opreme i ljudi,

organizaciju pruzanja prve pomoci u slu€aju povrede djelatnika na radu i sli¢no,

ispravnost sredstava za rad, kao &to su alati, strojevi i ostala prate¢a oprema,

ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava djelatnika (primjerice : zastitna kaciga,
radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasac za radove na visinama),

sanaciju okolia gradevine i gradiliSta, te dovodenje u stanje prije same izgradnje

kontrolu provedbe navedenih mjera zastite na radu provode: izvoditelj, nadzorni inZenjer i ovlasteni
predstavnici nadleznih drzavnih tijela.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od pozara daje se prikaz mjera i rjeSenja za primjenu pravila zastite od
pozara pri izgradnji gradevina.

Gradnja mora biti organizirana tako da se :

sprijeci Sirenje vatre i dima,

sprijeci Sirenje vatre na susjedne objekte,

omogudi pristup vatrogasnoj sluzbi i tehnici ugroZzenim objektima,

omoguéi da sve osobe mogu neozlijedene napustiti gradiliste, odnosno da se omoguci njihovo
spaSavanije i da se omogudéi zastita spasitelja.
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TIJEKOM GRADNJE POTREBNO JE PRIDRZAVATI SE SLIJEDECEG :

. Zavrijeme izgradnje potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lakozapaljivim materijalima koji mogu
izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.

. Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati valjanim
tehnickim propisima.

. Na svim mjestima na gradilistu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti zastithe mjere
prema Zakonu o zastiti od pozara.

. Zapaljive tekuéine potrebno je drzati u posebnim skladistima osiguranim od pozara sukladno
propisima (boje, lakovi, plasti¢ne folije). Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba
otvorenog plamena, te ih je potrebno drzati dalje od toplinskih izvora. Signalna oprema koja sadrzi
elektricne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima vazecih tehnickih propisa.

. Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih mjera
provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inzenjer i ovlasteni organ opcine ili Zupanije.

. Pristupnom cestom treba biti osiguran nesmetan pristup vatrogasnoj jedinici.

. Nakon zavrSetka izgradnje potrebno je urediti gradiliste i odstraniti ostatke grade i materijala.
Odlaganje materijala tijekom gradenja moguce je na samom gradiliStu, s time da je izvoda¢ duzan
viSak materijala odvesti na zato propisani deponij.

. Po zavr$etku gradnje, odnosno prije tehni¢kog prijema izvodac je duzan sanirati okoli$ objekta, te ga
urediti u skladu s rjeSenjem predvidenim projektom.

. Sav gradevni otpad nakon zavrSetka gradenja biti ée odvezen na gradski deponij.

ZASTITNE MJERE ZA VRIJEME KORISTENJA GRADEVINE

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE NA RADU:

Za vrijeme korisStenja gradevine, radnici koji rade na odrzavanju i kontroli sustava trebaju se
pridrzavati mjera zastite na radu, kao i Pravilnika o radu i odrzavanju opreme.

Mijere zastite na radu propisuje nadlezno drustvo koje odrzava gradevinu, te u skladu s time provodi
obuc€avanje radnika za takvu vrstu posla i vrSi osiguranje primjene zastitne opreme.

Pravilnikom o radu i odrzavanju opreme definiraju se uvjeti koriStenja, odrzavanja i potrebnog
servisiranja, a isti je definiran od strane isporugioca pojedine opreme.

ZBRINJAVANJE GRADEVINSKOG OTPADA:

Odlaganje materijala tijekom gradenja moguce je na samom gradiliStu, s time da je izvoda¢ duzan
viSak materijala odvesti na zato propisani deponij.

Po zavrSetku gradnje, odnosno prije tehni¢kog prijema izvodac je duZan sanirati okoli$ objekta, te ga
urediti u skladu s rjeSenjem predvidenim projektom.

Sav gradevni otpad nakon zavrSetka gradenja biti ce odvezen na gradski deponij.

projektant Antonija Plavoti¢ dipl.ing.arh.,
ovlasteni arhitekt

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.
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POSTOJECE STANJE - PRILOG IZ PROJEKTA DOBIJENE GRADEVINSKE DOZVOLE

PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Pravilnik o nacinu uredivanja obujma gradevine za obracun komunalnog dopirinosa
(NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

OVOM REKONSTRUKCIJOM | OBNOVOM SE NE MIJENJA VOLUMEN ZGRADE.

Ukupni volume zgrade prije rekonstrukdije: 2578,85 m3
Ukupni volume zgrade nakon rekonstrukdije: 2578,85m3

NOVOPLANIRANO - IZMJENA GRADEVINSKE DOZVOLE

OBUJAM GRABEVINE ZA OBRACUN KOMUNALNOG DOPRINOSA
prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu
("Narodne Novine", br. 68/18, 110/18, 32/20 — procisc¢eni tekst)

prema PRAVILNIKU O NACINU UTVRBIVANJA OBUJMA | POVRSINE GRADEVINA U
SVRHU OBRACUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA
("Narodne Novine", br. 15/19)

Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnoga doprinosa
("Narodne Novine" broj 107/14)

brutto
etaza namjena povrsina visina (m) obujam (m3)
(m?)
podrum gradevina-zatvoreno 153 3.38 517.14
517.14
gradevina-zatvoreno 301.9 3.57 1,077.8
prizemlje natkriveni prostor- 38.6 1 38.6
otvoreno
1,116.4
gradevina-korisna
povrsina ispod krova (od 228.6 3.29 752.1
potkrovlje | visine 0-1.2m)
natkriveni prostor- 6.7 1 6.7
otvoreno
758.8
sveukupno 2,392.3

NAPOMENA:

Projektom izmjene gradevinske dozvole se nisu mijenjali ni obujam niti BRP postoje¢eg objekta.
Umanjeni obujam od -186.85 m3 prikazan u tabeli iznad je dobiven primjenom novog Pravilnika o
nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevine u svrhu obraCuna komunalnog doprinosa (,, Narodne
Novine®, br. 15/19).

datum i mjesto izrade Opaitija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 98
Opatija, lipanj 2020.



HRVATSKE VODE NOVE GRADEVINE OBRAZAC IM-1

[l

ISKAZ MJERA ZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA

INVESTITOR / SUINVESTITORI'

NAZIV / IME | PREZIME: Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera “Znanstveno-strucni centar Dr Ivo Pevalek”
MBG / MBS / MB: OIB: 911093031119
ADRESA: Josipa Joviéa 19, HR - 53231 Plitvitka jezera ~PREBIVALISTE / SJEDISTE: Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvitka jezera

OSOBA ZA KONTAKT: Antonija Plavoti¢ TELEFONI ZA KONTAKT:  00385/91/322/0067

E.PoéTA;3 antonija@zdlarhitekti.hr

POSLOVNI RACUN INVESTITORA PRAVNE OSOBE, OBRTNIKA ILI SLOBODNOG ZANIMANJA:

NACIN PLACANJA (zaokruziti): @ jednokratno B - uratama (navesti broj rata)

PROJEKTANT '
NAZIV /IME | PREZIME:  Antonija Plavoti¢ MBG/MB: 07053882410
ADRESA: Ante StarCevica 4, 51000 Rijeka PREBIVALISTE / SIEDISTE: Ante Stardevica 4, 51000 Rijeka
OSOBA ZA KONTAKT: Antonija Plavoti¢ TELEFONI ZA KONTAKT: 00385/91/322/0067

E-POSTA’ antonija@zd|arhitekti.hr

PODACI O GRADEVINI

NAZIV: REKONSTRUKCIJA UGOSTITELJSKO POSLOVNOG OBJEKTA SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
ADRESA: K 0.2 Plitvigka jezera K.G.BR.-> k& 10/1,9/1,9/2
GRAD / OPCINA: ZUPANIJA:

ISKAZ MJERA (Upisati pune mjere nove gradevine!)

Poslovne gradevine, osim proizvodnih gradevina obujam _1 86 . 85 m?
Obiteljske kuée do 400 m? obujam m?
Ostale stambene gradevine za stalno stanovanje obujam m?
Stambene gradevine za povremeno stanovanje obujam m?
Objekti drustvenog standarda i religijski objekti obujam m?
Proizvodne gradevine obujam m?
Prometne gradevine povrsina m?
Produktovodi duljina m
Kabelska kanalizacija duljina m
Otvorene poslovne gradevine povrsina m?
Druge otvorene gradevine povrSina | m?
Potpis investitora Potpis projektanta
ANTONIJA PLAVO'
dipl.ing
Investitor i projektant jamce za istinitost podataka koje popunjavaju u ovom obrascu. A OVLAS ww CA
A ) A

1 - Fizicka osoba (koja nije gradevinski poduzetnik) - Ime, prezime, prebivaliste i adresa, telefonski broj za kontakt, JMBG odnosno, MBS (matiéni broj stranca) ako ga Zeli dati.
Fizitka osoba koje je gradevinski poduzetnik (obrt ili trgovac pojedinac) Ime, prezime, sjediste i poslovna adresa obrta, JMBG pod kojim obrt posluje
Pravna osoba - naziv iz sudskog registra, sjediste i poslovna adresa, MB iz Drzavnog zavoda za statistiku, brojevi telefona i ime osobe za kontakt

N

- neobavezna rubrika ako je adresa gradnje iskazana ulicom i kuénim brojem

w

- neobavezna rubrika
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9. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA
Pravilnik o nacinu uredivanja obujma gradevine za obracun komunalnog dopirinosa
(NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

OVOM REKONSTRUKCIJOM | OBNOVOM SE NE MIJENJA VOLUMEN ZGRADE.

Ukupni volume zgrade prije rekonstrukdije: 2578,85 m3
N e Ukupni volume zgrade nakon rekonstrukdije: 2578,85m3
2
> /{ 1# T L L T lﬂ =
T T T W — v, | =
L P P |
SIS0 777
A A s
s |
A A A AN A A A AL AN A A AN A A AN
s s i |
7 ////// ////////// ////////// /////// ////////// ////////// SN /// ////////// ////// TS - gradevina Rek trukcii d kiiask broj projekta suradnici
A A A s ek ekonstrukcija zgrade skijaskog
A A A A A A A A A A A A (0055000000000 00000000000 0 L - e e
o s i s s i g . s s centra Mukinje- Ugostiteljsko 19-036 Petra Komadini¢, dipl. ing. arh.
A s A A s i oslovni objekt na k.&. br 10/1, 9/1 ili
A A A A s 4 p ] €. -9, Miljan Salatgmas=ing 3o
A A A A A A A A A A L A A A A A A A A A s 9/2, k.o. Prijeboj

investitor

Javna ustanova "NP Plitvicka

zajedniCka oznaka projekta glavni projektant

PRESJEK 2-2 jezera GEO-MUK-GP Antonija Plaotigidipll inp/La
Srowmeodednes ARHITEKTONSKI PROJEKT ™o 1:200 projekdant ) .
razina razrade GLAVNI PROJEKT Antonija Plavoti¢ dipl. ing
st POSTOJECE STANJE - VODNI et Iipanj 2020. F‘y51410- Opatija - klova cesta 224/2

DOPRINOS

6 Geoprojekt d.

rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

broj lista 2.6.1

www.geoprojekt.com
geodezija@geoprojekt.com
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"Narodne Novine", br. 68/18, 110/18, 32/20 ¢isceni tek:
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REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

Opatija, Nova cesta 224/2

gradevina REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

lokacija gradevine k.C. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj

razina razrade GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP

broj mape MAPA 1/4

investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-stru¢ni centar Dr Ivo Pevalek”
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082
broj projekta 19-036

2.7 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
MAPA 2.1 GRABEVINSKI PROJEKT
PROJEKT KONSTRUKCIJE
3.800.000,00
MAPA 2.2 GRABEVINSKI PROJEKT 355.000,00
PROJEKT HIDROINSTALACIJA
MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT 1.750.000,00
TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT 1.420.000,00
Procijenjeni troSak gradenja (bez PDV-a) je 7.325.000 HRK

datum i mjesto izrade Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.




Opatija, Nova cesta 224/2

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

gradevina

lokacija gradevine
razina razrade

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA
MUKINJE — UGOSTITELJSKO POSLOVNI OBJEKT

k.C. br. 9/1, 9/2i 10/1, k.o. Prijeboj
GLAVNI PROJEKT -izmjenai dopuna

strukovna odrednica

ARHITEKTONSKI PROJEKT

zajedni¢a oznaka projekta GEO-MUK-GP
broj mape MAPA 1/4
investitor Javna ustanova Nacionalni park Plitvicka jezera,

LZnanstveno-struéni centar Dr Ivo Pevalek®
Josipa Jovi¢a 19, HR - 53231 Plitvicka jezera
OIB: 91109303119

projektantski ured

broj projekta

GEOPROJEKT d.d.
Nova cesta 224/2
HR - 51410 Opatija
OIB: 90505898082
19-036

2.8.1 POSTOJECE STANJE

2.8 GRAFICKI PRIKAZI

2.8.1.1 IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
2.8.1.2 SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI
2.8.1.3 TLOCRT SUTERENA

2.8.1.4 TLOCRT PRIZEMLJA

2.8.15 TLOCRT POTKROVLJA

2.8.1.6 TLOCRT KROVA

2.8.1.7 PRESJECI

2.8.1.8 PROCELJA - SJIEVERNO / JUZNO

2.8.1.9 PROCELJA - ISTOCNO/ ZAPADNO

2.8.2 PLAN RUSENJA

28.21 TLOCRT SUTERENA

2.8.2.2 TLOCRT PRIZEMLJA

2.8.2.3 TLOCRT POTKROVLJA

2.8.2.4 TLOCRT KROVA

2.8.2.5 PRESJECI

2.8.2.6 PROCELJA - SJEVERNO / JUZNO

2.8.2.7 PROCELJA - ISTOCNO / ZAPADNO

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna
Opatija, lipanj 2020.



Opatija, Nova cesta 224/2

REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJASKOG CENTRA MUKINJE
UGOSTITELISKO POSLOVNI OBJEKT

2.8.3 NOVOPLANIRANO STANIE

2.8.3.1
2.8.3.2

2.8.3.3
2.8.3.4
2.8.35
2.8.3.6
2.8.3.7
2.8.3.8
2.8.3.9
2.8.3.10
2.8.3.11
2.8.3.12
2.8.3.13
2.8.3.14
2.8.3.15
2.8.3.16

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA - POSTOJECE

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA — NOVOPLANIRANO SA OZNAKOM
NOVOFORMIRANE GRAD. CESTICE
SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZ|

TLOCRT SUTERENA
TLOCRT PRIZEMLJA
TLOCRT POTKROVLJA
TLOCRT KROVA
PRESJEK 1-1
PRESJEK 2-2
PRESJEK 3-3
PRESJEK 4-4
PRESJEK 5-5 | 6-6
ISTOCNO PROCELJE
SJEVERNO PROCELJE
JUZNO PROCELJE
ZAPADNO PROCELJE

datum i mjesto izrade

Opatija, lipanj 2020.

GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

Opatija, lipanj 2020.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCN! URED ZA KATASTAR GOSPIC
ISPOSTAVA ZA RATASTAR NEKRETNINA KORENICA

K.o. PRIJEBOJ
kdbr: 101,971,972

KLASA: 935-06/19-01/157
URBROJ: 541-15-02-01/5-19-2
KORENICA, 15.04.2019.

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:2880
levorno mjerila 1:2880

4/2a\ 4p25 %

1/1
41

1950

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama ¢l 8, st. 1. 1odke 2. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novinew, br. 113

NAPOMENA: Graficki prilog preuzet iz projekta zajednicke oznake IF 07/19, na koji je dobivena gradevinska dozvola.

Rekonstrukcija zgrade skijaSkog

: centra Mukinje- Ugostiteljsko 19-036 Petra Komadini¢, dipl. ing. arh.
16y, poslovni objekt na k.¢. br 10/1, 9/1, Miljan Salata, mas. ing. arh.
Sluzbena osoba: Jasminka Kresié 9/2, k.0. Prijeboj ANTONL% PLAVO
strucna referentica za katastarske poslave Javna ustanova "NP Plitvicka . e c_“pd‘ing' :
jezera GEO-MUK-GP Antonija PI votx dipl. ing A8 NAJARHITERTICA
ARHITEKTONSKI PROJEKT ) 7% A il
GLAVNI PROJEKT Antonija Plavoti¢ dipl. ing. :
POSTOJEGE - 1ZVOD 1Z lipanj 2020. /51410 ot -Jlova cesta 22412
KATASTARSKOG PLANA www.geoprojekt.com
geodezija@geoprojekt.com
rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv 2.81.1




REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCN! URED ZA KATASTAR GOSPIC
ISPOSTAVA ZA K"ATASTAR NEKRETNINA KORENICA

KLASA: 935-06/19-01/157
URBROJ: 541-18-02-01/5-19-2
KORENICA, 15.04.2019.

IZVOD I1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:2880
[zvorno mjerilo 1:2880

K.o. PRIJEBOJ
k.¢.br.: 10/1,9/1.,9/2

1/1 2/2

2/1

1950

Oslobodeno naplate upra

ih piistojbi sukladno odredbama ¢l. 8. st. 1. to¢ke 2. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115

NAPOMENA: Graficki prilog preuzet iz projekta zajednicke oznake IF 07/19, na koji je dobivena gradevinska dozvola.

Rekonstrukcija zgrade skijaSkog

/16). centra Mukinje- Ugostiteljsko 19-036 Petra Komadini¢, dipl. ing. arh.
Sluzbena osoba: Jasminka Kresi¢ poslovni objekt na k.¢. br 10/1, 9/1, Miljan Salata, mas. ing. arh. _ﬁ
stru¢na referentica za katastarske poslove 9/2, k.0. Prijeboj ?N.TONI‘,‘ PLAVO
Javna ustanova "NP Plitvigka . .| dntingary
jezera GEO-MUK-GP Antonija PI votx dipl. ing A8 ‘N.A%HHIT CA
ARHITEKTONSKI PROJEKT . 7% A il
GLAVNI PROJEKT Antonija Plavotic dipl. |nﬂ : //V
. POSTOJECE STANJE - SITUACIJA lipanj 2020. /51410 - opatia-fova costa 22472
List 11.11. NA KATASTARSKOJ PODLOZI o0t itcom
rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv 2812 geodezia@geoprojekt.com
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LEGENDA:

(P STOLARIJA
? CRNA BRAVARIJA
(P PROTUPOZARNA BRAVARIJA

F ALUMINIJSKA BRAVARIJA

ARMIRANI BETON

KOSI KROV

RAVNI KROV
ZID PREMA TLU

VANJSKI ZID
UNUTARNJI ZID
POD NATLU

MEDUKATNA KONSTRUKCIJA

UNUTARNJA OBLOGA
VANJSKA OBLOGA

[ T ] BLOK OPEKA
== GIPSKARTON VLAGOOTP.
PLOCE

ZIDOVI GIPSKARTON
VATROODB. PLOCE

=] GIPSKARTON STAND.PLOCE
M} TERMOIZOLACIJA

777 ESTRH

R DRVENI ELEMENTI
£ SLJUNAK

NAPOMENA:SVE PRODORE KROZ
AB KONSTRUKCIJU PROVIJERITI,
USKLADITI | IZVESTI PREMA
PROJEKTIMA INSTALATERA

ISKAZ NETO KORISNIH POVRSINA - 1. KAT
OZNAKA  PROSTORIJA POD ZID STROP POVRSINA (m2)
33 Stubiste (novo) drvena gazista disperzija / 7,22
34 Hodnik MK3: brodski pod furnirana MDF plo¢a furnirana MDF plo¢a 9,48
35 Sanitarije (2) MK4.1: ker. ploCice ker.ploCice disperzija 3,28
36 Sanitarije (M) MK4.1: ker. plo€ice ker.plocice disperzija 3,90
37 Selfie balkon MK®: brodski pod / / 4,28
38 Kafe MKS5: brodski pod furnirana MDF plo¢a furnirana MDF plo¢a 20,67
39 Kafe MK3, MK3.1: brodski pod furnirana MDF plo¢a furnirana MDF ploga 88,51
40 Prostor za pusenje MK3,MK3.1: brodski pod furnirana MDF ploca / staklo furnirana MDF plo¢a 29,59
41 Bar MK4.1, MK4.2: ker. ploice disperzija furnirana MDF plo¢a 15,18
42 Spremiste MK4.1: ker. plocice disperzija disperzija 514
43 Hodnik MK4: ker. plocice disperzija disperzija 5,56
44 Stubiste (postojece) MK4': ker. plocice disperzija disperzija 12,43
45 Prostor za puSenje MK3: brodski pod furnirana MDF plo¢a furnirana MDF plo¢a 15,29
220,53 m?

Rekonstrukcija zgrade skijaskog
centra Mukinje- Ugostiteljsko 19-036 Petra Komadini¢, dipl. ing. arh.
oslovni objekt na k.€. br 10/1, 9/1, ili mas.in

3/2, k.o. Pri}eboj e Miljan Salag 9afifonI

Javna ustanova "NP Plitvicka B L | :

jezera GEO-MUK-GP Antonija Pla Otlﬁdlp i/

ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:100 » /ﬂ"‘"

GLAVNI PROJEKT Antonija PIavotlc d|p| ing

NOVOPLANIRANO - TLOCRT lipanj 2020. . 51410 - opatia- lova cosa 2242

POTKROVLJA 3 Geoprojektd www.geoprojekt.com
rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv 2.8.3.6 geodezja@geoprojekt com
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LEGENDA:
STOLARIJA KK ] KOSI KROV
? - ED BLOK OPEKA gradevina Rekonstrukcija zgrade skija§kog broj projekta suradnici
? CRNA BRAVARIJA RAVNIKROV gt%%Kg‘RTON VLAGOOTP. centra Mukinje- Ugostiteljsko 19-036 Petra Komadini¢, dipl. ing. arh.
ZID PREMA TLU ZIDOVI GIPSKARTON poslovni objekt na k.c. br 10/1, 9/1, Miljan Salata, mas. ing. arh. Tﬁ
EF PROTUPOZARNA BRAVARIJA V7| VANUSKI ZID VATROODB. PLOCE 9/2, k.o. Prijeboj _ A_NTOM PLAVO
[vz] =] GIPSKARTON STAND.PLOCE NAPOMENA:SVE PRODORE KROZ nvestior Javna ustanova "NP Plitvicka | %" OZZKEDOWI\K/‘IQUK Gp glavn p“”ekta;\ ioniia Pilvotc.dil dipl.ing.arfy
ALUMINIJSKA BRAVARIJA -UZ UNUTARNJI ZID AB KONSTRUKCIJU PROVIJERITI, . - - ntonija \¢) 1Pl g A
;] POD NATLU W] TERMOIZOLACIJA USKLADITI | IZVESTI PREMA jezera A g NAPRHITESIC
ARMIRANI BETON 2 esRi PROJEKTIMA INSTALATERA stukovnz odrednica - ARHITEKTONSKI PROJEKT mjerilo 1:100 projektant - Eal = M ="
MEDUKATNA KONSTRUKCIJA . razina razrade Antonija Plavotic¢ dipl. ing. :
=~ GLAVNI PROJEKT
UNUTARNJA OBLOGA Y DRVENI ELEMENTI sadrzaj lista

VANJSKA OBLOGA

SLJUNAK

NOVOPLANIRANO - PRESJEK 1-1

datum izrade Iipanj 2020.
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STOLARIJA KK ] KOSI KROV
(P - ED BLOK OPEKA gradevina Rekonstrukcija zgrade skija§kog broj projekta suradnici
? CRNA BRAVARIJA RAVNIKROV SIRSKARTON VLAGOOTP. centra Mukinje- Ugostiteljsko 19-036 Petra Komadini¢, dipl. ing. arh.
ZID PREMA TLU ZIDOVI GIPSKARTON poslovni objekt na k.c. br 10/1, 9/1, Miljan Salata, mas. ing. arh. Iﬁ
[F PROTUPOZARNA BRAVARIJA [VZ] VANJSKI ZID VATROODB. PLOCE 9/2, k.o. Prijeboj i A_NTOM PLAVO
- E GIPSKARTON STAND.PLOGE NAPOMENA:SVE PRODORE KROZ investitor Javna ustanova "NP Plitvicka zajednicka ozréképomjc'\;aUK P glavni projckta'nbt\ onila B e q|pl.|ng, .
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ARMIRANI BETON 227 estRi PROJEKTIMA INSTALATERA stukovnz odrednica - ARHITEKTONSKI PROJEKT mjerilo 1:100 projektant - Bk A ="
MEDUKATNAKONSTRUKCLIA 22 razina razrade Antonija Plavotic¢ dipl. ing. :
] DRVENI ELEMENTI GLAVNI PROJEKT
UNUTARNJA OBLOGA N sadrzaj lista NOVOPLANIRANO - PRESJEK 2-2 | dalumizrade jinani 2020. 54/51410 o K\lova costa 224
SLJUNAK . E - i
VANJSKA OBLOGA QO Geoprojekt d.d. Opatija www.geoprojekt.com
@ dezij jekt.
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KOSI KROV
? STOLARIA ED BLOK OPEKA gradevina Rekonstrukcija zgrade skijaékog broj projekta suradnici
? CRNA BRAVARIJA RAVNIKROV gll_%scKEARTON VLAGOOTP. centra Mukinje- Ugostiteljsko 19-036 Petra Komadini¢, dipl. ing. arh.
ZID PREMA TLU ZIDOVI GIPSKARTON poslovni objekt na k.c. br 10/1, 9/1, Miljan Salata, mas. ing. arh.
? PROTUPOZARNA BRAVARIJA VATROODB. PLOCE 9/2, k.o. Prijeboj ANTONI\‘ PLAVO
VANJSKIZID EGIPSKARTONSTAND.PLOCE NAPOMENA:SVE PRODORE KROZ investitor Javna ustanova "NP Plitvicka zajednic¢ka oznaka projekta glavni projektant - il c.j|pl_|ngr 4
FALUMWUSKABRAVARUA [[UZ ] UNUTARNJI ZID AB KONSTRUKCIJU PROVIJERITI, . GEO-MUK-GP Antonija PI votx dipl. ing A8 HITEKTIC
[PNT] POD NATLU MJ] TERMOIZOLACIJA USKLADITI | IZVESTI PREMA jezera frit
ARMIRANI BETON w7 PROJEKTIMA INSTALATERA skovnaodredncs ARHITEKTONSKI PROJEKT | ™o 1:100 projektant 70 A
MEDUKATNA KONSTRUKCIJA //% ESTRIH razina razrade GLAVNI PROJEKT Antonija Plavoti¢ dlpl ing. E
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datum izrade Iipanj 2020.

rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

broj lista

2.8.3.10
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+8,81
b 4

+6,36
b 4

+1,00
b 4

gradevina broj projekta

Rekonstrukcija zgrade skijaSkog

suradnici

razina razrade

GLAVNI PROJEKT

centra Mukinje- Ugostiteljsko 19-036 Petra Komadini¢, dipl. ing. arh.

poslovni objekt na k.¢. br 10/1, 9/1, Miljan Salata, mas. ing. arh.

9/2, k.0. Prijeboj ANTONI.A FLAVOI@
investitor Javna ustanova "NP Plitvicka zajednicka oznaka projekta glavni projektant - il d|p‘|ng¥

jezera GEO-MUK-GP Antonija PI votR dipl. ing A8 f‘ﬂé;HlTé%oﬂ
strukovna odrednica ARHITEKTONSKI PROJEKT mjerilo 1100 projektant F A

A /1 lad
Antonija Plavoti¢ dipl. ing. :

sadrzaj lista NOVOPLANIRANO - PRESJEK 4-4 | 92 zrade finani 2020.

rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv broflista 283,11
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<% CRNA BRAVARIJA
ZID PREMA TLU

EF PROTUPOZARNA BRAVARIJA VANJSKI ZID

UNUTARNJI ZID

POD NATLU

MEDUKATNA KONSTRUKCIJA

UNUTARNJA OBLOGA
VANJSKA OBLOGA

F ALUMINIJSKA BRAVARIJA

ARMIRANI BETON

[T ] sLOK OPEKA

GIPSKARTON VLAGOOTP.
PLOCE

ZIDOVI GIPSKARTON
VATROODB. PLOCE

=] GIPSKARTON STAND.PLOCE

TERMOIZOLACIJA
V7 ESTRIH

DRVENI ELEMENTI
SLIJUNAK

NAPOMENA:SVE PRODORE KROZ
AB KONSTRUKCIJU PROVIJERITI,
USKLADITI | 1ZVESTI PREMA
PROJEKTIMA INSTALATERA

gradevina

Rekonstrukcija zgrade skijaSkog
centra Mukinje- Ugostiteljsko
poslovni objekt na k.¢. br 10/1, 9/1,
9/2, k.o. Prijeboj

broj projekta

19-036

suradnici
Petra Komadini¢, dipl. ing. arh.
Miljan Salata, mas. ing. arh.

investitor

Javna ustanova "NP Plitvicka
jezera

zajednicka oznaka projekta

GEO-MUK-GP

ANTONI PLAVOIﬁ
glavni projektant

strukovna odrednica

ARHITEKTONSKI PROJEKT

razina razrade

GLAVNI PROJEKT

mijerilo

1:100

projektant

dipl.ing. arty
Antonija PI votk’ dipl. ing A8 HITEKTIC
7 sl | o
Antonija Plavoti¢ dipl. ing. :

sadrzaj lista

NOVOPLANIRANO - PRESJEK 5-5 |
6-6

datum izrade lipanj 2020.

www.geoprojekt.com

) 7W51410 - Opatija -K\lova cesta 224/2
6 Geoprojekt .

rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

broj lista

2.8.3.12

geodezija@geoprojekt.com
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gradevina Rekonstrukcija zgrade skijaékog broj projekta suradnici
centra Mukinje- Ugostiteljsko 19-036 Petra Komadini¢, dipl. ing. arh.
poslovni objekt na k.¢. br 10/1, 9/1, Miljan Salata, mas. ing. arh. ]ﬁ
9/2, k.o. Prijeboj i ANTONI.‘ PLAVO
investitor Javna ustanova ,.NP PlltVIéka zajednicka oznaka projekta glavni projektant - o d|pl|ng¥’
jezera GEO-MUK-GP Antonija PI votxdl l. ing A8 f"}%f“”é%sﬂ
strukovna odrednica ARH'TEKTONSK' PROJEKT mjerilo 1100 projektant F A

A /1 lad
Antonija Plavoti¢ dipl. ing. :

sadrzaj lista

NOVOPLANIRANO - ISTOENO
PROCELJE

datum izrade Iipanj 2020.

rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

broj lista 2.8.3.13
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gradevina

investitor

Rekonstrukcija zgrade skijaSkog
centra Mukinje- Ugostiteljsko

poslovni objekt na k.¢. br 10/1, 9/1,

9/2, k.o. Prijeboj

broj projekta

19-036

suradnici

Petra Komadini¢, dipl. ing. arh.

Miljan Salata, mas. ing. arh.
i "% Rn1h pLavoyip

strukovna odrednica

Javna ustanova "NP Plitvicka
jezera

zajednicka oznaka projekta

GEO-MUK-GP

glavni projektant

Antonija PI votk’ di

it o

ARHITEKTONSKI PROJEKT

razina razrade

sadrzaj lista

GLAVNI PROJEKT

mijerilo 1 :1 00

projektant /W
Antonija PIavotlc dipl. |n

NOVOPLANIRANO - SIEVERNO
PROCELJE

datum izrade Iipanj 2020.

rel. kota 0.00 = aps. kota +649.50 mnv

6 Geoprojekt dd ocatis

51410 Opatija - K\Iova cesta 224/2
www.geoprojekt.com

broj lista 2.8.3.14
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