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IMENOVANJE br. 16-20/GP-VIK 

 
 

Na temelju Zakona o gradnji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19), imenuje se za projektanta na 

izradi tehničke dokumentacije: 

 

 

 

                                          Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. 
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Na temelju članka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se: 
 

 
IZJAVA O PROVJERI USKLAĐENOSTI 

 
kojom se utvrđuje da je izvršena provjera tehničke dokumentacije za glavni projekt, te da je 
ovaj projekt usklađen sa: 
 
- Posebnim uvjetima (poglavlje B.) 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
- Zakon o vodama (NN 66/19) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/10, 88/10, 115/18)  
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

32/19) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93) 
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 118/14) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 

61/16, 20/17, 118/19, ) 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama 

(NN 40/99, 6/01, 14/01) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
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TEHNIČKI OPIS 

1.1. UVOD 

Ovim projektom projektirana je instalacija dovoda sanitarne potrošne vode, hidrantske mreže i 

instalacija odvodnje sanitarnih i oborinskih voda skijaškog centra Mukinje.  

1.2. INSTALACIJA DOVODA VODE    

Instalacija dovoda vode priključuje se na interni razvod u sklopu suterena. Zadržava se 

postojeći vanjski razvod i postojeći priključak na vodovod. 

 

1.2.1. Instalacija sanitarnog cijevovoda 

Predviđen je podni, zidni i zidni razvod. Instalacija se izvodi od plastičnih (PPR) cijevi i plastičnih 

fazonskih komada. 

Ispred svakog izljeva ugrađuju se kutni ili ravni ventili tako da se u slučaju kvara pojedinog 

izljeva ostali mogu koristiti, a da se ne prekida dovod vode ostalih potrošača. Propusni ventili 

koji služe za zatvaranje pojedinih ogranaka moraju biti tako ugrađeni da su im dijelovi slobodni, 

te da se po potrebi mogu zamijeniti.  

Kompletna PPR instalacija izolirati će se izolacijskim cijevima od pjenastog polietilena.  

Zagrijavanje potrošne tople vode vršiti će se centralno (obrađeno u projektu termotehničkih 

instalacija). Kako bi se izbjeglo stagniranje i hlađenje tople vode u cijevima te predugo čekanje 

na toplu vodu na pojedinim izljevnim mjestima predviđen je cirkulacijski vod sa crpkom (crpka je 

obrađena u projektu termotehničkih instalacija. 

Nakon dovršenja montaže, prije postavljanja izolacije, instalacija se ispituje na nepropusnost. 

Po dovršenoj montaži obavezno treba izvršiti tlačnu probu uz kontrolu nadzornog inženjera. 

Prije puštanja u rad treba izvršiti ispiranje cjevovoda kao i bakteriološku analizu vode od strane 

«Zavoda za javno zdravstvo». 

 

1.2.2. Instalacija protupožarne zaštite 

Za potrebe protupožarne zaštite predviđena je izvedba vanjske i unutarnje hidrantske mreže.  

Vanjska hidrantska mreža se sastoji od postojećeg vanjskog. Unutarnja hidrantska mreža se 

sastoji od pet unutarnjih zidnih hidransta. Horizontalni i vertikalni razvod unutarnje hidrantske 
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mreže izvodi se od čeličnih navojnih cijevi prema grafičkom dijelu projekta, a razvod vanjske 

hidrantske mreže od PEHD cijevi.  

Zidni hidranti ugrađuju se prema protupožarnom elaboratu na mjesta označena u grafičkom 

dijelu projekta. U hidrantske ormariće postavlja se standardna oprema - tlačna cijev  52 duljine 

15 m sa spojnicama, kutni ventil i univerzalna mlaznica  52 u skladu s normom HRN EN 671-2. 

Položaj hidranata je određen tako da sa crijevom dužine 15 m mogu svojim mlazom (računski 5 

m) pokriti sve dijelove građevine. 

Prije ugradnje svih dijelova hidrantske mreže potrebno je ormariće pregledati, a u postupku 

ugradnje obratiti pozornost na vodonepropusnost spojeva dovoda i odvoda i funkcioniranje 

armatura. Po dovršenoj montaži obavezno treba izvršiti tlačnu probu uz kontrolu nadzornog 

inženjera kao i funkcionalno ispitivanje od strane ovlaštene tvrtke.  

 

1.2.3. Sanitarni uređaji 

Sanitarni uređaji ugrađuju se u sanitarnim čvorovima, standardne su kvalitete i trebaju 

odgovarati hrvatskim normama. 

Prije ugradnje potrebno je uređaje pregledati, a u postupku ugradnje obratiti pozornost na 

vodonepropusnost spojeva dovoda i odvoda i funkcioniranje armatura. 

Posebnu pozornost treba obratiti na estetiku spojeva koji moraju biti zaštićeni rozetama i 

maskama. 

 

1.3. INSTALACIJA ODVODA VODE 

Predviđen je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Cijevovodi sanitarne i oborinske 

kanalizacije izvode se tako da se osigura njihova vodonepropusnost sukladno normi Polaganje i 

ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Investitor je dužan na tehničkom 

pregledu građevine Povjerenstvu predočiti zapisnik o dobivenim rezultatima provedenog 

ispitivanja protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih 

voda. Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda mora biti provedeno prema Pravilniku o 

tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole 

ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). Ispitivanje 

vodonepropusnosti mora obaviti ovlaštena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za 

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda koja ispunjava uvjete propisane člankom 2. Pravilnika o 
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posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za 

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11) i koja ima Rješenje sukladno članku 8. istoga 

pravilnika. 

 

1.3.1. Instalacija odvoda sanitarne otpadne vode 

Instalacija odvoda sanitarne otpadne vode izvodi se cijevima iz polipropilena (PP) i poli(vinil – 

klorida) – PVC. Sanitarna otpadna voda ispušta u postojeći interni sustav fekalne kanalizacije. 

Otpadne vode iz kuhinje ispuštaju se u postojeći separator ulja i masti spojen na postojeću 

internu fekalnu kanalizaciju. Fekalne otpadne vode s etaže suterena prikupljaju se u precrpnom 

oknu, te pomoću crpki transportiraju do postojećeg okna fekalne kanalizacije. 

 

1.3.2. Instalacija odvoda oborinskih voda 

Zadržava se postojeći sustav odvodnje oborinskih voda uz rekonstrukciju oluka i vertikala. 

Oborinske vode se ispuštaju raspršeno na teren ili u tlo pomoću upojnog bunara. 

 
Rijeka, svibanj 2020.  

Projektant: 
 
 
 
 

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. 
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2. PRORAČUN 
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2. PRORAČUN 

2.1. PRORAČUN DOVODA VODE 

 

Proračun cjevovoda sanitarne vode izvršen je prema njemačkim propisima DV-GW Arbeitsblatt 

W 308 (1988.), a propisuje ga DIN 1988. 

Protoci vode su izračunati prema tablicama s proračunskim podacima na slijedeći način: 

 

Protok tople i hladne vode: 

element 
broj san. 

predmeta 

izljevne jedinice 

(hladna voda) 

(IJ) 

izljevne jedinice 

(topla voda) 

(IJ) 

ukupne izljevne 

jedinice (IJ) 

umivaonik 14 0,25 0,25 7,00 

zahod s kotlićem 10 0,25 - 2,50 

tuš 2 0,50 0,50 2,00 

pisoar 4 0,25 - 1,00 

sudoper 5 0,50 1,00 7,50 

perilica posuđa 4 1,50 - 6,00 

konvektomat 1 0,25 - 0,25 

ledomat 3 0,25 - 0,75 

aparat za kavu 2 0,25 - 0,50 

kuhalo 1 0,25 - 0,25 

konzola pivomata 1 0,25 - 0,25 

      
 Ukupni maksimalni realni protok (IJ) 27,75 

Ukupni maksimalni realni protok hladne i tople vode (po stanu): 27,75 IJ  ( l/s). 
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2.1.1. Dimenzioniranje vodova hladne i tople vode 

Dimenzioniranje se vrši za svaku odvojenu cjelinu:  

PREGLED TLAKOVA ZA PRORAČUN CIJEVNE MREŽE  
  

          a b c d e f g 

Broj voda Najmanji 
tlak 

vanjskog 
voda 

Visina 
najvišeg 
izljevnog 
mjesta 

Izljevni 
tlak 

Gubitak u 
vodomjeru 

Raspoloživi 
tlak a-b-c-d 

Duljina 
voda 

Dozvoljeni 
gubitak 
tlaka e/f 

  dbar m dbar dbar dbar m dbar/m 

Sanitarije 40,00 8,60 5,00 2,00 24,40 68,66 0,36 

Kuhinja 30,00 8,60 5,00 2,00 14,40 54,50 0,26 

 

DIMENZIONIRANJE VODOVA HLADNE VODE (Sanitarije) 

          Vod br. Dionica Duljina Protok DN Brzina Gubitak tlaka Raspoloživi 
tlak               hd (dužinski) 

HV od do m IJ mm m/s 
po 
m 

svega dbar 

                  24,40 

  VO PTV 35,00 27,75 40 1,00 0,08 2,80   

  PTV AS 3,00 7,00 25 1,10 0,22 0,66   

  AS BS 3,57 7,00 25 1,10 0,22 0,79   

  BS CS 19,23 3,50 20 1,30 0,38 7,31   

  CS DS 3,85 1,00 15 1,20 0,55 2,12   

  DS Š 4,01 0,25 15 0,60 1,40 5,61   

      68,66         19,28   

 
DIMENZIONIRANJE VODOVA TOPLE VODE (Sanitarije) 

          Vod br. Dionica Duljina Protok DN Brzina Gubitak tlaka Raspoloživi 
tlak               hd (dužinski) 

TV od do m IJ mm m/s 
po 
m 

svega dbar 

                  24,40 

  VO PTV 35,00 27,75 40 1,00 0,08 2,80   

  PTV AS 3,00 3,75 20 1,40 0,43 1,29   

  AS BS 3,57 3,75 20 1,40 0,43 1,54   

  BS CS 18,97 1,50 15 1,50 0,83 15,75   

  CS 2U 5,06 0,50 15 0,90 0,28 1,42   

      65,60         22,79   
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DIMENZIONIRANJE VODOVA HLADNE VODE (Kuhinja) 

          Vod br. Dionica Duljina Protok DN Brzina Gubitak 
tlaka 

Raspoloživi 
tlak 

              hd (dužinski) 

HV od do m IJ mm m/s 
po 
m 

svega dbar 

                  14,40 

  VO PTV 35,00 27,75 40 1,00 0,08 2,80   

  PTV AK 7,20 11,25 25 1,50 0,37 2,66   

  AK BK 0,43 6,00 25 1,10 0,18 0,08   

  BK CK 6,04 6,00 25 1,10 0,18 1,09   

  CK DK 1,95 2,50 20 1,10 0,27 0,53   

  DK EK 2,23 2,25 20 1,10 0,27 0,60   

  EK FK 0,50 2,00 20 1,00 0,22 0,11   

  FK PS 1,15 1,50 15 1,50 0,83 0,95   

      54,50         8,82   

 

DIMENZIONIRANJE VODOVA TOPLE VODE (Kuhinja) 

          Vod br. Dionica Duljina Protok DN Brzina Gubitak tlaka Raspoloživi 
tlak               hd (dužinski) 

TV od do m IJ mm m/s 
po 
m 

svega dbar 

                  14,40 

  VO PTV 35,00 27,75 40 1,00 0,08 2,80   

  PTV AK 7,31 5,75 25 1,10 0,18 1,32   

  AK BK 0,68 2,50 20 1,10 0,27 0,18   

  BK CK 5,60 2,50 20 1,10 0,27 1,51   

  CK DK 1,90 1,25 15 1,50 0,83 1,58   

  DK EK 2,38 1,00 15 1,20 0,55 1,31   

  EK S 1,40 1,00 15 1,20 0,55 0,77   

      54,27         9,47   
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2.2. PRORAČUN PROTOKA FEKALNE KANALIZACIJE  

 

element komada priključna vrijednost (AW)  
ukupna priključna 

vrijednost (AW) 

umivaonik 14 0,50  7,00 

zahod s kotlićem 10 2,50  25,00 

tuš 2 1,00  2,00 

pisoar 4 0,50  2,00 

sudoper 5 1,00  5,00 

perilica posuđa 4 1,00  4,00 

konvektomat 1 0,50  0,50 

ledomat 3 0,50  1,50 

aparat za kavu 2 0,50  1,00 

kuhalo 1 0,50  0,50 

konzola pivomata 1 0,50  0,50 

hlađena komora 3 0,50  1,50 

     
Ukupna priključna vrijednost AW 50,5 

Ukupni maksimalni realni protok qUK (l/s) 3,55 

Prema ukupnom protoku za priključak se odabire cijev DN 160 s minimalnim nagibom od  

imin = 1,5%. 

 
 

 

 

2.3.1 Odabir crpke (fekalna kanalizacija - suteren) 

Opći podaci 

- potreban protok:        Qp = 1,80 l/s 

 

Proračun ukupne potrebne visine dobave crpke 

Hukup = Hgeo + Hlingub 

Hgeo =   4,0 m   geodetska visina dobave crpke 

Hlingub = 6,0 m  linijski i lokalni gubici u cjevovodu 

Hukupno =  10,0 m 
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Zaključak: 

Odabire se crpka minimalnih slijedećih karakteristika: 

Q = 1,80 l/s 

H = 15,0 m 

 
 

 

Rijeka, svibanj 2020.  
Projektant: 

 
 
 
 

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. 
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3. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE 
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POTREBNE MJERE ZA SPRJEČAVANJE OPASNOSTI  
 
Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 74/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) u projektu su 

predviđena tehnička rješenja kako bi bila poštovana osnovna pravila zaštite na radu, te 

izbjegnute sve one opasnosti koje bi u ovom konkretnom slučaju mogle nastupiti, i to: 

 opasnost od urušavanja 

 opasnost od požara 

 opasnost od buke 

 opasnost od nečistoće 

 opasnost od izlijevanja vode iz cijevi  

 
 
1. Opasnost od urušavanja u instalacije vodovoda i kanalizacije nakon dovršene izvedbe ne 

bi mogla postojati jer su predviđena takva tehnička rješenja i primijenjeni odgovarajući 

materijali koji zadovoljavaju izvedbu predmetnih instalacija bez urušavanja. 

2. Opasnost od požara izbjegnuta je već samim izborom materijala i predviđenim mjerama 

protupožarne zaštite. 

3. Opasnost od mikroklimatskih uvjeta svedena je na najmanju moguću mjeru tehničkim 

rješenjima samoga objekta, kao i predviđenim kanalizacionim vertikalama za 

provjetravanje kanalske instalacije.  

4. Opasnost od buke ne postoji jer tok vode kroz cijevi koje su izolirane i ugrađene u podove 

i zidove stvara minimalnu buku.  

5. Opasnost od nečistoća uklonjene je primjenom odgovarajućih rješenja i materijala za 

instalacije kanalizacije. Instalacija vodovoda se nakon završene montaže i kompletne 

izvedbe dezinficira. 

6. Fekalne otpadne vode odvode se nepropusnim cijevima u javnu fekalnu kanalizaciju.  

7. Opasnost od izlijevanja vode iz cijevi eliminirana je izvedbom podnih rešetki i sifona za 

odvod vode, kao i obveznom tlačnom probom koja se mora izvršiti nakon završene 

montaže cjevovoda.  
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU   
 
 
VODOVOD  
 
1. Građevina se priključuje na javni vodovod a kao opcija je projektirano snabdijevanje 

vodom iz internog spremnika. 

2. Kompletna vodovodna instalacija izvedena je od PP-R i PE 80 cijevi 

3. Armature na cjevovodu su mesingane HRN: M.C5.  

4. Vodovodna instalacija izvest će se u zemlji i zidnim usjecima odnosno pričvršćenjem za 

konstrukciju. 

5. Kompletna PPR instalacija u zgradi izolirana je izolacijskim cijevima od pjenastog 

polietilena, dok će se čelične cijevi izolirati trakom od kaučuka. 

 
 
KANALIZACIJA 
 
1. Otpadne sanitarne vode ispuštaju se u postojeću fekalnu kanalizaciju. 

2. Oborinske otpadne vode ispuštaju u tlo putem upojnih bunara. 

3. Temeljna kanalizacija je izvedena iz PVC i PP kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada, 

ONORM b. 5184. Vertikale i priključci pojedinih sanitarnih predmeta bit će izvedeni iz PP 

samo s tanjim stjenkama ONORM B. 5178.  

 

Prilikom izvedbe i tijekom eksploatacije obavezno se pridržavati važećih Zakona o zaštiti na 

radu (NN 74/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Pravilnika o zaštiti na radu mjesta rada (NN 

29/13).  
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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I. KONTROLA KVALITETE I DOKUMENTACIJA 

 

Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) propisuje ispunjavanje bitnih zahtjeva 

za građevinu u pogledu: mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i 

zaštite okoliša, sigurnosti u uporabi, zaštiti od buke i uštedi energije i očuvanju topline. Bitni zahtjevi 

moraju, uz propisano održavanje biti ispunjeni tijekom uporabnog vijeka predmetne građevine. 

Građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju biti takvi da se mogu ispuniti bitni zahtjevi za 

građevinu odnosno mora im biti potvrđena sukladnost sa hrvatskim normama, propisima i tehničkim 

specifikacijama. 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu s: 

- Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama – Zagreb 2001, 

- Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu – Zagreb 2012,  

- Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

(NN br.103/08, 147/09, 87/10 i 129/11) 

- Tehničkim propisima o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 100/11, 130/12, 81/13, 

136/14) 

- Tehničkim propisima za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 

- HRN i hrvatskim propisima 

Investitor je dužan:       

- projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti  

- osigurati stručni nadzor nad građenjem  

- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje    

- uporabne dozvole   

- pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu  

Izvođač radova je, prema zakonu, dužan:   

- graditi u skladu s građevnom dozvolom, te s dokumentacijom koja je istoj prethodila (posebnim 

suglasnostima, lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom  

- radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 

stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od 

povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te svih 

ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava 

- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je 

kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u 

skladu s važećim propisima i normama  

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i zakonom 
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Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, izvođač mora na gradilištu posjedovati 

odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi: 

- rješenje o upisu u sudski registar 

- rješenje o postavljanju odgovornih osoba 

- građevinsku dozvolu s glavnim projektom 

- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu   

- elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara  

- elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže 

- elaborat iskolčenja građevine 

- izvršiti osiguranje iskolčenja građevine 

- dokaze o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode   

- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi  

- izvještaj o kontroli kvalitete betona od strane ovlaštene organizacije prema programu ispitivanja 

- odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu  

- zapisnike o montaži opreme      

- jamstvene listove       

- upute o pogonu i održavanju     

- rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja    

- elaborat izvedenog stanja građevine     

- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete 

radova i ugrađenog materijala i opreme 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet ovog 

programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o pogodnosti 

primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom programu ili navedenim normama. 

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme 

uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za 

koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje 

- prikaz svih laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvješće) odnosno ocjena 

kvalitete u skladu s ovim programom i u njemu navedenim normama 

- ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj 

građevini te rok do kojeg vrijedi izvješće 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 

(dnevnik, knjiga ili slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti 

rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu 

obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. Izvješća odnosno rezultati 

ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i osoba 
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koje su izvršile ispitivanje. Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom 

inženjeru. 

II. PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA UGRAĐENOG BETONA I IZVEDENIH 

BETONSKIH RADOVA 

 
1. Betonski, armirano betonski i tesarski radovi   

Tehnička svojstva betona i materijali od kojih se beton proizvodi moraju biti specificirana prema 

Tehničkom propisu za betonske konstrukcije, normi HRN EN 206-1 te tehničkim specifikacijama za 

materijale. 

Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. 

Svojstva očvrsnulog betona specificirana su u ovom projektu betonske konstrukcije. Konkretno, 

specificiran je razred tlačne čvrstoće, otpornost na cikluse smrzavanja i odmrzavanja te 

vodonepropusnost. 

Prije početka izvođenja konstrukcija od betona i armiranog betona izvoditelj radova dužan je izraditi 

projekt betona na temelju projekta konstrukcije, a koji mora sadržavati: 

- sastav betonskih mješavina , količine i tehničke uvjete za projektiranje betona 

- plan betoniranja, organizaciju i opremu 

- način transporta i ugradnje betonske mješavine  

- način njegovanja ugrađenog betona. 

Za tvorničku kontrolu proizvodnje odgovoran je proizvođač, a ova kontrola provodi se prema HRN EN 

206-1. 

1.1. Plan betoniranja 

Plan betoniranja sadrži: 

- vrstu i mjesto izrade betona 

- vrstu i mjesto izrade oplate 

- vrste i mjesto izrade armature 

- udaljenost pogona za izradu betona od gradilišta i vrijeme trajanja transporta 

- potreban broj automiksera za transport betona do gradilišta 

- broj i kapacitet potrebnih sredstava za transport betona na gradilištu (kranovi, pumpe, pervibratori) 

- potrebne skele 

- redoslijed betoniranja, debljine ugrađivanja betona, mjesta radnih prekida betoniranja 

- ostalo eventualno potrebno 



 

    
 

Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581 žiro račun: PBZ 2340009-1110319093, 

d
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKTd
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKT

34 Građevina: Rekonstrukcija zgrade skijaškog centra Mukinje – ugostiteljsko poslovni objekt  
Mjesto i datum izrade: Rijeka, svibanj 2020. 

 

1.2.  Skele i oplate 

Skele i oplate moraju biti konstruirane tako da udovoljavaju intenzitetima i načinu opterećivanja tijekom 

izvedbe. Unutarnje plohe oplata moraju biti čiste i, prema potrebi, premazane zaštitnim sredstvom 

neškodljivim za beton u smislu degradacije kakvoće, promjene boje površinskog sloja ili slabljenja 

prionjivosti betona i armature. 

U slučaju upotrebe drvene oplate nužno je močenje njene površine u kontaktu s betonom da bi se 

spriječila moguća apsorpcija vode iz njega. 

Skele i oplate moraju biti dovoljno krute da održe točnost dimenzija i oblika betona danih projektom sve 

do njegova očvrsnuća. 

Skidanje oplata vrši se po postizanju  čvrtoće betona određene projektom konstrukcije. 

1.3. Armatura 

Pri ugradnji armature primjenjuju se pravila određena prilogom J, TPBK. Pri transportu, odlaganju na 

gradilištu i manipulaciji tijekom ugradnje ne smije doći do prljanja armature organskim tvarima, 

masnoćama općenito, zemljom ili bilo čime što bi umanjivalo prionjivost čelika i betona, a neisperivo je 

prije ugradnje, te do bilo kakvih  mehaničkih oštećenja, poput lomova na mjestima zavarivanja, 

zakrivljenja ili smanjenja presjeka šipki zbog korodiranosti, a sve nastale defekte treba prije ugradnje 

ukloniti primjerenim postupcima. 

Armatura se savija i nastavlja na način dan u projektu konstrukcije, a njen projektom predviđeni položaj 

osigurava se kod ugradnje graničnicima i podmetačima. 

Prije početka pojedinih betoniranja treba izvršiti pregled položene armature i zapisnički utvrditi da li ista 

odgovara projektom konstrukcije zahtijevanoj kakvoći, promjeru, broju šipki odnosno armaturnih mreža i 

njihovoj dispoziciji u tlocrtu i presjeku armiranobetonskog elementa te da li je ta dispozicija osigurana 

sredstvima fiksiranja za oplatu. 

Izvođač mora provjeriti da li armatura ima svojstva zahtjevana u projektu konstrukcije i mora ih dokazati, 

te mora provjeriti da li je tijekom transporta došlo do oštećenja, zaprljanja ili deformacije armature. 

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za 

čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje, mora provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana 

u skladu s projektom betonske konstrukcije i tehničkom uputom za ugradnju i uporabu te u skladu s 

prilozima B, H i I Tehničkog propisa  za betonske konstrukcije. 

1.4. Ugradnja betona 

Pri ugradnji betona primjenjuju se pravila određena prilogom J, TPBK. Beton se ugrađuje u pogledu 

načina i dinamike u svemu prema projektu betona. Njegova temperatura u svježem stanju u fazi ugradbe 

ne smije biti niža od +5°C niti viša od +30°C . 



 

    
 

Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581 žiro račun: PBZ 2340009-1110319093, 

d
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKTd
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKT

35 Građevina: Rekonstrukcija zgrade skijaškog centra Mukinje – ugostiteljsko poslovni objekt  
Mjesto i datum izrade: Rijeka, svibanj 2020. 

 

Beton se mora transportirati i ugrađivati na način da bude izbjegnuta segregacija i promjena sastava 

mješavine pa time i njegovih svojstava. Svježem betonu ne smiju se naknadno dodavati voda niti bilo 

kakvi dodaci. Visina slobodnog pada betona ne smije biti veća od 1,5 m. Beton se ugrađuje u slojevima 

ne debljim od 70 cm a sljedeći sloj mora se ugraditi u roku manjem od 0,5 h kako bi se osiguralo spajanje 

s prethodno ugrađenim. 

1.5. Njegovanje  ugrađenog  betona 

Neposredno po ugradnji beton mora biti zaštićen od prebrzog isušivanja zbog vjetra i visoke temperature 

zraka, od degradacije prouzročene utjecajem niske temperature zraka kao i od eventualnih vibracija i 

udara na oplatu. 

Beton se njeguje polijevanjem vodom ne suviše hladnijom od betona kako bi se izbjeglo nastajanje 

površinskih pukotina, sve ovisno o klimatskim uvjetima lokacije gradilišta, vrsti i dodacima betonu a u 

trajanju najmanje 7 dana odnosno do postizanja 60% predviđene marke betona. 

Kod zimskog betoniranja treba osigurati zagrijavanje ugrađenog betona zaparivanjem da bi se osigurala 

normalna hidratacija t.j. kao za uvjete temperature iznad +5°C. 

1.6. Predgotovljeni  betonski  elementi 

Predgotovljeni betonski element proizveden prema projektu konstrukcije mora se označiti na otpremnici i 

na samom elementu prema tom projektu (pozicija).  

Predgotovljeni betonski element proizveden prema tehničkoj specifikaciji mora se označiti na otpremnici i 

samom elementu prema odredbama te specifikacije. 

Manipulacija, skladištenje i zaštita predgotovljenog betonskog elementa treba biti u skladu s 

odgovarajućim tehničkim specifikacijama za taj element. 

Izvođač prije ugradnje mora provjeriti da li je element u skladu sa zahtjevima iz projekta konstrukcije i da 

li je tijekom transporta i manipulacije došlo do oštećenja ili deformacije elementa. 

Nadzorni inženjer mora prije povezivanja predgotovljenog betonskog elementa provjeriti je li za taj 

element izdana isprava o sukladnosti te da li je element postavljen u skladu s projektom konstrukcije 

odnosno uputom za ugradnju i uporabu. Nalaz provedenih provjera upisuje se u građevni dnevnik. 

1.7. Uporabljivost  betonske  kostrukcije 

Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije daje se završna ocjena kakvoće koja obuhvaća: 

- zapise u građevinskom dnevniku 

- rezultate nadzornih radnji 

- dokaze uporabljivosti materijala i elemenata 

- rezultate ispitivanja probnim opterećenjem 

- uvjete građenja i druge okolnosti vidljive iz građevinskog dnevnika i druge gradilišne dokumentacije 
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- mišljenje o kakvoći betonske konstrukcije vrši se na temelju vizualnog pregleda konstrukcije i 

dokumentacije o tijeku gradnje. Završnom ocjenom kakvoće betonske konstrukcije dokazuje se 

sigurnost i trajnost iste ili se, u protivnom, traže naknadni dokazi kakvoće prema prilogu J.2.5 

Tehničkog propisa za betonske konstrukcije. 

1.6. Mjerodavne  norme  pri  izradi, ugradnji,  dokazivanju uporabljivosti  i  održavanju  građevine   

1.6.1. Cement 

HRN CR 14245:2004, HRN EN 197-1:2005, HRN EN 197-2:2004, HRN EN 197-4: 2006, HRN EN 

14216:2006, HRN EN 14647:2006, HRN EN 14647:2006/AC:2007  

1.6.2. Agregat  

HRN EN 12620:2008, HRN EN 12620:2003/AC:2006, HRN EN 13055-1:2003, HRN EN 13055-

1:2003/AC:2006, HRN EN 206-1:2006, rpHRN CR 1901 

1.6.3. Voda  

HRN EN 1008:2002, HRN EN 206-1:2006, HRN EN 197-1:2005 

1.6.4. Čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje 

HRN 1130-1:2008, HRN 1130-2:2008, HRN 1130-3:2008, HRN 1130-4:2008, HRN 1130-5:2008, HRN 

EN 10080:2005, nHRN EN 10138-1, nHRN EN 10138-2, nHRN EN 10138-3, nHRN EN 10138-4, HRN 

EN 10020: 1999, HRN EN 10025: 2002, HRN EN 10027-1:2007, HRN EN 10027-2:1999, HRN EN 

10079:2008, HRN EN 523: 2004, HRN EN ISO 17660-1:2008, HRN EN ISO 17660-2:2008, HRN EN 287-

1:2004, HRN EN 287-1:2004/AC:2007, HRN EN 287-1:2004/A2:2008, HRN EN ISO 4063:2001, HRN EN 

446:2008, HRN EN 447:2008 

1.6.4. Beton 

HRN EN 206-1:2006 Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje 

amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) 

HRN 1128:2007 Beton – Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1 

1.6.5. Dodaci betonu 

HRN EN 934-1:2008, HRN EN 934-2:2004, HRN EN 934-2:2004/A1:2004, HRN EN 934-2:2004/A2:2008, 

HRN EN 934-4:2004, HRN EN 934-4:2004/A1:2005, HRN EN 934-5:2008, HRN EN 934-6:2004, HRN EN 

934-6:2004/A1:2008, HRN U.M1.035, HRN EN 450-1:2008, HRN EN 450-2:2005, HRN EN 13263-

1:2005, HRN EN 13263-2:2005, HRN EN 12878:2005, HRN EN 1008:2002, HRN EN 446:2008, HRN EN 

447:2008, HRN EN 197-1:2005 

1.6.6. Predgotovljeni betonski elementi 
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HRN EN 13369:2004, HRN EN 13369:2004/Ispr.1:2008, HRN EN 13369:2004/A1:2008, HRN EN 

639:2005, HRN EN 640:2005, HRN EN 641:2005 

HRN EN 642:2005, HRN EN 1168:2005, HRN EN 1338:2004, HRN EN 1338:2004/AC:2007, HRN EN 

1339:2004, HRN EN 1339:2004/AC:2007 

HRN EN 1340:2004, HRN EN 1340:2004/AC:2007, HRN EN 1916:2005, HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008, 

HRN EN 1917:2005, HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008, HRN EN 12737:2004, HRN EN 12794:2005, HRN 

EN 12839:2004, HRN EN 12843:2004, HRN EN 13198:2004, HRN EN 13224:2004, HRN EN 

13225:2005, HRN EN 13225:2005/Ispr.1:2008, HRN EN 13693:2005, HRN EN 13748-1:2004, HRN EN 

13748-1/AC:2007 

HRN EN 13748-2:2004, HRN DIN 4102-1:2000 

1.6.7. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija 

HRN EN 1504-1:2005, HRN EN 1504-2:2004, HRN EN 1504-3:2005, HRN EN 1504-4:2004, HRN EN 

1504-5:2005, HRN EN 1504-6:2007 , HRN EN 1504-7:2007, HRN EN 1504-8:2005, HRN EN 1504-

9:2008, HRN EN 1504-10:2004, HRN EN 1504-10/AC:2007 

1.6.8. Izvođenje i održavanje betonskih konstrukcija 

HRN ENV 13670-1:2006, HRN U.M1.046:1984, HRN U.M1.047:1987, HRN ISO 4866:1999, HRN EN 

13791:2007, HRN ISO 15686-1:2002, HRN ISO 15686-2:2002, HRN ISO 15686-3:2004, HRN EN 12504-

1:2000, HRN EN 12504-2:2001, HRN EN 12504-3:2005, HRN EN 12504-4:2004, HRN EN 12390-1:2001, 

HRN EN 12390-1/AC:2005, HRN EN 12390-3:2002 

 

III. PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME 

 

1. Cjevovod od PE (polietilen) cijevi – opći uvjeti 

Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s Općim tehničkim 

uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu – Zagreb 2012. – KNJIGA 2 (Montažerski radovi – odvodni 

cjevovodi), HRN i hrvatskim propisima. Sukladno priznatim tehničkim pravilima, smiju se ugraditi građevni 

proizvodi na koje upućuje Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 100/11, 

130/12, 81/13, 136/14). 

Materijali za koje ne postoje HRN moraju posjedovati certifikate o sukladnosti da odgovaraju predviđenoj 

namjeni prema Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11). 

Oblik i dimenzije cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN EN 12666-1:2005; HRN EN 

13476-3:2009. 
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Upute proizvođača će odrediti daljnje relevantne informacije koje se odnose na prijevoz, skladištenje, 

ugradnju i održavanje. 

Kod preuzimanja građevnog proizvoda nadzorni inženjer cjevovoda mora utvrditi je li građevni proizvod 

isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podatci na dokumentaciji s kojom 

je građevni proizvod isporučen s podatcima u oznaci, je li građevni proizvod isporučen s tehničkim 

uputama za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podatci 

značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i 

podatcima određenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom o 

vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen pohranjuje se 

među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. 

Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim 

propisom, koji je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana 

projektom cjevovoda ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podatci značajni za ugradnju, uporabu i 

utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda nisu sukladni podatcima određenim glavnim projektom. 

Uporabljivost cjevovoda se dokazuje Geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokazom nepropusnosti 

cjevovoda (atestom o nepropusnosti) i CCTV pregledom izgrađenog cjevovoda o čemu se izrađuje video 

zapis i elaborat stvarno izvedenog stanja. 

2. Iskop i zatrpavanje rovova za odvodne cjevovode 

Nadzorni inženjer tijekom izvođenja cjevovoda kontrolira usklađenost s projektom u pogledu nivelete, kao 

i rezultate tekućih ispitivanja kvalitete materijala i radova na zatrpavanju rovova o čemu vodi evidenciju i 

poduzima mjere za otklanjanje nesukladnosti. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan 

pregled izvedenih radova. 

3. Ugradnja cijevi i oblikovnih (fazonskih) komada 

Prije montaže cjevovoda izvođač i nadzorni inženjer moraju provesti sljedeće:  

- pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu i drugim građevnim 

proizvodima koji se koriste,  

- vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih građevnih proizvoda da se utvrde 

moguća oštećenja i geometrijske nepravilnosti cijevi 

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

4. Završni pregled i ispitivanje cjevovoda i okna nakon zatrpavanja 

Nakon završetka polaganja, moraju se provesti odgovarajući pregledi i ispitivanja. Pregledi i ispitivanja 

uključuju: 

- vizualni pregled (pravca, nivelete, spojeva oštećenja i deformacija, spojeva priključaka, obloga i 

premaza) 

- utvrđivanje nepropusnost 
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- utvrđivanje prikladnosti izvedbe obloge oko cjevovoda (provjera zbijenosti obloge i vertikalne 

deformacije cijevi) 

4.1. Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih cjevovoda (cjevovoda sa slobodnim vodnim licem) 

Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih cjevovoda provodi se u skladu s normom HRN EN 1610:2002 i  

Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za 

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 01/11). Radove ispitivanja vodonepropusnosti može obavljati 

pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete propisane Pravilnikom. 

Ispitivanje nepropusnosti provodi se zrakom (postupak „Z“) ili vodom (postupak „V“). Kod postupka „Z“, 

broj korekcijskih postupaka i ponovnih ispitivanja kod negativnog ishoda testa nije ograničen. U slučaju 

jednog ili ponavljanih nezadovoljavajućih ispitivanja zrakom, dozvoljen je prijelaz na ispitivanje vodom, a 

tada je samo rezultat ispitivanja vodom odlučujući. 

Za ispitivanje kod preuzimanje radova, cjevovod se mora kontrolirati nakon zatrpavanja i uklanjanja 

razupora. 

4.1.1. Ispitivanje zrakom (Postupak „Z“) 

Vremena ispitivanja za cjevovode dana su u tablici Ispitni tlak, pad tlaka i ispitno vrijeme za ispitivanje 

zrakom: 

Materijal 
Postupak 
ispitivanja 

p0 
) p Vrijeme ispitivanja min 

mbar (kPa) 
DN 
100 

DN 
200 

DN 
300 

DN 
400 

DN 
600 

DN 
800 

DN 
1000 

Suhe 
betonske 

cijevi 

ZA 
10 2,5  

5 5 5 7 11 14 18 
(1) (0,25) 

ZB 
50 10  

4 4 4 6 8 11 14 
(5) (1) 

ZC 
100 15 

3 3 3 4 6 8 10 
(10) (1,5) 

ZD 
200 15 

1,5 1,5 1,5 2 3 4 5 
(20) (1,5) 

Kp vrijednost **) 0,058 0,058 0,040 0,030 0,020 0,015 0,012 

Natopljene 
betonske 
cijevi i svi 

ostali 
materijali 

ZA 
10 2,5  

5 5 7 10 14 19 24 
(1) (0,25) 

ZB 
50 10  

4 4 6 7 11 15 19 
(5) (1) 

ZC 
100 15 

3 3 4 5 6 11 14 
(10) (1,5) 

ZD 
200 15 

1,5 1,5 2 2,5 4 5 7 
(20) (1,5) 
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*) Tlak iznad atmosferskog 

**)  

Za suhe betonske cijevi je  s najvećom vrijednošću 0,058. 

Za natopljene betonske cijevi i sve ostale materijale je  s najvećom vrijednošću 0,058. 

S t zaokruženim na najbližih 0,5 minute za t  5 min i t zaokruženim na najbližu minutu za t > 5 min. 

Početni tlak, otprilike 10% više od zahtjevanog ispitnog tlaka po,  mora se prvo održavati približno 5 min. 

Nakon toga se tlak mora namjestiti na ispitni tlak prikazan u tablici, s obzirom na ispitnu metodu. Ako je 

izmjereni pad tlaka manji od p danog u tablici, tada cijevovod zadovoljava. 

4.1.2. Ispitivanje vodom (Postupak „V“) 

Ispitni tlak je onaj koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena, kod uzvodnog ili 

nizvodnog okna, najviše do tlaka 50 kPa, a najmanje do tlaka 10 kPa, mjereno na tjemenu cijevi. 

Vrijeme ispitivanja iznosi 30 ± 1 min nakon punjenja cjevovoda i postizanja potrebnog ispitnog tlaka. 

Tlak se mora održati unutar 1 kPa ispitnog tlaka. Za postizanje tog zahtjeva potrebno je mjeriti i zapisivati 

ukupni obujam vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja zajedno s visinom vode pri određenom 

ispitnom tlaku. Ispitni zahtjev je zadovoljen ako količina dodane vode nije veća od: 

- 0,15 l/m2 kroz 30 min za cjevovode 

- 0,20 l/m2 kroz 30 min za cjevovode uključujući kontrolna okna 

- 0,40 l/m2 kroz 30 min za kontrolna okna 

4.2. Ispitivanje nepropusnosti tlačnih cjevovoda 

Ispitivanje nepropusnosti tlačnih cjevovoda provodi se u skladu s normom HRN EN 805:2005 i  

Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za 

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 01/11). Radove ispitivanja vodonepropusnosti može obavljati 

pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete propisane Pravilnikom. 

 

IV. PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME 

 
1. Plastične i lijevano željezne (duktilne)  cijevi, oblikovni (fazonski) komadi i armature – opći 

uvjeti 

Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s Općim tehničkim 

uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu – Zagreb 2012. – KNJIGA 2 (Montažerski radovi – 

vodoopkrbni cjevovodi), HRN i hrvatskim propisima. Sukladno priznatim tehničkim pravilima, smiju se 

ugraditi građevni proizvodi na koje upućuje Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 

146/10, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14). 
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Građevni proizvodi moraju posjedovati certifikate o sukladnosti da odgovaraju predviđenoj namjeni prema 

Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 

103/08, 147/09, 87/10 i 129/11). 

Oblik i dimenzije plastičnih cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN EN 579:2003, 

HRN EN 580:2004, HRN ENV 1046:2004, HRN EN 1716:2004, HRN EN 1796:2009, HRN EN ISO 1452- 

1:2010, HRN EN ISO 1452- 2:2010, HRN EN ISO 1452- 3:2010, HRN EN ISO 1452- 4:2010, HRN EN 

ISO 1452- 5:2010, HRN ENV 1452-6:2001, HRN ENV 1452-7:2001, HRN EN ISO 11298- 1:2011, HRN 

EN ISO 11298- 3:2011, HRN EN 12106:2002, HRN EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2011, HRN EN 

12201-3:2011, HRN EN 12201-4:2002, HRN EN 12201-5:2011, HRN CEN/TS 12201- 7:2004, HRN EN 

ISO 13844:2007, HRN EN ISO 13845:2007, HRN EN ISO 13846:2003, HRN EN 14409-1:2004, HRN EN 

14409-3:2004. 

Oblik i dimenzije lijevano željeznih (duktilnih) cijevi i fazonskih komada moraju odgovarati normama HRN 

EN 545:2010, HRN EN 1092-2:2001, HRN EN 14525:2008, HRN EN 14628:2008, HRN EN 14901:2008, 

HRN EN 15542:2008 HRN EN 15189:2007. 

Upute proizvođača će odrediti daljnje relevantne informacije koje se odnose na prijevoz, skladištenje, 

ugradnju i održavanje. 

Kod preuzimanja građevnog proizvoda nadzorni inženjer cjevovoda mora utvrditi je li građevni proizvod 

isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podatci na dokumentaciji s kojom 

je građevni proizvod isporučen s podatcima u oznaci, je li građevni proizvod isporučen s tehničkim 

uputama za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podatci 

značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i 

podatcima određenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom o 

vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen pohranjuje se 

među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. 

Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim 

propisom, koji je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana 

projektom cjevovoda ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podatci značajni za ugradnju, uporabu i 

utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda nisu sukladni podatcima određenim glavnim projektom. 

Uporabljivost cjevovoda se dokazuje geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokumentiranjem 

izvedenog stanja, dokazom nepropusnosti cjevovoda (atestom o nepropusnosti) i atestiranjem cjevovoda 

na sanitarnu ispravnost. 

2. Iskop i zatrpavanje rovova za vodoopskrbne cjevovode 

Nadzorni inženjer tijekom izvođenja cjevovoda kontrolira usklađenost s projektom u pogledu nivelete, kao 

i rezultate tekućih ispitivanja kvalitete materijala i radova na zatrpavanju rovova o čemu vodi evidenciju i 
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poduzima mjere za otklanjanje nesukladnosti. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan 

pregled izvedenih radova. 

3. Ugradnja cijevi, oblikovnih (fazonskih) komada, armature i opreme cjevovoda 

Prije montaže cjevovoda izvođač i nadzorni inženjer moraju provesti sljedeće:  

- pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu, armaturi i drugim 

građevnim proizvodima koji se koriste,  

- vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih građevnih proizvoda da se utvrde 

moguća oštećenja,  

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

Radovi na ugradnji oblikovnih (fazonskih) komada i armatura (ventila) podrazumijevaju ugradnju spojnih i 

brtvenih dijelova prema uputama proizvođača. Oblikovni komadi i brtve moraju imati odgovarajući atest 

za kontakt s pitkom vodom. 

Kontrola kvalitete se provodi sa stajališta: 

- Dokumentiranja tražene kvalitete (sukladnost) 

- Usklađenosti sa projektnom dokumentacijom 

- Kvalitete materijala i izvedbe 

- Funkcionalne ispravnosti 

- Nepropusnosti (tlačne probe) i atestiranja na sanitarnu ispravnost 

- Dokumentiranja izvedenog stanja (geodetska snimka izvedenog stanja, popis pruge, projekt 

izvedenog stanja)  

2. Tlačno ispitivanje cjevovoda 

Tlačnom probom se dokazuje nepropusnost vodoopskrbnog cjevovoda. Tlačna proba vodoopskrbnih 

cjevovoda provodi se temeljem norme HRN EN 805: 2005 te DVGW tehničkim pravilom W 400-2. 

2.1. Pripremni radovi 

2.1.1. Zatrpavanje i sidrenje 

Prije početka tlačnog ispitivanja cijevi trebaju biti propisno zatrpane nasipnim materijalom kako ne bi 

došlo do curenja. Uporišta trebaju biti izvedena na način da podnesu pritisak prilikom ispitivanja. Betonski 

uporišni blokovi prije tlačne probe moraju postići propisanu tlačnu čvrstoću. Za sve fazonske komade i 

armature treba se utvrditi da su propisno učvršćeni. Sva privremena uporišta i potpore na krajevima 

ispitne dionice ne smiju se uklanjati dok je cjevovod pod tlakom.   

2.1.2. Izbor i punjenje ispitne dionice 

Cjevovod se ispituje u cijelosti ili ako je nužno u više dionica. Ispitne dionice trebaju se odvojiti na način: 

- da se postigne ispitni tlak u najnižoj točki svake ispitne dionice 

- da se postigne max. projektni tlak u najvišoj točki svake ispitne dionice 



 

    
 

Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581 žiro račun: PBZ 2340009-1110319093, 

d
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKTd
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKT

43 Građevina: Rekonstrukcija zgrade skijaškog centra Mukinje – ugostiteljsko poslovni objekt  
Mjesto i datum izrade: Rijeka, svibanj 2020. 

 

- da se omogući nesmetano istjecanje vode za potrebe testiranja 

Sve krhotine i strani materijali trebaju biti uklonjeni iz cjevovoda prije ispitivanja. Prilikom ispitivanja koristi 

se pitka voda. Cijevi trebaju biti potpuno odzračene. Punjenje se odvija polako od najniže točke 

cjevovoda, kako bi se spriječilo zadržavanje zraka u cjevovodu i kako bi sav zrak izašao kroz odzračnu 

armaturu. 

2.2. Ispitni tlak 

Ispitni tlak sustava (STP – System Test Pressure) se izračunava iz najvećeg radnog tlaka sustava (MDP 

– Maximum Design Pressure) na sljedeći način: 

- kod proračunatog hidrauličkog udara: STP = MDPc + 100 kPa 

- inače: STP = MDPa x 1,5  ili  STP = MDPa + 500 kPa (odabire se manja vrijednost) 

Vrijednost MDPa ne smije biti manja od 200 kPa. 

Oprema za ispitivanje se postavlja na najnižoj točki ispitne dionice. Ukoliko nije moguće postaviti opremu 

u najnižoj točki, ispitni tlak određen za najnižu točku umanjuje se za razliku u visini. 

2.3. Postupak tlačnog ispitivanja 

2.3.1. Preliminarano ispitivanje (predproba odnosno faza zasićenja) 

Preliminarno ispitivanje je namijenjeno za: 

- stabilizaciju djelova cijevovoda  

- postizanje propisanog zasićenja vodom kod vodoapsorbirajućih materijala 

- povećanje volumena fleksibilnih cijevi prije glavnog ispitvanja 

Cijevovod treba biti odijeljen prema ispitnim dionicama, potpuno ispunjem vodom i odzračen. Tlak je 

potrebno podignuti minimalno na vrijednost radnog tlaka. Ukoliko se pojave neprihvatljive promjene 

položaja cjevovoda ili dođe do istjecanja vode, cjevovod je potrebno odtlačiti i otkloniti nedostatke. 

2.3.2. Ispitivanje pada tlaka 

Ispitivanje pada tlaka omogućuje procjenu preostalog volumena zraka u cjevovodu. Zrak u cjevovodu 

rezultira odstupanjima u mjerenjima koja magu indicirati ili prikriti pojavu istjecanja i smanjiti točnost 

ispitivanja gubitka tlaka i gubitka vode u cjevovodu. 

2.3.3. Glavna tlačna proba 

Glavna tlačna proba ne smije započeti bez uspješne provedbe preliminarnog ispitivanja i ispitivanja pada 

tlaka.  

Dopuštene su dvije osnovne metode ispitivanja: 

- metoda gubitka vode 

- metoda gubitka tlaka 

2.3.3.1. Metoda gubitka vode 
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Razlikuju se dvije metode gubitka vode: 

- mjerenje ispumpanog volumena 

- mjerenje upumpanog volumena 

Metode se primjenjuju prema naputcima propisanim u normi. Izmjereni gubitci vode na kraju prvog sata 

ispitivanja ne smiju prekoračiti vrijednosti propisane normom. 

2.3.3.2. Metoda gubitka tlaka 

Tlak se podiže postepeno dok se ne postigne vrijednost ispitnog tlaka (STP). 

Trajanje ispitivanja gubitka tlaka iznosi minimalno 1 sat. Tijekom ispitivanja gubitak tlaka trebao bi imati 

regresivnu tendenciju i ne bi smjeo prekoračiti vrijednost 20 kPa na kraju prvog sata. 

2.3.3.3. Ocjena ispitivanja 

Ukoliko gubitci prekorače propisane vrijednosti, ili su uočene pogreške, cjevovod se mora pregledati i 

nedostatci se moraju otkloniti. Ispitivanje je potrebno ponavljati dok se ne postignu propisane vrijednosti 

gubitaka. 

2.3.3.4. Završno ispitivanje cjevovoda 

Završno ispitivanje cjevovoda se primjenjuje kada su prethodna ispitivanja provedena u više ispitnih 

dionica. Cjelokupni cjevovod opterećuje se na radni tlak minimalno 2 sata. Spojeve dionica potrebno je 

vizualno pregledati. 

Ispitivanja se provode prema pregledu postupka gubitka tlaka u Općim tehničkim uvjetima za radove u 

vodnom gospodarstvu – Zagreb 2012. – KNJIGA 2 (Montažerski radovi – vodoopkrbni cjevovodi 13.A): 
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3. Dezinfekcija cjevovoda pitke vode 

Nakon završenog tlačnog ispitivanja pristupa se dezinfekciji cjevovoda. Dezinfekcija cjevovoda provodi se 

temeljem norme HRN EN 805: 2005. 

Dezinfekciju cjevovoda provodi obučeno osoblje temeljem uputa nadležne osobe za kloriranje iz 

vodoopskrbnog poduzeća. Za dezinfekciju se koristi pitka voda. Voda upotrebljena za ispiranje i 

dezinfekciju prije ispuštanja u okoliš mora zadovoljavati propisane uvjete. Ukoliko je potrebno cjevovod se 

razdvaja na dionice. Sva dezinfekcijska oprema mora biti namjenjena za obradu vode. 

3.1. Izbor sredstva za dezinfekciju 

Upotreba dezinfekcijskog sredstva mora biti usklađena s EU direktivom ili EFTA regulativom, prema 

naputcima propisanim u normi. 

3.2. Postupak dezinfekcije 

Dopustive su sljedeće metode dezinfekcije: 

- ispiranje pitkom vodom bez primjene dezinfekcijskog sredstva sa ili bez ubrizgavanja zraka 

- statički postupak primjenom pitke vode s dodatkom dezinfekcijskog sredstva 

- dinamički postupak primjenom pitke vode s dodatkom dezinfekcijskog sredstva 

Metode se primjenjuju prema naputcima propisanim u normi. 

3.3. Mikrobiološko izvješće 

Dezinfekcija cjevovoda se provodi sve dok koncentracije štetnih tvari prekoračuju vrijednosti uvjetovane 

EU direktivom ili EFTA regulativom. Upotrbljavaju se rješenja koja nemaju štetan utjecaj na okoliš. 

Ukoliko je potrebno upotrebljavaju se neutralizirajuća sredstva prije ispuštanja u recipijent kako bi se 

zadovoljili standardi ispuštanja. 

Kada se cjevovod napuni pitkom vodom uzimaju se uzorci na pozicijama i vremenskim intervalima prema 

higijenskoj regulativi. 

Ukoliko su rezultati ispitivanja zadovoljavajući, potrebno je u što kraćem roku priključiti cjevovod na 

distribucijsku mrežu kako bi se izbjegla rekontaminacija. Ukoliko rezultati nisu zadovoljavajući postupak 

dezinfekcije se ponavlja. 

Rijeka, svibanj 2020.  
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1. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE 

 

Projektirani vijek uporabe građevine, koja je predmetom ovog projekta je: 

- za konstruktivni dio građevine   najmanje 50 godina 

- za obloge (žbuke, premazi i sl.)  do 25 godina 

- za cijevnu i fazonsku opremu  do 25 godina 

- za bravarsku i ostalu opremu   do 15 godina. 

 

 

2. ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

 

Pod održavanjem građevine podrazumjeva se sustavno provođenje pregleda građevine i sami 

radovi potrebni zbog održavanja.  

Pregledi koji se obavljaju su: redoviti, opći, glavni i posebni, a održavanje se sastoji od stalnih, 

periodičnih radova, te radova prema potrebi. 

 

 

2.1. PREGLEDI GRAĐEVINE 

 

Redovni pregledi 

Redoviti pregledi provode se u sklopu redovnog rada i održavanja uređaja, a sastoje se u 

uočavanju oštećenja ili nedostataka koji utječu na mogućnost normalne uporabe i funkcioniranja 

cjelokupnog sustava. Cilj ovih pregleda je uočavanje nastalih promjena i oštećenja o kojima 

ovisi sigurnost i ispravnost funkcioniranja građevine.  

Intervencija obuhvaća obavještavanje nadležne osobe o nastalim oštećenjima. 

 

Opći pregledi 

Opći pregledi provode se u razmacima ne dužim od 2 godine. Provodi ga stručno osoblje pod 

nadzorom iskusnog inženjera, a što obuhvaća vizualni pregled građevine i ispitivanja 

funkcionalnosti i rada pojedinih dijelova ugrađene opreme. Cilj općeg pregleda je utvrđivanje 

postojanja oštećenja koja mogu utjecati na nosivost i uporabljivost građevine, kao i na 

funkcionalnost ugrađene opreme. U okviru općeg pregleda obavezno se moraju utvrditi zahvati 

koji su neophodni na otklanjanju uočenih nedostatataka, kao i oni koje treba provesti do 
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slijedećeg pregleda. Ukoliko postoji osjetljivost građevine i sastavnih dijelova na uočene 

utjecaje, potrebno je definirati uzroke i njihovo otklanjanje kako bi se rad cjelokupnog sustava 

doveo u odgovarajuće stanje.  

O izvršenom pregledu potrebno je izraditi pismeni izvještaj, koji se pohranjuje u arhivi vlasnika 

građevine, te u arhivi službe koja je zadužena za održavanje. 

 

Glavni pregledi 

Glavni pregledi provode se u razmacima od najviše 6 godina. Pregled provodi stručno 

osposobljeno osoblje pod nadzorom voditelja – iskusnog inženjera. Cilj glavnog pregleda je 

prikupljanje podataka o ukupnom stanju građevine, pojedinih dijelova građevine i ugrađene 

opreme, te izrada preporuka za nastavak rada građevine, definiranje mogućih ograničenja 

uporabe do otklanjanja nedostataka i sl.  

Izvještaj o glavnom pregledu sadrži sve stavke kao i izvještaj o općem pregledu. 

 

Posebni pregledi 

Posebni pregledi provode se, ukoliko je u toku općeg ili glavnog pregleda uočeno značajnije 

oštećenje ili odstupanje od funkcioniranja sustava. Uočene nedostatake potrebno je detaljno 

analizirati od strane osposobljene osobe ili društva, te se na osnovu danog izvješća, vrši  

potrebno otklanjanje nedostataka. 

 

 

2.2. RADOVI POTREBNI ZBOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

 

Stalno održavanje 

Radovi potrebni zbog stalnog održavanja građevine obuhvaćaju odvoz otpada, čišćenje 

površina i opreme, te ostale radnje na održavanju opreme. 

 

Periodično održavanje 

Radovi potrebni zbog periodičnog održavanja obuhvaćaju potrebne zahvate na uređenju i 

popravcima građevine i ugrađene opreme. Stalno i periodično održavanje treba biti usklađeno, 

posebno sa uputama za rad i održavanje opreme i uređaja, kojeg definira dobavljač opreme, a u 

sklopu kojeg su definirani uvjeti rukovanja i održavanja, potrebna servisiranja, izmjena dijelova 

nakon određenih sati rada i sl. 

 



 

    
 

Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581 žiro račun: PBZ 2340009-1110319093, 

d
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKTd
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKT

50 Građevina: Rekonstrukcija zgrade skijaškog centra Mukinje – ugostiteljsko poslovni objekt  
Mjesto i datum izrade: Rijeka, svibanj 2020. 

 

Projektirani vijek uporabe gradevina odvodnje je cca 30 godina. Projektirani vijek uporabe 

ukljucuje redovito održavanje (čišćenje, popravci, zamjene dijelova...). 

Nakon izgradnje, tehnickog pregleda i primopredaje gradevine, održavanje kanalizacijskih 

oborinskih kolektora i popratnih gradevina na trasi (revizijskih okana, slivnika...), kao i 

vodovodne i hidrantske mreže u cesti, spada pod nadležnost vlasnika instalacije. 

Važno je napomenuti da se u nadležnosti nalazi održavanje odvodnje, tj oborinske kanalizacije, 

te vodovodne i hidrantske mreže. 

Redovno održavanje provodi se tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti i 

tehnicke ispravnosti kanalizacijskog sustava. Pod redovnim održavanjem 

podrazumijeva se i uredenje sustava za odvodnju (cišcenje slivnika i revizijskih okana, zamjena 

kanalizacijskog poklopca ili slivnicke rešetke...). 

Izvanredno održavanje provodi se zbog osiguranja sigurnosti i trajnosti  

objekata i povecanja sigurnosti prometa te, pored ostalog, posebno obuhvaca i popravak ili 

zamjenu sustava za odvodnju 

 

 

 

Rijeka, svibanj 2020.  
Projektant: 

 
 
 
 

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. 



 

    
 

Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581 žiro račun: PBZ 2340009-1110319093, 

d
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKTd
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKT

51 Građevina: Rekonstrukcija zgrade skijaškog centra Mukinje – ugostiteljsko poslovni objekt  
Mjesto i datum izrade: Rijeka, svibanj 2020. 

 

INVESTITOR:   Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, „Zdravstveno – stručni centar  

Dr Ivo Pevalek“, Josipa Jovića 19 HR-53231 Plitvička jezera, OIB: 91109303119 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija zgrade skijaškog centra Mukinje – ugostiteljsko poslovni objekt 

VRSTA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA 

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA: 16-20/GP-VIK 

ZAJEDNIČKA OZNAKA: GEO-MUK-GP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 
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HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA  

                                                                                                               

Izvoditelj radova na građevini u obavezi je pridržavanja svih  odredbi o izgradnji građevine, i 

mora ukloniti sav otpadni i drugi  materijal na odlagalište koje će adekvatno zbrinuti nastali 

otpad. 

  

Građevina je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš. 

Svi primijenjeni materijali su ispravni i u skladu sa važećom zakonskom regulativom. 

  

Kod sanacije gradilišta i okoliša potrebno je naročitu pažnju posvetiti slijedećem: 

  

-  popraviti, urediti i očistiti površine i prometnice koje su se koristile tijekom  izgradnje građevine 

i okoliša                                     

-  demontirati barake, spremišta, skladišta i sličnu opremu koja je korištena tijekom građenja i 

odvoz kompletne opreme i alata na mjesto koje odredi vlasnik 

-  dovesti u prvobitno stanje režim odvoda površinskih voda, ukoliko projektom nije drukčije 

predviđeno 

-  sanirati susjedne površine  i objekte ukoliko su oštećene tijekom izgradnje, te dovođenje istih 

u prvobitno stanje, ukoliko projektom okoliša nije drukčije predviđeno 

-  gradivo, oprema i građevni proizvodi su odabrani i potrebno ih je održavati tako da zbog 

kemijskih, fizikalnih i drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, štete  ili nedopustivih 

oštećenja pri korištenju građevine. 

 

 

 

Rijeka, svibanj 2020.  
Projektant: 

 
 
 
 

Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif. 



 

    
 

Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581 žiro račun: PBZ 2340009-1110319093, 

d
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKTd
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKT

53 Građevina: Rekonstrukcija zgrade skijaškog centra Mukinje – ugostiteljsko poslovni objekt  
Mjesto i datum izrade: Rijeka, svibanj 2020. 

 

INVESTITOR:   Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, „Zdravstveno – stručni centar  

Dr Ivo Pevalek“, Josipa Jovića 19 HR-53231 Plitvička jezera, OIB: 91109303119 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija zgrade skijaškog centra Mukinje – ugostiteljsko poslovni objekt 

VRSTA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA 

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA: 16-20/GP-VIK 

ZAJEDNIČKA OZNAKA: GEO-MUK-GP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Ive Marinkovića 18, 51000 RIJEKA, tel/fax.. 051/410-676, info@projekt-doo.hr, MB 02348390, OIB 63648072581 žiro račun: PBZ 2340009-1110319093, 

d
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKTd
.O

.O
.

PROJEKTIRANJE   KONZALTING   NADZOR

PROJEKT

54 Građevina: Rekonstrukcija zgrade skijaškog centra Mukinje – ugostiteljsko poslovni objekt  
Mjesto i datum izrade: Rijeka, svibanj 2020. 

 

ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
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INVESTITOR:
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Pevalek", Josipa Jovića 19 HR - 53231 Plitvička jezera, OIB: 91109303119
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dovod - hladna voda
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dovod - cirkulacija

odvod - fekalna voda

odvod - oborinska voda krovnih površina i odvod kondenzata
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U - umivaonik
Š - WC školjka
T - tuš
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odvod - fekalna voda

odvod - oborinska voda krovnih površina i odvod kondenzata
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U - umivaonik
Š - WC školjka
T - tuš
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dovod - hladna voda
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odvod - oborinska voda krovnih površina i odvod kondenzata
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Š - WC školjka
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